



Pion Administracyjny  
Enea Nowa Energia sp. z o.o.  
ul. Kaszubska 2  
26-603 Radom

Znak sprawy: OAZ.ORR-OWB.2113.22.2022

Radom, 16.03.2023 r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja Biogazowni Gorzesław w formule zaprojektuj i wybuduj” - znak sprawy: OAZ.ORR-OWB.2113.22.2022**

**Pytanie 25:**

W związku z określeniem terminu zakończenia inwestycji na dzień 20.08.2024 r. wnosimy o przesunięcie tego terminu o okres 8 miesięcy. Uzyskanie decyzji administracyjnych jest zależne od Urzędów, a Wykonawca nie może odpowiadać za terminy narzucone ustawowo na wydanie odpowiednich decyzji. Proces uzyskania decyzji administracyjnych oraz uzyskania pozwolenia na budowę może zakończyć się po okresie 16-18 miesięcy uwzględniając terminy administracyjne, co powodować może brak możliwości zakończenia prac budowlanych we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

**Odpowiedź 25:**

Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu Umowy w okresie do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.



Signed by /  
Podpisano przez:

Donata Kinga  
Lisiecka

Date / Data:  
2023-03-16 13:44

Specjalista ds. Zakupów

*Molga*  
Kamil Molga

Kierownik  
Wydziału Rozwoju

*Chrobotowicz*  
Kamil Chrobotowicz

ENEA NOWA ENERGIA Sp. z o.o.  
Dyrektor Pionu Rozwoju i Strategii

*Krakowiak*  
Maciej Krakowiak

Centrala  
Enea Nowa Energia sp. z o.o.  
ul. Kaszubska 2  
26-603 Radom

[www.enea.pl/pl/nowaenergia](http://www.enea.pl/pl/nowaenergia)  
[ene.sekretariat@enea.pl](mailto:ene.sekretariat@enea.pl)

NIP 7792510877  
REGON 384813168