

Jastrowie, 28.02.2023r.

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksów odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

Zamawiający wprowadził do Projektu Umowy kolejny § o następującej treści:

Prace dodatkowe

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których konieczności wykonania Wykonawca – na podstawie Umowy oraz przy dołożeniu należytej staranności – nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Strony zawrą odrębną umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron lub zawrą w formie pisemnej aneks do Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania prac dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony odrębnej umowy lub zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Kierownik Biura Płoty


Grzegorz Nawodziński

Kierownik Wydziału Zakupów


Donata Lisiecka

OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023