

Zawada, dnia 28.10.2019

**MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/37/2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

**„Remont urządzeń ciepłno-mechanicznych maszynowni bloków energetycznych nr 2,3,4,6,7,9
w Enea Połaniec S.A. w roku 2020”**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 3.2.2. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.2.2. Blok nr 3 w terminie od 15.08.2020 do 22.12.2020,

1.2. Punkt 3.2.4. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.2.4. Blok nr 6 w terminie od 22.02.2020 do 30.06.2020,

1.1. Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec („Harmonogram ramowy”) zmienia swoje brzmienie w sposób zgodny z niniejszą modyfikacją

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie: <https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEN
PROKURENT

Mirosław Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU
Dla Treści Istotnych

Marek Ryński



Lata 2019÷2025

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Potaniec



Harmonogram postojów bloków

Harmonogram obowiązujący od **02.10.2019**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznej i Planowania Zweryfikował:


Grzegorz Wrona

Zatwierdził
Zarząd 01.10.2019

Lata 2019÷2025



Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2019 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał sty lut mar kwi maj cze lip	2 kwartał sierp wrz paź gru sty	3 kwartał sie wrz paź lis gru sty	4 kwartał lis gru sty
Plan postojów remontowych bloków w 2018 323 dn	19-02-08 00:01	19-12-28 23:59					
remont kapitalny blok 5 (FENIKS + UDT)	164 dn	19-07-18 00:01	19-12-28 23:59				
Remont średni bl 6 (wkłady SCR#1,2 + UDT)	30 dn	19-02-08 00:01	19-03-10 23:59				
Remont średni bl 9	16 dn	19-04-21 00:01	19-05-06 23:59				
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	8 dn	19-02-17 00:01	19-02-24 23:59				
IOS - Przegląd części wspólnej (w pracy 1,9 3 dn + 2 bloki z 2-7 - oc kanału B 450MW)	3 dn	19-02-22 00:01	19-02-24 23:59				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	8 dn	19-02-22 00:01	19-03-01 23:59				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 3, 4, 5, 9)	5,5 dn	19-05-31 00:01	19-06-05 12:00				
IOS - Absorber D (w pracy 1, 3, 4, 6, 9)	3,5 dn	19-06-07 00:01	19-06-10 12:00				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-10-03 22:00	19-10-07 10:00				
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-12-13 00:01	19-12-16 12:00				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-12-20 00:01	19-12-23 12:00				

Harmonogram obowiązujący od 02.10.2019 do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Zatwierdził
Zarząd 01.10.2019

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. Technicznych i Planowania
Zarządzenia Majątkiem
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:
Dyrektor Prodn Zarządzenia Majątkiem
Dariusz Piwoński

Lata 2019÷2025

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2020 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź gru sty	2 kwartał kwi maj cze lip sie wrz paź gru sty	3 kwartał lip sie wrz paź gru sty	4 kwartał lis paź gru sty	
Plan postojów remontowych bloków w 2020 326 dn		20-02-08 00:01	20-12-29 23:59	130 dn				
Remont kapitalny BI nr 2 (EF, lopalki NP., UDT + wkłady SCR#2)	130 dn	20-02-15 00:01	20-06-23 23:59	02-15 06-23				
Remont kapitalny BI nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#1,2)	130 dn	20-08-15 00:01	20-12-22 23:59	08-15 12-22				
Remont kapitalny BI nr 4 (EF, UDT+ wkłady SCR#1,2)	130 dn	20-08-08 00:01	20-12-15 23:59	08-08 12-15				
Remont kapitalny BI nr 5 (EF)	130 dn	20-06-22 00:01	20-12-29 23:59	06-22 12-29				
Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie konstrukcji SCR + EF + wkłady SCR#1,2 + UDT + wkłady SCR#1)	130 dn	20-02-22 00:01	20-06-30 23:59	02-22 06-30				
Remont kapitalny BI nr 7 (EF, lopalki NP., UDT + wkłady SCR#1)	130 dn	20-02-08 00:01	20-06-16 23:59	02-08 06-16				
Remont średni bi 9	40 dn	20-06-27 00:01	20-08-05 23:59	06-27 08-05				
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9, 4, 5, 6)	116 dn	20-02-22 00:01	20-06-16 23:59	02-22 06-16				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9, 2, 3, 7)	116 dn	20-08-22 00:01	20-12-15 23:59	08-22 12-15				
IOS - Absorber D (Przeład części wspólnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 3,4,5 - moc kanał B 450 MW)	4 dn	20-02-22 00:01	20-02-25 23:59	02-22 02-25				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 2,3,6)	4 dn	20-11-08 00:01	20-11-11 23:59	11-08 11-11				

Harmonogram obowiązujący od 02.10.2019 do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Zatwierdził
Zarząd 01.10.2019

Zweryfikował:
Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem
Dariusz Piwoński

KIEROWNIK ZESPÓŁU ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona