
Załącznik nr 2 - SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tabela nr 1. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo 

 

Lp.   
Planowana ilość 

rbg/miesiąc 

Stawka 
zł/1rbg 
netto 
[PLN] 

Okres realizacji 
umowy [miesięcy] 

Ilość rbg w 
okresie 

całej 
umowy 

Wartość netto za 
ilość 

roboczogodzin w 
okresie trwania 
umowy [PLN] 

1 
Ilość rbg. w dni 

powszednie 
17 631 

  

24 

423 148 
  

2 
Ilość rbg. w soboty, 

niedziele 
2 376 

  
57 024 

  

3 

Ilość rbg. przy 
usuwaniu awarii 

(praca w systemie 
ciągłym 24 godz. na 

dobę) 

1 476 

  

35 420 

  

4 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 
użyciu tokarki 

frezarki, dłutownicy, 
wylewarki do 

panewek łożysk  

1 643 

  

39 424 

  

5 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 
użyciu wiertarki 
pionowej, nożyc 

gilotynowych, piły 
ramowej, przecinarki 

taśmowej, prasy 
hydraulicznej) 

1 209 

  

29 005 

  

6 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 

użyciu szlifierki do 
wałków, otworów i 

płaszczyzn 

1 580 

  

37 928 

  

7 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 

użyciu wyżarzarki 
indukcyjnej 

22 

  

528 

  

8 Dostawa materiałów          350 000,00 zł    SUMA ILOŚCI RBG 622 477   

  

Suma wynagrodzeń za prace 
rozliczane powykonawczo oraz za 
wartość netto materiałów, części 

zamiennych rozliczanych 
powykonawczo w okresie trwania 

umowy [PLN] 

  

 

 

 

  



Definicje 

„Elektrownia” – Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec 

„Urządzenia" - urządzenia, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach 

Zamawiającego. Wykaz urządzeń cieplnomechanicznych zdefiniowano w Załączniku nr 1.4 do niniejszej SWZ. 

"Prace" – konserwacje, remonty oraz czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych wykonywane 

na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją zapisów Umowy. 

„Prace rozliczane powykonawczo” – Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie SAP, rozliczane 

na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych. 

„Materiały Podstawowe" - są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, 

niezbędne do wykonywania Prac . 

„Materiały Pomocnicze" – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w stawce za 

roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

"Części Zamienne" - elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub wymagające 

wykonania według dostarczonych rysunków. 

"Awaria" - zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni Połaniec w czasie eksploatacji urządzeń, które natychmiast lub z 

opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub stwarzające zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego. 

„Usterka" - zdarzenie, które powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność działania 

Urządzenia.` 

„Wada” – Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

„Prace w zakresie konserwacji” - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu 

technicznego urządzeń i instalacji –, 

„Prace w zakresie remontów” - czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń i 

instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego, 

„Prace w zakresie montażu” - czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci: 

„Prace w zakresie kontrolno–pomiarowym” - czynności niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, 

parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci; 

„Przedstawiciel Wykonawcy ”– osoba lub osoby upoważnione przez Wykonawcę, pozostająca w ciągłej gotowości do 

organizowania na rzecz Zamawiającego prac objętych zakresem umowy. 

„Instrukcja ppoż”. - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec S.A określa ramowe zasady 

ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, obejmujące realizację przedsięwzięć 

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem. 

IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A określa zasady organizacji pracy przy 

urządzeniach energetycznych oraz innych niż energetyczne urządzeniach i instalacjach technicznych będących 

własnością Elektrowni związanych z konserwacją, remontami, montażem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi, dla 

których prowadzącym eksploatację jest Elektrownia. 

  



„Osoby” - należy przez to rozumieć:  

a) pracowników,  
b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą 
na własny rachunek;  
c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do przeprowadzenia 
wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych uzgodnień technicznych;  
„Przedstawiciel Zamawiającego” –pracownik Enea Elektrownia Połaniec S.A., określony zgodnie z tabelą zawartą 

w pkt. 5.16.  

„System SAP” – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie  

w przedsiębiorstwach służący do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczących wykonania 

Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na urządzeniach energetycznych.  

„Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP)" – stosowane do wzajemnych rozliczeń normy 

Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego, stanowiące Załączniki od 1.6 

do 1.9 D do Części II SWZ.  

Rbg – roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.  

DRIM - Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin bloków 2-7.  

DEMI - Stacja uzdatniania wody procesowej  

DIR - Dyżurny Inżynier Ruchu  

DMD - Zespół ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontów  

DMF – Zespół do spraw Planowania, Koordynacji i Rozliczeń w Pionie Remontów 

  



1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Wykonanie remontów i Prac związanych z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A.. 

1.2. Zakres Prac obejmuje: 

1.2.1. konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych: 

1.2.1.1. siedmiu kotłów pyłowych opalanych węglem typu EP-650 oraz jednego kotła fluidalnego na biomasę typu 

CFB o wyd. 590 ton pary/h, urządzeń pomocniczych kotłów EP-650 – wentylatory, zespoły młynowe, pyłoprzewody, 

pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz urządzeń pomocniczych kotła 

fluidalnego, 

1.2.1.2. ośmiu turbozespołów typu 13 K215, wraz z urządzeniami pomocniczymi,  

1.2.1.3. urządzeń pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla, przygotowania, rozładunku i 

transportu biomasy, urządzenia mazutowni, 

1.2.1.4. urządzeń odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz z przynależnymi instalacjami, 

1.2.1.5. urządzeń odprowadzenie żużla i popiołu, 

1.2.1.6. członu ciepłowniczego, gospodarki wodno-ściekowej: pompownie, stacja DEMI i DRIM, 

1.2.1.7. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, 

WYKAZ URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU 

 I REMONTOM w Enea Elektrownia Połaniec S.A  (Załącznik nr 1 - Załączniki do cz. II SWZ) 

w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec. 

  



 
1.3. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania:  
1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo:  
1.3.1.1. Prace remontowe, w tym kontrolno-pomiarowe urządzeń, rozliczane powykonawczo na podstawie ZNP 

lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

1.4. Szczegółowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. będzie uzgadniany każdorazowo z Przedstawicielem Zamawiającego 

i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowiących Załączniki nr od 1.6 do 1.9 D do Części II 

SWZ oraz kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac w 

przypadku braku pozycji w ZNP.  

1.5. Przykładowy zakres Prac. jest określony w Załączniku nr 1.10. do SWZ cz. II.  

1.6. Dla Prac określonych w pkt 1.3.1 Zamawiający planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie do 622 

477 rbg. w okresie trwania umowy w rozbiciu na:  

 
 

Lp.   
Planowana ilość 

rbg/miesiąc 

Stawka 
zł/1rbg 
netto 
[PLN] 

Okres realizacji 
umowy [miesięcy] 

Ilość rbg w 
okresie 

całej 
umowy 

Wartość netto za 
ilość 

roboczogodzin w 
okresie trwania 
umowy [PLN] 

1 
Ilość rbg. w dni 

powszednie 
17 631 

  

24 

423 148 
  

2 
Ilość rbg. w soboty, 

niedziele 
2 376 

  
57 024 

  

3 

Ilość rbg. przy 
usuwaniu awarii( 
praca w systemie 

ciągłym 24 godz na 
dobę) 

1 476 

  

35 420 

  

4 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 
użyciu tokarki 

frezarki, dłutownicy, 
wylewarki do 

panewek łożysk  

1 643 

  

39 424 

  

5 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 
użyciu wiertarki 
pionowej, nożyc 

gilotynowych, piły 
ramowej, przecinarki 

taśmowej, prasy 
hydraulicznej) 

1 209 

  

29 005 

  

6 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 

użyciu szlifierki do 
wałków, otworów i 

płaszczyzn 

1 580 

  

37 928 

  

7 

Ilość rbg. za prace 
wykonane przy 

użyciu wyżarzarki 
indukcyjnej 

22 

  

528 

  

8 Dostawa materiałów          350 000,00 zł    SUMA ILOŚCI RBG 622 477   



  

Suma wynagrodzeń za prace 
rozliczane powykonawczo oraz za 
wartość netto materiałów, części 

zamiennych rozliczanych 
powykonawczo w okresie trwania 

umowy [PLN] 

  

 

 
 

1.7. Zamawiający dopuszcza, w zależności od potrzeby, zmianę ilości roboczogodzin w pkt 1.6 pod warunkiem 

nie przekroczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakres określony w pkt 1.6 Części II SWZ.  
  



 
2. Dokumentacja techniczna:  

 

2.1. Wykaz urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu i remontom stanowi Załącznik nr 1.1 do 

Części II SWZ z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania i remontów nowych 

urządzeń cieplno-mechanicznych, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania Umowy.  

2.2. Posiadana dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie 

Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym Dokumentacja stanowi własność 

Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia protokołu potwierdzającego zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu 

dni od dnia zakończenia umowy.  

 
3. Założenia i warunki techniczne dla prawidłowej realizacji Prac:  

3.1. Organizacja i czas usuwania skutków awarii będzie realizowana w oparciu o Załącznik nr 1.11 do Części II 

SWZ.  

3.2. Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram Prac dla wszystkich awarii 

(ujętych i nie ujętych w Załączniku nr 1.11. do Części II SWZ, który po obustronnym podpisaniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy staje się dokumentem wiążącym.  

3.3. Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaże Przedstawicielom Zamawiającego.  

3.4. Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych zawiera Załącznik nr 1.13 

do SWZ cz. II.  

3.5. Minimalne, gwarantowane przez Wykonawcę zasoby w zakresie remontów wraz z wykazem niezbędnego 

sprzętu i wyposażenia określa Załącznik nr 1.14 do SWZ cz. II.  

3.6. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, części zamienne, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny 

dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi 

wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiający zapewnia niezbędne dźwigi, koparki oraz prace izolacyjno-

rusztowaniowe  

3.7. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych zawiera Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ  

3.8. Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do wykonania Usług zawiera Załącznik nr 1.3 do Części II SWZ.  

3.9. Zamawiający pokrywa koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich cen zakupu 

wraz z dodatkowymi kosztami zakupu i magazynowania w wysokości 4,5%wartości netto kosztów Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych. Wobec powyższego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę dokonywać 

zakupu Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w oparciu o prowadzone we własnym zakresie 

postępowania ofertowe, celem zebrania (min. 2 ofert) i wyboru najkorzystniejszej oferty celem dokonania zakupu 

–przy spełnieniu wymagań: technicznych, jakościowych, terminu dostawy itp. uzyskanych od Zamawiającego. W 

sytuacjach awaryjnych(vide 1.2.3. Umowy)zwalnia się Wykonawcę z procesu ofertowania (tj. zbierania min. 2 

ofert) i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia i potwierdzenia przez Zamawiającego kosztów 

zakupu, wymagań technicznych, jakościowych i terminu dostawy.  

3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów Podstawowych i 

Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich Wykonawcy.  

3.11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów zakupu Materiałów Podstawowych i Części 

Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie Zamawiającego.  

3.12. Wykonawca odpowiada za opóźnienia wykonania Prac w stosunku do przyjętych szczegółowych 

harmonogramów Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane:  
3.12.1. nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych do dostaw, których jest 

zobowiązany  

3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa Pracy.  

3.13. Transport materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.  

3.14. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego  

3.15. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm. (chyba, że umowa o 

świadczenie usługi stanowi inaczej). Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.  

3.16. Wykaz sprzętu zamontowanego u Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.18 do Części II SWZ.  



4. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  

4.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac:  
4.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 do IOBP)  

4.1.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wstępnych, o których mowa w Dokumencie związanym nr 4 do 

I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie przez pracowników Biura BHP Zamawiającego.  
 
4.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i podpisanie stosownych 

umów w celu zapewnienia osobom skierowanym do realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym 

wymaganiom w tym zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 

169, poz. 1650 ze zm.),.  

4.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie 

bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.  

4.1.5. Uzgodnienie z Zamawiającym ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w 

zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy korzystały z Systemu 

SAP dla potrzeb realizacji Umowy.  

4.1.6. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy lub Zlecającego w procesie 

organizacji pracy.  

4.1.7. Opracowanie przez Wykonawcę i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego Instrukcji Remontowych 

oraz w razie potrzeby Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń wskazanych w Załączniku 1.1 do Części II SWZ.  

4.1.8. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie 

Przedstawicielowi Zamawiającego.  

4.1.9. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1.17 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych  

4.1.10. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych materiałów 

niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.1.11. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.  

4.1.12. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP Moduł PM WCM oraz uzyskanie do niego 

uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.  

4.1.13. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres 

obowiązków.  

4.1.14. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego 

wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie dla urządzeń w Elektrowni.  

4.1.15. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren 

Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

4.1.16. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla 

Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

4.1.17. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz 

do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna).  

  



 
5. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:  

5.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać się będzie zgodnie z przepisami określonymi w pkt. 11 części II 

SWZ.  

 
5.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest posiadanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego 

wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do Prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w 

Elektrowni.  

5.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz umiejętność 

obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, wydawania zleceń wykonania 

pracy oraz poleceń pisemnych wykonania pracy, w zakresie odpowiadającym realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

5.4. Nadanie uprawnień w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii Zamawiającego.  

5.5. Branżowy specjalista techniczny będzie zlecał Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zleceń (dalej 

„Zlecenie PM”).  

5.6. Prace związane z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych:  

5.7. Prace rozliczane powykonawczo:  
5.7.1. Prace będą wykonywane przez siedem dni w tygodniu na I i II zmianie( z wyjątkiem konieczności usunięcia 

awarii - praca w systemie ciągłym 24 godziny na dobę)  

5.7.2. W przypadku wykonywania remontów bieżących i usuwania awarii uzgodnienia będą prowadzone z 

właściwym (branżowym) Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad podległymi urządzeniami.  

5.7.3. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

5.8. Bezpośrednim dysponentem Pracowników Wykonawcy będzie Przedstawiciel Wykonawcy.  

5.9. Wykonawca zabezpiecza Pracownika pełniącego funkcję Przedstawiciela 24 godziny na dobę siedem dni w 

tygodniu.  

5.10. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy:  
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji Prac  

- powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym 

rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem  

5.11. Czasy przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Prac zawiera poniższa tabela:  

Priorytet  Maksymalny czas reakcji  Maksymalny czas 

realizacji liczony od 

chwili dopuszczenia do 

Pracy  

Klasa Usługi***  Czas przyjęcia 

zgłoszenia *  

Czas do podjęcia działań 

**  

A  B  C  D  

0- krytyczne  10min. Telefon  20min lub czas 

uzgodniony z 

Zamawiającym  

1h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

1- decydujące  2godz. Telefon  1h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

4h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

    

2- ważne  2godz. Telefon  2h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

8h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

3- wymagane  2godz. Telefon  8h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym  

16h lub czas 

uzgodniony z 

Zamawiającym  



* czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jest jako czas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub innej formie 

komunikacji  

** czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do zgłoszenia gotowości do podjęcia prac  

*** Priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę 

 

5.12. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego :  

L.p.  Dokumentacja:  Wymagana  

[x]  

Dokument źródłowy:  

A  PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:  

 

1.  

 

Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla osób 

skierowanych do realizacji prac  

x  Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/NN/B/35/2008  

 

2.  

 

Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów  x  Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/NN/B/35/2008  

 

3.  

 

Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie 

obiektów energetycznych  

x  Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/NN/B/35/2008  

 

4.  

 

Wykaz osób upoważnionych do sporządzania karty 

„zapotrzebowania i kontroli substancji niebezpiecznej”  

(Załącznik Nr.2 do Instrukcji I/NN/B/69/2008)  

x  Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu materiałowego 

nr.I/NN/B/69/2008  

 

5.  

 

Wykazy osób skierowanych do wykonywania Prac na rzecz 

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami 

(Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

6.  

 

Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 

Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu 

związanego nr 4 do IOBP )  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

7.  

 

Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji w 

procesie organizacji pracy) (Załącznik Z4 dokumentu 

związanego nr 4 do IOBP)  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

8.  

 

Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji poleceniodawcy 

/ zlecającego wraz z zakresem proponowanego 

upoważnienia  

x  

 

 



 (Załącznik Nr1 do wniosku Z4 dokumentu związanego nr 4 

do IOBP) 

 Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

 

9.  

 

Zakres Prac  x  

 

10.  

 

Harmonogram realizacji Prac  x  

 

11.  

 

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 

wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, 

zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz 

planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik 

Z-2)  

x  Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w 

Elektrowni Połaniec nr 

I/MS/P/41/2014  

B  W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:   

 

1.  

 

Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób skierowanych do 

wykonywania Prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 

wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu 

związanego nr 4 do IOBP)  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

2.  

 

Niezwłocznej aktualizacji Karty Informacyjnej 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 

(Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do 

IOBP )  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

3.  

 

Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z aspektami BHP  x  

 

4.  

 

Dokumentacja fotograficzna  

( stan zastany ) 

 

   

 

5.  

 

Uzgodnienia zmiany zakresu Prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x 

 

 

 

6.  

 

Zmiany harmonogramu realizacji Prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x 

 

 

 

7.  

Zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz informacja 

o sposobach ich zagospodarowania  

x  Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w 



 Elektrowni Połaniec nr I/MS 

/P/41/2014  

 

8.  

 

Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji 

niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni  

x  Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu materiałowego nr 

I/NN/B/69/2008  

 

9.  

 

Nie rzadziej niż raz na miesiąc lub co najmniej raz w trakcie 

prowadzenia prac, jeżeli trwają krócej niż jeden miesiąc – 

raport z kontroli lub wizytacji, stref, w których osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę realizują prace. wraz z 

wnioskami lub zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

niezgodności zatwierdzony przez osoby upoważnione ze 

strony Wykonawcy oraz Informację n/t usunięcia 

niezgodności wskazanych w raporcie .  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 

 
10.  

 

Niezwłocznie – informacji o wypadkach, zdarzeniach 

wypadkowych lub nagłych zachorowaniach związanych z 

pracą na rzecz Elektrowni;  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

 
11.  

 

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz 
zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały 
krócej niż miesiąc – ilość osób, które faktycznie realizowały 
prace na terenie Elektrowni oraz liczbę godzin 
przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym 
raportowaniem;  

x  Instrukcja organizacji 

bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

C  PO ZAKOŃCZENIU PRAC:   

 
1.  

 

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do Prac, z 

podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, 

zastosowania oraz numeru atestu/ów  

x   

 
2.  

 

Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 

podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów  

x   

 
3.  

 

Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu  x   

 
4.  

 

Lista WPS-ów (Welding Procedure Specification 

)zastosowanych w zadaniu  

x   

 
5.  

 

Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji  x   

 
6.  

 

 

Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania 

wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości 

  

 
7.  

 

Poświadczenia / Oświadczenia wykonania całego 

zakresu prac  

x   

 
8.  

 

Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru  x   

 
9.  

 

Raport końcowy z wykonanych Prac zawierający uwagi / 

zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, 

w tym układów i urządzeń współdziałających oraz 

dokumentację zdjęciową  

x   



 
10.  

 

Protokoły odbioru prac ( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony)  

x   

 

 
5.13. Zakres uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego:  
LP  Przedstawiciel Zamawiającego  Zakres uzgodnień  

1  Zespół DMD  1. Ustalanie terminów i kolejności wykonywania Prac z 

Przedstawicielem Wykonawcy  

2  DIR/DMD/DMF  1.Przesłanie przez Wykonawcę szczegółowego 

harmonogramu wykonania Prac  

3  Branżowy specjalista techniczny  1.Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu 

wykonania Prac  

2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robót (IOR)  

3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleń w 

zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego 

uprawnień.  

4. przedłożenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu 

Prac rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub 

kalkulacji indywidualnych  

5. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych 

do realizacji Prac  

6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i 

zakresem obowiązującym w Elektrowni, opracowanych 

przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji 

bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac 

określonych w umowie dla urządzeń w Elektrowni.  

4  Osoby odpowiedzialne za 

realizację umowy  

1.Przekazanie i aktualizacja wykazu osób ze strony 

Wykonawcy do kontaktów  

2. Inne, niewymienione powyżej w Tabeli, w zakresie 

realizacji Prac  

 

 
  



6. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

6.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w 

okresie realizacji Prac.  

6.2. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 

Zamawiającego,  

6.3. Udostępnienie Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych 

zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.7 Umowy,  

6.4. Umożliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych 

organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-

remontowych,  

6.5. Zapewnienie Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych 

mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów wykonania Prac, z wyłączeniem zaplecza 

socjalnego i warsztatowego.  

6.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) powierzchnię max. do 9767,66 m2 

na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, biuro) i na potrzeby organizacji 

zaplecza (hala z warsztatem, podręczny magazynek na narzędzia, sprzęt, itp.). Zamawiający, informuje, że 
udostępniana powierzchnia, określona powyżej jest obecnie udostępniona na rzecz innego najemcy.  
6.6.1. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych powyżej dostęp do mediów typu c.o., prąd, woda 

pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie gwarantuje, że płatności z tego tytułu 

nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług.  

6.6.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady 

Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.  

6.6.3. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wprowadzana 

będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta 

i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.  

6.6.4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy dotychczasowy najemca 

- wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz 

Zamawiającego przedmiotu najmu, wówczas terminy określone w pkt 6.6. ulegną zmianie.  

6.7. Bieżąca współpraca z Wykonawcą.  

6.8. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbędnej dla potrzeb realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowią własność Zamawiającego i podlegają 

zwrotowi na każde jego żądanie.  

6.9. Przygotowanie urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac.  

6.10. Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych.  

6.11. Zamawiający zapewnia obsługę suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia).  

6.12. Zamawiający umożliwia obsługę urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych 

uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego.  

6.13. Zamawiający zapewnia budowę rusztowań do celów usuwania awarii urządzeń cieplno-mechanicznych oraz 

remonty izolacji przy usuwaniu awarii urządzeń cieplno-mechanicznych.  

6.14. Zamawiający zapewnia:  

6.14.1. obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie.  

6.14.2. obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) urządzeń 

obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie.  

6.14.3. demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki konieczny do prac mechanicznych.  

6.14.4. wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń cieplno-mechanicznych po ich 

remoncie.  

6.15. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac 

eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych 

pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół z ustaleniami komisji będzie podstawą do dochodzenia 

ewentualnych odszkodowań na poczet zaistniałych szkód i strat.  

6.16. Protokoły z wykonania przedmiotu Umowy będą zatwierdzane przez upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego.  



6.17. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Zamawiający podejmie niezwłocznie decyzję o 

ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.  

6.18. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na swoich Urządzeniach, 

które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych zapasów Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych.  
6.18.1. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.16 Wykonawca nie zakupi odpowiednich 

Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił 

za to odpowiedzialności,  

6.18.2. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.17 w magazynach Wykonawcy powstaną zapasy 

nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może dochodzić od Zamawiającego 

odpowiedniej rekompensaty.  
  



7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

7.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych 

kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń 

energetycznych oraz innych urządzeń i sprzętu, określonych w obowiązujących przepisach.  

7.2. Przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż., ochrony środowiska i 

wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),  

7.3. Przedłożenie Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się 

posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,  

7.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej 

pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w 

Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową.  

7.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją 

techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska,  

7.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, Dostarczenie własnych pojemników na odpady, 

oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.  

7.7. Używanie do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,  

7.8. Ustanowienie nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu 

instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,  

7.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego 

informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego.  

7.10. Poddawanie się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w 

innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.  

7.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami, warunkami 

technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej 

wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogólnie obowiązujących przepisów,  
przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych, Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy oraz 

instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujących w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.  

7.12. Stosowania wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.  

7.13. Wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru prac.  

7.14. Zapewnienia, że pracownicy skierowani do realizacji prac zostaną wyposażeni w sprawny, odpowiednio 

dobrany sprzęt ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, obowiązujących przepisów BHP, 

ochrony środowiska i przeciwpożarowych w tym przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących 

u Zamawiającego.  

7.15. Zapewnienia, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawców oraz współpracujące z 

Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy mogą rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu 

instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

7.16. Przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad BHP w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności przepisów 

regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz zapewnienia pracownikom właściwie dobranych, 

sprawnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony zbiorowej.  

7.17. Zapewnienia sprawnych narzędzi pracy, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego oraz ich kontrole i 

badania jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Norm.  

7.18. Składowania gazów technicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób zgodny z wymaganiami 

przepisów w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez Zamawiającego.  

7.19. Zagwarantowania stałej obecności i nadzoru własnych służb BHP nad kontrolą przestrzegania przepisów i 

zasad BHP przy realizacji prac objętych zakresem umowy. Dotyczy również Podwykonawców.  

7.20. Raportować w terminach ustalonych przez Zamawiającego o ilości roboczogodzin oraz stanu BHP.  

7.21. Opracowanie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac. Instrukcje należy 

przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac w terminach obowiązujących u Zwalającego  

7.22. Opracowania i podłożenia na żądanie Zmawiającego dodatkowej oceny ryzyka zawodowego dla swoich 

pracowników w zakresie zagrożeń związanych z realizacją prac.  



7.23. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

7.24. Zorganizowania na własny koszt zaplecza dla pracowników skierowanych do realizacji umowy o standardzie 

odpowiadającym wymaganiom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 

2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),  

7.25. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym w 

okresie realizacji Prac.  

7.26. Zabezpieczenie niezbędnych narzędzi , sprzętu, środków oraz innego wyposażenia , a także środków 

transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania 

Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, środki oraz inne wyposażenie oraz Pracowników z wymaganymi 

uprawnieniami do ich eksploatacji;  

7.27. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i 

współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

7.28. Zapewnienie udziału Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Zamawiającym służb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczących BHP organizowanych przez 

Zmawiającego  

7.29. Dokonywanie napraw urządzeń objętych dozorem technicznym („Urządzeń Poddozorowych”) lub 

wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru 

Technicznego, a także specjalistami Zamawiającego zakresem naprawy i technologią zgodnie z obowiązującym 

prawem.  

7.30. Dostarczenie wymaganych Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., 

dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7), a pozostałych wymaganych dokumentów i ich 

aktualizacji w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-

wykonawcow-i-dostawcow  

7.31. Dostarczenie poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób 

zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu 

Zamówienia.  

7.32. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę 

odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i przepisami prawa.  

7.33. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z 

przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 

dnia 14 grudnia 2012r. z późn zm. ( ostateczny proces odzysku , ostateczny proces unieszkodliwiania)  

7.34. .Opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu 

przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz kwartalnego zestawienia ilości odpadów wytworzonych i 

sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

7.35. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji 

niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji 

Zamawiającego.  

7.36. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki 

odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach 

ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.  

7.37. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. 

Zamawiającego.  

7.38. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek 

w urządzeniach, które obsługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.  

 
7.39. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji 

awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.  

7.40. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na 

Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz 



treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji 

lub rękojmi dla Urządzeń.  

7.41. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego 

wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez 

Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.  

7.42. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń.  

7.43. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w 

urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do 

upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowe demontaż elementów będących w kolizji, osłon, 

barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym, mogą być wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony 

Zamawiającego.  

7.44. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku 

spowodowanej działaniem Wykonawcy.  

7.45. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego.  

7.46. (usunięty)  

7.47. (usunięty)  

7.48. Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom prowadzonym przez Zamawiającego lub upoważnione 

podmioty, sprawdzającym stan BHP, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego.  

7.49. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP.  
7.49.1. Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i obsługi systemu SAP w zakresie podstawowym 

nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć 

dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7.  

7.49.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. 

Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w czasie określonym w pkt 5.14 SWZ części 

II.  

7.49.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej ENEA: komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi 

być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery 

Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów GK ENEA  
 

 
7.49.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia 

połączenia do sieci Internet na własny koszt.  

7.49.5. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w ilości 10 szt. – bez opłat  

7.50. Środki łączności :  

7.50.1. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego zespołu realizującego prace w środki łączności 

telefonicznej komórkowej z Przedstawicielami Zamawiającego.  

7.50.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób kontaktowych z podaniem adresów służbowej 

poczty elektronicznej pracowników dedykowanych do kontaktów z Przedstawicielami Zamawiającego.  

7.51. Wykonawca będzie stosował się do postanowień wskazanych w załączniku nr 1.19 do części II SWZ.  

 

  



8. Gwarancja  

8.1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru Prac, indywidualnie dla każdego zlecenia wykonania Prac. Wyłącza się z gwarancji Usługi wykonane przez 

Wykonawcę, dla których Zamawiający:  

- postanowił zastosować materiały, części, elementy maszyn i urządzeń o znaczącym stopniu zużycia ze względu 

na brak nowych materiałów, części, elementów maszyn i urządzeń które jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy 

do wykonania Usługi;  

- narzucił Wykonawcy technologię remontu, której nie jest właścicielem i do której Wykonawca ma zastrzeżenia;  

W zakresie gwarancji na materiały Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczone i/lub zamontowane 

części zamienne chyba, że producent udzielił odrębnej dłuższej lub krótszej gwarancji. W takim przypadku 

Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. Gwarancji nie 

podlegają materiały szybko zużywające, uszczelki i szczeliwa dostarczone przez Wykonawcę, oraz materiały 

przekazane i dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zleconych Usług.  

8.2. Czas przystąpienia do wykonania Prac określają zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.11.  

8.3. (usunięty)  

  

8.4. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.  

 

9. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za Prace  

 

9.1. Prace rozliczane powykonawczo:  

9.1.1. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o stawki bazowe za 

1-ną roboczogodzinę na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji normatywnej w ZNP na podstawie 

kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

 

 
  



9. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za Prace  

 

9.1. Prace rozliczane powykonawczo:  
9.1.1. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o stawki bazowe za 

1-ną roboczogodzinę na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji normatywnej w ZNP na podstawie 

kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

 
9.1.2. stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty działalności Wykonawcy w 

tym: wynagrodzenia Pracowników wraz z narzutami, obsługę wciągników stacjonarnych, koszty Materiałów 

Pomocniczych, Pracę sprzętu podstawowego (narzędzia , spawarki, wciągarki niestacjonarne, transport 

technologiczny, wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, inne środki transportu pomocniczego, 

koszty zapewnienia obsługi wciągników i dźwigów towarowo-osobowych stanowiących własność Zamawiającego, 

inny sprzęt podstawowy), Wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Prac (np. przygotowanie i likwidacje 

miejsca Pracy, oraz koszty ogólne i zysk).  

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów Podstawowych i 

Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym 

specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, 

wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach i dostępnych przy Urządzeniach oraz 

kosztów Prac sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1.14 do Części II SWZ  

9.1.4. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o: ZNP lub 

zatwierdzone przez Zamawiającego kalkulacje indywidualne .  

9.1.5. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

9.1.6. (usunięty)  

9.1.7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron Protokół 

Odbioru. Przedstawicieli Stron Protokół Odbioru. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 16 do Części II SWZ.  

9.2. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 4,5 % od ceny zakupu.  

9.3. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w ramach realizacji 

Umowy do wysokości średnio 350 000 zł netto miesięcznie.  

9.4. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecania przez Zamawiającego zakupów Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w granicach +-30% z zastrzeżeniem punktu 

9.5.  

9.5. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w okresie trwania umowy nie może 

przekroczyć kwoty 8 400 000 zł netto.  

9.6. Miernikiem wykonania Usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators dalej 

:”KPI”) wg Załącznika nr 1.5 do Części II SWZ.  

9.7. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy  

9.8. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron Protokół 

Odbioru. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 16 do Części II SWZ.  

 

 
  



10. Terminy realizacji Umowy:  

10.1. Termin realizacji Umowy od dnia rozpoczęcia realizacji prac przez okres 24 miesięcy  

 
11. Regulacje prawne , przepisy i normy  

11.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami 

wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.  

 
11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami 

prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP i ochrony środowiska).  

11.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:  

 Ustawą Kodeks pracy  

 Ustawą Prawo energetyczne  

 Ustawą Prawo budowlane,  

 Ustawą o dozorze technicznym,  

 Ustawą Prawo ochrony środowiska,  

 Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;  

 Ustawą o odpadach,  

 Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

 Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”  
oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.  

11.4. Przepisy właściwe dla Enea Połaniec  

 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące 

Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje:  

 Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i 

Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.  

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z 

dokumentami związanymi:  

 

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;  

Nr.11 Wzór zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;  

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z 

dokumentami związanymi :  

o źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w Elektrowni.  

o NR 2) Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni zasady wyznaczania 

koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac 

Wykonawcom.  

o NR 3) Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.  

 
NR 4) Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.  

o NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane 

jest polecenie pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania których wymagane jest zlecenie wykonania pracy; 3) 

pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 4) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji 

robót; 5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji  

o NR 13) Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach  



o NR 14) Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.  

o NR 15) Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury  

o NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania 

Wykonawcom obszaru robót. I/NB/B/48/2018 -  

o NR 17) Wykazy prac dla których powinien być opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz 

instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych  

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego 

I/NB/B/15/2007  

o I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 

wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych  

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.  

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008  

o I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty 

zewnętrzne  

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.  

11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami 

prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP i ochrony środowiska).  

 

12. Załączniki do SWZ cz. II :  

12.1. Załącznik nr 1.1 – Wykaz urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu i remontom.  

12.2. Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych koniecznych do 

wykonania Usług.  

12.3. Załącznik nr 1.3 do Części II SWZ – Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do wykonania Usług.  

12.4. Załącznik nr 1.4 – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000  

12.5. Załącznik nr 1.5 do Części II SWZ-Wskaźniki KPI  

12.6. Załącznik nr 1.6 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności  

12.7. Załącznik nr 1.7 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Kontrola Jakości  

12.8. Załącznik nr 1.8 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności_ Konstrukcje stali i rurociągi  

12.9. Załącznik nr 1.9 A do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia kotłowni  

12.10. Załącznik nr 1.9 B do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia Pozablokowe  

12.11. Załącznik nr 1.9 C do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia Maszynowni  

12.12. Załącznik nr 1.9 D do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Roboty Warsztatowe  

12.13. Załącznik nr 1.10 – Zakres remontów urządzeń cieplno-mechanicznych.  

12.14. Załącznik nr 1.11 – Organizacja i czas usuwania skutków awarii.  

12.15. Załącznik nr 1.12 do Części II SWZ – Wykaz urządzeń ciśnieniowych w Elektrowni podlegających dozorowi 

UDT.  

12.16. Załącznik nr 1.13 do Części II SWZ – Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych  

12.17. Załącznik nr 1.14 do Części II SWZ – Minimalne gwarantowane zasoby Kontrahenta w zakresie realizacji 

Prac remontowych wraz z wykazem niezbędnego sprzętu i wyposażenia  

12.18. Załącznik nr 1.15 do Części II SWZ – Wykaz niezbędnych uprawnień wymaganych przy utrzymaniu i 

remontach urządzeń cieplno-mechanicznych.  

12.19. Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ – Wzór protokołu odbioru  

12.20. Załącznik nr 1.17 do Części II SWZ – Wykaz substancji niebezpiecznych  

12.21. Załącznik nr 1.18 do Części II SWZ – Wykaz sprzętu zamontowanego u zamawiającego na obiektach / 

terenach związanych z zakresem umowy  

12.22. Załącznik nr 1.19 do Części II SWZ – Wymagania dla kierowców  
 


