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Zawada, 04.03.2022 r.

Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg w Potaricu Zawada 26, przeprowadza badanie rynku
w zakresie:
Wykonania remontu komina zelbetowego nr 3 w Enea Potaniec S.A.

W zwigzku z powyzszym zapraszamy do ztozenia wstepnej informacji zgodnie z treécig Zatacznika nr 1
obejmujacej zakres DOSTAW/USLUG opisanych w Zatgczniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowied? prosimy ztozy¢ drogg elektroniczng na adres e-mail: Janusz.Cyranowski@enea.pl
w terminie do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z Panem
Januszem Cyranowskim mailowy jak wyzej lub telefoniczny: 015 865 6209

Niniejsze zapytanie nie jest i nie moze by¢ interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.),
zaproszenie do udziatu w negocjacjach, bads propozycja zawarcia umowy dotyczacej kwestii objetych
zapytaniem, w tym w szczegdInosci nie jest i nie moze by¢ interpretowane jako oferta, umowa ani
zobowigzanie do udzielenia zlecenia, o ktérym mowa w niniejszym zapytaniu. Kazdy z podmiotéw,
kt6ry odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty wiasne oraz podwykonawcéw takiego
podmiotu zwigzane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z powazaniem

DYREKFOFPIONU |
RENIANT .
v

Zataczniki: Jerzy KROL
Zatacznik nr 1 — Formularz informaciji,

Zatgcznik nr 2 — Zakres, technologia i warunki remontu.
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Zatacznik nr 1 - Formularza informacji.

(pieczed
wykonawcy)

Informacja dotyczaca badania rynku w zakresie:
Wykonania remontu komina zelbetowego nr 3 w Enea Potfaniec S.A.

Ja, nizej podpisany (My nizej podpisani):

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Sktadam(y) niniejszg informacje cenowa dotyczaca wykonania zaméwienia, ktérego przedmiotem jest:

»Wykonanie remontu komina zelbetowego nr 3 w Enea Potaniec S.A.”

1. Szacowana warto$¢ zamdwienia — kwota ryczattowa.
Cena Netto: ....cveneresneninnneeens ZE STOWNIE ZH.e et sersenese s r et e ses s ssremaseserane

2. Istotne zatozenia przyjete do wyceny zakresu prac.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2,

3. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o ktérym mowa w zatgczniku nr 2.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wplacony: 713 500 000 PLN
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4. Oswiadczenie o podleganiu przedmiotu dostawy/ustugi pod Mechanizm Podzielonej Pfatnoéci MPP
Oswiadczamy ze przedmiotowa dostawa/ustuga:
3.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Pfatnosci MPP — na podstawie zafgcznika nr 15
do ustawy o VAT - Kod PKWIU .. 4
3.2. nie podlega pod Mechanizm Podznelonej P’fatnosa MPP kod PKWIU

*niepotrzebne skresli¢

Miejscowos¢ i data Piecze¢ imienna i podpis
przedstawiciela (i) Wykonawcy

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN



Zalacznik nr 2 - szczegétowy opis zapytania o informacig cenowa oraz przedmiary robot

Zakres remontu komina Zelbetowego nr 3 w Enea Elektrownia Polaniec S.A i warunki wykonania
prac.

Zakres prac obejmuje renowacje zabezpieczenia powlokowego wraz z malowaniem
przeszkodowym na potowie zewnetrznej powierzchni trzonu Zelbetowego ( od poziomu 0,00 m do poziomu
147 m na polowie obwodu komina ( ok. 33 mb) od strony linii WN 400 kV LB 7-9 wraz z goma i wewnetrzng
powierzchnia korony komina). Z zakresu wytaczony jest otwor wejsciowy do komina na poziomie Om ( szer.
9,2m x wys. 7,5 m, brama, drzwi i zaluzje zlokalizowane w otworze).

Srednica zewnetrzna komina wynosi 21,00 m.

Przyjeto nastepujace Il strefy narazenia $rodowiskowego komina:

Strefa Il: 1 pas czerwony od poz. +136,5 do +147 m

Strefa Ill: pozostata cze$¢ komina od poz.£0,0 m do +136,5 m.
Remont ma polega¢ na renowacji zabezpieczenia powlokowego wg przyktadowej technologii
materialowej.
Przyjeto zastosowanie systemu do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych firmy SIKA. Mogg
zosta¢ zastosowane inne systemy, o nie gorszych wiasciwosciach i posiadajace komplet niezbednych
materiatow, szczegdlnie o charakterze elastycznym.

Zakres prac zawiera w szczegélnosci:

1. Przygotowanie powierzchni ptaszcza Zelbetowego ( usunigcie skorodowanego betonu, odkucie
skorodowanych pretéw zbrojeniowych, rozkucie rys i peknieé, oczyszczenie strumieniowo $ciere na sucho)
(ok. 4643,5 m?).

2. Naprawg lokalnych uszkodzeri Zzelbetu ( zabezpieczenie zbrojenia, reprofilacja ubytkéw,
wypelnienie rys i peknie¢ na calej powierzchni remontu tj. ok. 4643,5 m?).

3. Wykonanie powlok zabezpieczajacych komina ( uzupeinienie szpachlowania, naniesienie powlok
malarskich) ( ok. 4643,5 m2).

4. Oczyszczenie strumieniowo $cieme powierzchni osprzetu stalowego ( zaluzie nawiewne na
poziomie +2m, zaluzje wywiewne na poziomie +141,7 m, blachy oslonowe otworéw montazowych stropow
oraz blachy ostonowe i konstrukcje otworéw czopuchowych, konstrukcje galerii oéwietleniowej na poziomie
+ 96 m). (ok. 138,5 m?)

5. Wykonanie powlok zabezpieczajacych epoksydowo- poliuretanowych osprzetu stalowego
odpowiedniego dla fasy C5-1 narazenia $rodowiska wg. 1SO 12944-2 o gruboéci minimalnej 230 pm,. (ok.
138,5 m?)

6.  Demontaz krat pomostowych galerii o$wietleniowej do wykonania antykorozji konstrukcji oraz
montaz krat. ( ok. 12 m?)

7. Budowa rusztowari stacjonamnych (w strefie otworow wlotowych kanatéw spalin ok. 490 m2),
zastosowanie rusztowan wiszacych ( taczna diugosé pomostow roboczych 33 m, h=147 m) oraz wykonanie
wszelkich zabezpieczeri niezbednych do wykonania prac.

Komin nalezy pomalowac w nastepujgcej kolorystyce:

- strefa od +136,5 m do +147 m - kolor czerwony, ( 0k.382,21 m?)

- strefa od +126 m do +136,5 m — kolor biaty, ( ok. 346,19m?)

- strefa od +115,5 m do +126 m - kolor czerwony, ( ok. 346,19m?)

- strefa od +105 m do +115,5 m — kolor biaty, ( ok. 346,19m2)

- strefa od +94,5 m do +105 m - kolor czerwony, ( 341,790k, m?)

- strefa od +84 m do +94,5 m — kolor bialy, ( ok. 346,19m?)

- strefa od +73,5 m do +84 m — kolor czerwony, { ok. 346,19m?)

- strefa od 0,00 m do + 73,5 m — kolor szary. ( ok. 2188,5 m?)

- osprzt stalowy (konstrukcje galerii o$wietleniowej kolor szary, zaluzje i blachy ostonowe zgodnie
z kolorystyka plaszcza Zelbetowego w odpowiednich strefach) (tacznie ok. 138,5 m2)
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Warunki techniczno-organizacyjne wykonania prac:

Do malowania ptaszcza Zelbetowego komina nalezy uzy¢ kompletnego systemu do naprawy
i zabezpieczenia Zelbetu (jednego producenta) posiadajgcego dopuszczenie do stosowania w budownictwie
dla kominoéw przemyslowych. (przedstawiona technologia firmy Sika jest przyktadowa — wymagane jest
zastosowanie materialow o nie gorszych wtasciwosciach)

Do malowania osprzetu stalowego nalezy uzy¢ systemu malarskiego epoksydowo-poliuretanowego
(jednego producenta) posiadajacego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Oczekiwana trwalo$¢ zabezpieczenia 10-15 lat, wymagana gwarancja 36 mc.

Na etapie zlozenia oferty oferent zobligowany jest do sprecyzowania technologii materiatowych,
ktore zostang zastosowane do remontu oraz przedstawienia gwarancji producentow materiatow dla
przyjetych systemow.

Zamawiajacy nie posiada aktualnej ekspertyzy komina. Do celéw pogladowych zamawiajacy
udostepni  opracowanie ,Ekspertyza-przeglad 5-cio letni komina przemystowego” nr E/EP-K150/13
wykonanym przez Przedsigbiorstwo Budownictwa Przemystowego EMKA Sp. z 0.0. z 2013 roku.

Zamawiajacy udostepni posiadang dokumentacje ,Z-486 TOM 2, Projekt architektoniczno —
budowlany zeszyt 02 komin” Energoprojekt-Katowice S.A. czerwiec 2007.

Prace wykonywane bedg na czynnym (emitujacym spaliny kominie nr 3 oraz przekazanym
obszarze robdt wokot komina w strefie czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 400 kV LB
5-6 oraz linii WN 400 kV LB 7-9. Lokalizacje przewodow linii WN w stosunku do komina pokazano na
zalgcznikach graficznych.

Wykonanie prac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elekirownia Polaniec
Spotka Akcyjna i Instrukcjg Ramowa Organizacji Bezpiecznej Pracy przy wykonywaniu robét budowlanych
z wykorzystaniem maszyn lub innych urzadzen technicznych pod liniami wysokiego napiecia (WN)
400kV,220 kV,110kV na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Wymagane jest wykonanie prac z rusztowan wiszacych ( mechanicznych pomostéw roboczych),
a w strefie otworow wlotowych kanaldw spalin z rusztowan stacjonarnych.

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ wylaczenia linii WN 400 kV LB 7-9 na czas montazu
i demontazu rusztowan wiszacych.

Wykonawca zapewni opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego
rusztowar z zastosowaniem lin stabilizujgcych pozycije rusztowar oraz systemu zabezpieczenia przewodéw
sprezonego powietrza i Scierniwa, ewentualnie innych przewodow uzywanych na elewacji komina
( uniemozliwiajacych zblizenie do linii WN). Projekt musi zawieraé ekspertyze obiektu w zakresie niezbednym dla
przedmiotowego opracowania.

Ze wzgledu na bliskg lokalizacie linii WN 400 kV Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia:

- do czyszczenia strumieniowo-§ciernego powierzchni komina oraz powierzchni osprzetu stalowego
metody mokrej lub wilgotnej, Sciermiwa metalowego i tworzacego chmure par lub pylow przewodzacq prad
elektryczny;

- do malowania powierzchni komina oraz powierzchni osprzetu stalowego metody natryskowej.

Ze wzgledow bezpieczenstwa do czyszczenia strumieniowo-Sciernego zamawiajacy preferuje
uzycie granulatu szklanego.

Nie dopuszcza sie wykorzystania do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni komina oraz
powierzchni osprzetu stalowego uZycia jako Scierniwa lub jako dodatku do innych $cierniw suchego piasku
kwarcowego.

Zamawiajgcy umozliwi korzystanie z windy kominowej zainstalowanej w obiekcie.

Wykonawca zorganizuje prace zapewniajac niezbedng ilo$¢ rusztowan wiszacych do ich
wykonania przy minimalnej ilosci operacji montazu i demontazu rusztowar, jeden etap wykonania prac na
polowie obwodu komina ( jedno wytaczenie linii WN do montazu rusztowar i jedno wylaczenie linii do
demontazu rusztowarh).
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Wykonawca na etapie przygotowania oferty okresli niezbgdne do wykonania prac uzycie sprzetu
(pomostow roboczych, innego) oraz niezbedne do bezpiecznego wykonania prac wylaczenia linii WN wraz
z okresleniem czasu tych wylgczen,

Wykonywanie robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linig WN 400 kV lub w odlegto$ci mniejszej niz 30 m od skrajnych przewodéw wymaga, by
Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykonat analizg moZliwosci pracy sprzetu pod i w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych i uzgodnit z wyznaczonym pracownikiem Elektrowni Polaniec. JeZeli wyniki z obliczen i ocena
mozliwosci pracy sprzetu pod/ oraz w poblizu linii ( maksymalny zasieg wprowadzanego sprzetu i uzgodnione
dopuszczalne odlegtosci normowe od linii tj. 10,8m - dla linii 400 kV powigkszonych o 3m) wykaza przekroczenie tej
odlegtosci to analize Wykonawca powinien uzgodni¢ z PSE S.A. w Radomiu.

W przypadku prac sprzetem zmechanizowanym w odlegiosci 10,8m — 30m (dla 400kV) w kazdym kierunku,
organizacja bezpiecznej pracy po stronie Wykonawcy robét. Prace przy czynnej linii pod nadzorem. Wykonawca
kazdego dnia bedzie za posrednictwem DIR Elektrowni Polaniec informowat RCN Radom tel. (48) 36-60-803 lub punkt
rezerwowy RCN Radom tel. (22) 242-36-63 oraz o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ przerwania prac ze wzgledu na potrzebe zachowania ciagtosci
ruchu Elektrowni.

Przed przystapieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:

- opracowania planu BIOZ oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot budowlanych dla
realizowanych prac,

- opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowan z zastosowaniem lin
stabilizujgcych pozycje rusztowan oraz systemu zabezpieczenia przewodéw spreZonego powietrza
i Scierniwa, ewentualnie innych przewodow uzywanych na elewacji komina ( uniemozliwiajacych zblizenie do
linii WN).

- opracowania analizy (instrukcji) uZycia sprzetu pod liniami WN zgodnie z obowigzujacq
u zamawiajacego ,Instrukcja Ramowg Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
z wykorzystaniem maszyn lub innych urzadzen technicznych pod liniami wysokiego napiecia (WN)
400kV,220 kV,110kV na terenie Enea Elektrownia Polaniec S.A.” oraz uzgodnienia bezpiecznych warunkow
pracy z wyznaczonym pracownikiem Elektrowni Potaniec lub Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
Radom,

- opracowania i uzgodnienia z Elektrownig instrukcji organizacji robot ( zgodnie z obowigzujaca
u Zamawiajacego Instrukcjg Organizacii Bezpiecznej Pracy) i harmonogramu wykonania prac.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie strefy bezpieczenstwa w odlegtosci 15 m od trzonu komina
na odcinku strefy wykonywania robot.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznych dojs¢ dla obstugi Zamawiajacego
do wskazanych migjsc w przekazanej strefie.

Wykonawca zapewni bezpieczne warunki do kontroli prac przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego oraz umozliwi kontrole stuzb BHP Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni przeszkolony personel oraz sprzet do akcji ratowniczej w zakresie transportu
poszkodowanego do poziomu terenu.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:

- kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

- pracownika nadzoru BHP ( wymagana stata obecno$é podczas realizacii prac)

- pracownikow funkcyjnych w organizaciji prac (wydawanie polecen pisemnych, koordynacja, przegotowanie
strefy pracy i dopuszczenie do prac).

Wylaczenia linii LB 7-9 beda mozliwe w okresie postoju remontowego bloku nr 9 w okresie od
29.07.2022 . do 02.10.2022 r. w dniach od 01.08.2022 do 05.08.2022 na montaz rusztowari wiszacych i od
30.09.2022 do 02.10.2022 na demontaz rusztowar.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminéw postoju remontowego bloku i wylaczenia linii
LB 7-9.

Planowany termin wykonania prac w okresie od 20.07.2022 r do 10.10.2022r.
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Technologia remontu komina
1. Naprawa lokalnych uszkodzeri zelbetu

1.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podioza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu podioza
oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe bylo wlasciwe zastosowanie wyrobow i systemow naprawczych.
Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposb, aby umoziiwi¢ wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie
zPN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci” czes¢ 1+10.

Wymagania dotyczace przygotowania podioza podaje pkt. 7 oraz zatgcznik A7 (zatytutowany
,Przygotowanie podioza’) normy PN-EN 1504-10:2005.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac remontowych zelbetowej konstrukcji nalezy wykonaé
nastepujace roboty przygotowawcze:

a)  odkucie skorodowanej otuliny i warstw powierzchniowych betonu do glebokosci, na ktérej wskaznik
pH jest wigkszy od 10,

b)  usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych materialow
z betonem lub na korozje betonu albo stali,

c)  oczysci¢ metodq strumieniowo-écierng na sucho powierzchnie betonu oraz odstoniete zbrojenie
z rdzy (do stopnia Sa 2!/ wg PN-EN ISO 12944-4), PodloZe betonowe musi by¢ czyste, szorstkie, chionne
i wystarczajaco nosne.

d)  sprawdzi¢ wymdg normowy wytrzymatosci podioza betonowego i poprawnosci jego oczyszczenia
przed pracami naprawczymi i zabezpieczajacymi poprzez wykonanie m.in. pomiaréw wytrzymatosci betonu
na odrywanie metoda ,pull-off’. Wymég normowy dia pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa, oraz dla wartosci
Sredniej = 1,5 MPa,

1.2 Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 -
metoda 11.1 - Naktadanie na zbrojenie powloki zawierajacej aktywne domieszki.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu (do stopnia Sa 212 wg
PN-EN ISO 12944-4) — wykona¢ powlokg ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego,
ulepszonego polimerami przy uzyciu materiatu (deklaracja wiasciwosci uzytkowych — certyfikacja na znak CE
zgodnie z EN 1504-7).

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtego zbrojenia nalezy wykonaC niezwlocznie po jego
oczyszczeniu (grubos¢ warstwy zabezpieczajacej po wyschnigciu — 2 x 1 mm). Nalezy to wykonaé
z zastosowaniem 2xSika Monotop 910N.

1.3  Uzupetnienie ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metoda obrébki recznej

a)  zwilzy¢ podioze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b)  na powierzchni¢ ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy naniesé¢ (dobrze wetrze¢ w podioze
przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost taczacy) i wyprowadzié na okolo 1 cm poza obszar
ubytku. W przypadku materialéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady obrobki jak
w przypadku materiatow mineralnych, dlatego tez nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe zwilzenie
podioza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej iloci i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna
(tzw. pomost faczacy) zwieksza w sposob znaczacy przyczepnosé zaprawy naprawczej do podioza.

c) nanies¢ metodg ,Swieze na Swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng
zaprawg naprawczg typu PCCII (Polimer-Cement-Concrete) przestrzegajac dla tej zaprawy nastepujacego
zakresu grubos$ci warstw.

Uzupelnienie ubytkéw w ptaszczu komina nalezy wykona¢ za pomoca materiatéw (opartych na bazie
mikrokrzemionek z dodatkiem kopolimeréw i zbrojacych wiokien polipropylenowych) - Sika MonoTop.
Przed aplikacjq warstwy sczepnej beton nalezy zwilzyé woda do stanu powierzchni matowo-wilgotnego.
Warstwa sczepna: 1xSika MonoTop 910N. Ubytki o wiekszej gtebokosci nalezy reprofilowaé etapami,
pamigtajgc o kazdorazowym zastosowaniu warstwy sczepnej Sika MonoTop 910N.
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Rys. 2.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
(przed uzupefnieniem ubytkow betonu zaprawa naprawcza metodg
obrobki recznej )
2xSika Monotop 910N

2. Warstwa sczepna: 1xSika MonoTop 910N
3. Uzupetnienie ubytku typu (S)PCCII klasy R4 wg PN-EN 1504-3:Sika
MonoTop 910N

2-.  Wypetnienie rys i pgknie¢ ptaszcza zelbetowego

Peknigcia o rozwarto$ci powyzej 0,3 mm i diugie rysy nalezy naciaé szlifierkg katows lub zbruzdowaé do
przekroju minimum 7 x 10 mm; nastepnie zagruntowac krawedzie zywicq Sika Primer 3 N i wypetnic kitem
trwaleelastycznym (Sikaflex PRO 3 ).

Na catej diugosci zarysowar 0,1+0,3 mm oraz nieciaglo$ci szwow roboczych nalezy zastosowaé
mase szpachlowq elastyczng Sikalastic-156 o grubosci minimum 2 mm i szerokosci paska 10+12 cm
(minimum 50 mm od krawedzi napraw).

Obszary zarysowarn skurczowych nalezy zagruntowac i pokryé powlokg elastyczng kompatybilng
z przyjetym systemem zabezpieczenia powlokowego:

- w strefie gomej (I1) Sikafloor 376 Elastic + Stellmittel T (1-2% wag.)

- W pozostatej czgsci komina (111) (od poz. £0,0 m do +134,5 m) Sikagard 545 W Elastofill

3.  Zabezpieczenie plaszcza komina po usunigciu istniejacej powtoki .

3.1. Likwidacja nieréwnosci, jam usadowych i innych drobnych ubytkéw w Il i lll strefie

3.1.1.8trefa Il - cze$¢ gorna - szlamowanie materialem Sikagard 720 EpoCem
3.1.2..Strefa Ill - szpachlowanie materialem mineralnym MonoTop 620 N
3.2. Powtoki ochronne

3.2.1. Strefa ll (od poz. +136,5 m do +147 m + wewnetrzna cze$¢ ponad stropem i krawedz)
e gruntowanie farbg epoksydowa 1x Sikafloor 151

» malowanie nawierzchniowe 2x farba poliuretanowa Sikafloor 359 N

3.2.2, Strefa lll (od poz. £0,0 m do +136,5 m)

e gruntowanie preparatem hydrofobizacyjnym 1x Sikagard 552 W Aquaprimer

e naniesienie elastycznej powloki ochronnej 2x Sikagard 550 W Elastic

4. Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego osprzetu stalowego komina.

4.1. Oczyszczenie strumieniowo Scieme powierzchni osprzetu stalowego zgodnie z wymaganiami
producenta systemu malarskiego.

4.2. Wykonanie powlok zabezpieczajacych epoksydowo- poliuretanowych osprzetu stalowego
odpowiedniego dla lasy C5-I narazenia $rodowiska wg. 1ISO 12944-2 o grubosci minimalnej 230 um zgodnie
Z wymaganiami producenta systemu malarskiego .
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