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	Modernizacja i remont urządzeń pomocniczych kotła


Zawada, Maj 2024 r
1. Definicje
	1. 
	Zamawiający
	Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) 
Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska
NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, 
PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845
tel.: (15) 865 62 80, 
fax: (15) 865 66 88, 
adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, 
Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN
Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN

	2. 
	Specyfikacja Techniczna
	SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 6 wraz z przynależnymi kanałami spalin”.

	3. 
	Wykonawca
	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

	4. 
	Oferta
	Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przez Wykonawcę

	5. 
	Usługi
	Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy

	6. 
	Dostawy
	Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację

	7. 
	Strony przetargu
	Zamawiający i Wykonawca

	8. 
	Harmonogram realizacji prac
	Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac

	9. 
	Odbiory
	Definicje zawarte są w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008

	10. 
	Dokumentacja
	Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową

	11. 
	IOBP
	„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego" - zbiór zasad i procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowiązujący 
u Zamawiającego.

	12. 
	Prace
	Są to wszelkie czynności usługowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe)   wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego 
w związku z realizacją zapisów Umowy.

	13. 
	Materiały podstawowe
	Są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych 
i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac.

	14. 
	Materiały pomocnicze
	Materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac.

	15. 
	Inspekcja wizualna
	Działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego urządzenia lub instalacji, zakończone pisemnym raportem. 

	16. 
	Reaktor SCR
	Urządzenie zainstalowane na drodze przepływu spalin z kotła do komina, wyposażone we wkłady katalityczne na których przebiega reakcja odazotowania spalin


2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu napraw reaktorów SCR bloków nr 2, 7 oraz reaktora jednego z bloków 3 lub 4 wraz z przynależnymi kanałami spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

3. Zakres prac do wykonania
3.1. W zakres prac do wykonania w ramach napraw reaktorów SCR wraz z przynależnymi kanałami spalin wchodzą prace wymienione w poniższych tabelach.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że powykonawcza ilość łączna (strona lewa i prawa) wskazana w tabelach zostanie określona w uzgodnieniu z Zamawiającym

Jednakże Zamawiający zastrzega, że rzeczywista (powykonawcza) ilość łączna (strona lewa i prawa) nie może być większa od ilości podanych w tych tabelach

Oraz Zamawiający zastrzega ponadto, że niektóre albo wszystkie z prac powykonawczych podanych w tabelach być może nie będą w ogóle wykonywane (decyzja w tym temacie należy do Zamawiającego)

Ostateczny zakres prac zostanie określony po odstawieniu poszczególnego bloku do remontu oraz w trakcie realizacji prac:
3.2. Zakres do wykonania w zakresie napraw reaktora SCR bloku nr 2 wraz z przynależnymi kanałami spalin. 
	1
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka

	1.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	1.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	1.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	1.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	1.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	1.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	2.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt

	2.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	2.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	2.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	3
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	3.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	3.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	3.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	3.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	4
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	4.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	5
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.

	6
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 500 rbg na stronę, wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.

	7
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka

	7.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	7.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	7.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	7.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	7.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	7.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	8.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt

	8.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	8.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	8.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	9
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	9.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	9.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	9.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	9.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	10
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	10.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	11
	Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa
	 
	 
	 

	11.1
	Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa, zgodnie z rysunkiem nr Kompensator K2 165022-648106R
	kpl.
	1
	ryczałt

	12
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.

	13
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.

	14
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka

	14.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	14.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	14.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	14.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	14.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	14.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	15.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt

	15.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	15.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	15.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	16
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	16.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	16.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb

	16.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	16.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	17
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 

	17.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2

	18
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.

	19
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg. (w sumie dla strony lewej i prawej), wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.


3.2 Wykonawca otworzy przed rozpoczęciem wykonywania prac oraz zamknie po zakończeniu wykonywania prac włazy remontowe (wraz z demontażem i montażem izolacji oraz wymianą sznura uszczelniającego).

3.3 W zakresie Wykonawcy jest transport poziomy oraz pionowy elementów niezbędnych do realizacji prac.

3.4 Urządzenia dźwigowe i podnośnikowe wymagane do rozładunku, magazynowania i montażu dostarczy Wykonawca. W zakresie Wykonawcy jest wszelki transport poziomy oraz pionowy elementów niezbędnych do realizacji prac.

3.5 W zakresie wykonawcy jest wykonanie wszelkiego rodzaju luków transportowych w poszyciu reaktora oraz przynależnych kanałach spalin w celu zapewnienia transportu elementów do wnętrza, jak również wykonanie wszelkich tymczasowych stężeń wzmacniających -  jeżeli będą wymagane.

3.6 W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia miejsc pracy.

3.7 W zakresie Wykonawcy jest ewentualne odkurzenie kanałów oraz konstrukcji reaktora jak również zaścielenie prostownicy spalin od spodu w celu umożliwienia prowadzenia równoległej realizacji prac związaną z dołożeniem wkładów katalizatora w przypadku ich dokładania lub zabezpieczenie warstwy katalizatora poniżej prostownicy spalin przed jej uszkodzeniem.

4. Terminy wykonania usługi
4.1.  Realizowane w ramach Zamówienia prace będą realizowane w ramach planowych postojów bloków w terminach:
	Lp.
	Nr bloku
	Nazwa zadania
	Rozpoczęcie
	Zakończenie

	1.
	Postój bloku nr 7
	Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 7 wraz z przynależnymi kanałami spalin
	07.01.2025
	18.02.2025

	2.
	Postój bloku nr 2
	Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 2 wraz z przynależnymi kanałami spalin
	03.04.2025
	13.05.2025

	3.
	Postój bloku nr 3 lub 4
	Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin
	10.11.2025
	20.12.2025


4.2.  Termin realizacji zadań określone w pkt 4.1 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

4.3.  Planowane rozpoczęcie realizacji prac: 07.01.2025r.

4.4.   Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego 
w Umowie przedstawiciela Zamawiającego, minimum 14 dni przed planowym  terminem rozpoczęciem prac.
5. Wynagrodzenie i warunki płatności
5.1.  Wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe oraz stawki roboczogodzin  obejmują wszystkie koszty wykonania Robót  w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz 
z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzętu podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, żurawie, zwyżki, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty ogólne i zysk, z materiałami jeżeli są uwzględnione w zapytaniu o cenę.

5.2. Wynagrodzenie powykonawcze za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych tabelach wyliczane jest jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) i stawek powykonawczych.
5.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych tabelach wyliczane jest jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) i stawek ryczałtowych.

5.4.  Podstawą rozliczeń Usług/Robót dodatkowych rozliczanych  POWYKONAWCZO będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o kwoty jednostkowe uzgodnione na etapie podpisywania Umowy oraz:
5.4.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,

5.4.2. Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.

5.4.3. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5.5.  Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego są dostępne wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

5.6. Wykonawca zobligowany będzie do monitorowania postępu prac, by nie przekroczyć kwoty wynagrodzenia całkowitego określonego w Umowie.

6. Podział wynagrodzenia

	1
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka
	wartość jednostkowa powykonawcza zł
	maksymalna wartość  powykonawcza zł
	wartość  ryczałtowa zł

	1.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	1.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	1.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	1.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	1.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	1.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt
	 
	 
	 

	2.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	2.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	2.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	3
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	3.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	3.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	3.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	4
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	5
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.
	 
	 
	 

	6
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 500 rbg na stronę, wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.
	 
	0
	 

	7
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka
	wartość jednostkowa powykonawcza zł
	maksymalna wartość  powykonawcza zł
	wartość  ryczałtowa zł

	7.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	7.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	7.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	7.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	7.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	7.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3 lub 4  strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt
	 
	 
	 

	8.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	8.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	8.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	9
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	9.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	9.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	9.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	10
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	11
	Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa, zgodnie z rysunkiem nr Kompensator K2 165022-648106R
	kpl.
	1
	ryczałt
	 
	 
	 

	12
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.
	 
	 
	 

	13
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.
	 
	0
	 

	14
	Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	J.m.
	Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa
	Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka
	wartość jednostkowa powykonawcza zł
	maksymalna wartość  powykonawcza zł
	wartość  ryczałtowa zł

	14.1
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	7
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	14.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.3
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.4
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.5
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	14.6
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	14.7
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	5
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.8
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	14.9
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.10
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.11
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.12
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	10
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	14.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15
	Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R
	kpl.
	2
	ryczałt
	 
	 
	 

	15.2
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15.3
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.4
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	25
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.5
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.6
	Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15.7
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	15
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.8
	Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.9
	Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2.
	mb
	1
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.10
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm,  Creusabro.
	m2
	3
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15.11
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	2
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15.12
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3.
	mb
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	15.13
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	4
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	15.14
	Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235
	mb
	12
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	16
	Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	35
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	16.2
	Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2.
	mb
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb
	 
	0
	 

	16.3
	Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	16.4
	Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3.
	m2
	8
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	17
	Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm
	m2
	45
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2
	 
	0
	 

	18
	Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań).
	kpl.
	1
	Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl.
	 
	 
	 

	19
	Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o:
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego
	rbg.
	1000
	Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg.
	 
	0
	 

	
	
	
	
	całkowita wartość wynagrodzenia powykonawczego netto
	0,00 zł

	
	
	
	
	całkowita wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto
	0,00 zł

	
	
	
	
	całkowita wartość wynagrodzenia umownego (suma całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego oraz całkowitej wartości wynagrodzenia powykonawczego) netto
	0,00 zł


7. Gwarancje 

7.1. Wymagane jest zachowanie poprawności i tolerancji montażu wg wymagań dokumentacji,

7.2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego każdego zadania. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Warunki techniczne i organizacyjne realizacji prac będące w zakresie Wykonawcy
8.1. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac: 

8.1.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w pkt. 12  części II SWZ. 

8.1.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po stronie Zamawiającego.

8.1.3. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 48 godzin.

8.1.4. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac:

8.1.4.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 )

8.1.4.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby Zamawiającego.

8.1.4.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.1.4.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

8.1.4.5. Dostarczenie do Zamawiającego w terminie do 1 tygodnia przed planowanym odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych  w umowie.

8.1.4.6. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do wykonywania określonego rodzaju prac oraz pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac na terenie i na rzecz Zamawiającego.

8.1.4.7. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego.

8.1.4.8. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych 

8.1.4.9. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.

8.1.4.10. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane.

8.1.4.11. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.

8.1.4.12. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres obowiązków.

8.1.4.13. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie. 

8.1.4.14. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów. 

8.1.4.15. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów. 

8.1.4.16. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli dla realizacji zakresu umowy będzie to wymagane

8.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników oraz swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.3. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych w zakresie wymaganym dla zakresu realizowanych prac. Zakres wymaganych świadectw kwalifikacyjnych oraz innych kwalifikacji określono w Części III SWZ.

8.4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.

8.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  własnych oznaczonych kontenerów dla tymczasowego gromadzenia wytworzonych odpadów zarówno komunalnych jak i związanych z prowadzonymi pracami.

8.6. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego,

8.7. Wykonawca jest zobowiązany do Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF.

8.8. Złom stalowy stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

8.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

8.10. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac.

8.11. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

8.12. Na czas wykonywania usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery). 

8.13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.

8.14. Powierzchnie składowe, pola odkładcze wykorzystywane dla potrzeb montażu zgodnie z ustalonym harmonogramem prac – będą udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Pola odkładcze muszą być wygrodzone i oznaczone zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego.
9. Wymagania dotyczące kontroli jakości

Dla zapewnienia kontroli jakości przy realizacji Kontraktu, Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania

9.1.  System zarządzania jakością Wykonawcy

Wykonawca musi posiadać i stosować wdrożone systemy zarządzania jakością w zakresie (potwierdza to posiadany certyfikat umieszczony poniżej):

9.1.1. kwalifikacje wytwórcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2

Dokumenty te zostaną dołączone do dokumentacji jakościowej.

9.2. Rodzaje i zakres kontroli jakości

W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badań które będą szczegółowo określały rodzaje kontroli i badań będą dla każdego zamawianego zakresu i przedstawi je Zamawiającemu w celu akceptacji.

9.3. Dokumentacja jakościowa

Dokumentacja jakościowa Wykonawcy powinna zawierać:

9.3.1. Plan Kontroli i Badań

9.3.2. Listę dokumentów kontroli materiałów wg normy PN-EN 10204

9.3.3. Atesty na materiały podstawowe co najmniej 3.1

9.3.4. Atesty na materiały dodatkowe do spawania co najmniej 2.2

9.3.5. Listę spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN ISO 9606
9.3.6. Listę personelu wykonującego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN ISO 9712

9.3.7. Listę instrukcji technologicznych spawania (WPS / WPQR) zatwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną

9.3.8. Protokoły z badań NDT

9.3.9. Protokoły odbiorowe OCI/OCB/OK

9.4. Ogólne wymagania jakościowe dla prefabrykacji i montażu

9.4.1. Wymagania odnośnie technologii spawania, uprawnień spawaczy oraz nadzoru spawalniczego:

9.4.1.1. Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613. 

9.4.1.2. Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 9606 

9.4.1.3. W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi spełniać wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731. 

9.4.1.4. Poziom jakości spoin co najmniej „C” wg. PN-EN ISO 5817,

9.4.2. Badania nieniszczące spoin



Wszystkie złącza spawane mają być poddane badaniom:

9.4.2.1. wizualnym VT w zakresie 100%

9.4.2.2. MT lub PT w zakresie 10%

9.4.3. Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy 

Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt gwarantujący osiągnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentów z walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, termosów oraz pieców do przechowywania elektrod.
10. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana

[x]
	Dokument źródłowy

	A
	PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC
	

	1. 
	Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik do zgłoszenia Z_1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP )
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	2. 
	Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 

	3. 
	Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. ( Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 

	4. 
	Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do realizacji przedmiotu usługi tj: pełnienia funkcji w procesie organizacji prac będących przedmiotu usługi 
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pracowników skierowanych do realizacji prac
	X
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008

	6. 
	Ogólną informację o:

a) metodach i technologii wykonywania prac, ryzykach z tym związanych; 

materiałach i sprzęcie planowanym do wykorzystania podczas realizacji prac;
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	7. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów
	X
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008

	8. 
	Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / filmowanie 
	X
	Instrukcja zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” – I/NN/B/1/2018.

	9. 
	Zakres prac

(uzgodniony i zatwierdzony)
	X
	

	10. 
	Harmonogram realizacji prac 

(uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy
	X
	

	11. 
	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2)
	X
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/MS/P/41/2014

	12. 
	Plan Kontroli i Badań 

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	X
	

	13. 
	Wniosek o wydanie warunków zabudowy kontenera / kontenerów I zgody na ich użytkowanie( Załącznik Z4 Dokumentu związanego nr 2 do IOBP), jeżeli wymagany
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 

	14. 
	Aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, technologii ich wykonywania oraz instrukcji obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych użytych do realizacji prac
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument związany nr 2 do IOBP

	15. 
	Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub narzędzi wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie do użytkowania

/ eksploatacji
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP)

	B
	W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC
	

	1. 
	Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
	X
	

	2. 
	Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób skierowanych do wykonywania Prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	3. 
	Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z aspektami BHP
	X
	

	4. 
	Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu wypadkowym lub nagłym zachorowaniu związanym z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007);
	x
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP)

	5. 
	Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu. 
	X
	Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  I/NB/B/2/2015

	6. 
	Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z kontroli stref/miejsc pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	7. 
	W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego podwykonawców, które faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem; 
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP)

	8. 
	Dokumentacja fotograficzna, jeżeli wymagania
	X
	

	9. 
	Dokumentacja wymagana kontraktem
	X
	

	10. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	X
	

	11. 
	Zmiany harmonogramu realizacji Prac (zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy i  uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	X
	

	12. 
	Protokoły odbiorów częściowych 

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	X
	

	13. 
	Do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, Wykonawca prac dostarcza do Działu Zarządzania Środowiskiem raport zawierający informacje o odpadach wytworzonych podczas realizacji umowy.
	X
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–2/I/MS/P/41/2014.

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów
	X
	

	2. 
	Poświadczenia / Oświadczenia /Deklaracje zgodności / Deklaracje użytkowe /Certyfikaty dotyczące materiałów, urządzeń oraz części zastosowanych w realizacji zadania
	X
	

	3. 
	Dokumentacja z przeprowadzonej oceny spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	X
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012

	4. 
	Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów
	X
	

	5. 
	Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu
	X
	

	6. 
	Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu
	X
	

	7. 
	Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji
	X
	

	8. 
	Protokoły z badań nieniszczących /NDT/
	X
	

	9. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	X
	

	10. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	X
	

	11. 
	Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	X
	

	12. 
	Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy
	X
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–2/I/MS/P/41/2014.


11. Regulacje prawne, przepisy i normy

11.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska.

11.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

11.3.1. Ustawa Kodeks pracy 

11.3.2. Ustawa Prawo energetyczne 

11.3.3. Ustawa Prawo ochrony środowiska 

11.3.4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

11.3.5. Ustawa o odpadach 

11.3.6. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 2
11.3.7. Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

11.3.8. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.3.9. oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie.

.

11.4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje:
· Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań. 

· Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; : 

· Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

· Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec.

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac Wykonawcom.

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna:

1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego;

2) Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia wykonania pracy;

3) Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych;

4) Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót;

5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach.

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.

Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury.

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót.

· Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007) 

· Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018)

· Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

· Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

· I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne

11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska)

11.6. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

11.6.1. wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013

11.6.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach

11.6.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A..

11.6.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

12. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26, 
28-230 Połaniec.

13. Załączniki:

13.1. Załącznik nr 1 – dokumentacja
14. Dodatkowe wymagania:

- nieobowiązkowa wizja lokalna,
- wskazanie na etapie ofertowania wykazu podwykonawców,

- obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 15 monterów oraz 5 spawaczy z uprawnieniami zgodnie z PN-EN ISO 9606-1. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnieni należy przedłożyć wraz z ofertą.
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