ZAYACZNIK NR 4 — WSTEPNY OPIS ZAPOTRZEBOWANIA

Ustuga doradcza oraz ustuga wdrozeniowa w zakresie zapewnienia zgodnosci
raportowania z wymogami Taksonomii UE

A. Opis zapotrzebowania:

1. Szczegodtowy opis zapotrzebowania

Przedmiotem zapotrzebowania jest Doradztwo w zakresie niezbednym do spetnienia wymogdw
Taksonomii UE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE oraz dostawa
i wdrozenie rozwigzania informatycznego zwanego roboczo Narzedziem, ktore umozliwi obstuge
procesdw gromadzenia danych i ich terminowego raportowania na poziomie skonsolidowanym
Grupy Kapitatowej ENEA (dalej ,,GK ENEA") z uwzglednieniem zadan koniecznych do realizacji na
poziomie jednostkowym.

Uwaga: zastosowane w tekscie ponizej okreSlenia pisane wielkg literg odnoszg sie
do elementéw wskazanych w dokumencie poprzez pogrubienie.

a) Celem Doradztwa bedzie poprawne i terminowe zaraportowanie ujawnien wymaganych dla
raportow niefinansowych za 2022 r. przez tzw. Taksonomie UE, tj. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram ufatwiajgcych zréwnowazone inwestycje oraz Rozporzadzenia
Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 oraz 2021/2178 oraz opracowanie najlepszych
praktyk pozwalajacych na skuteczne dopetnianie obowigzku za lata kolejne.

b) Celem dostarczenia Narzedzia bedzie umozliwienie GK ENEA gromadzenia i raportowania
danych zgodnie z wymogami Taksonomii UE za pomocg odpowiedniej aplikacji. Jednym
z elementow rozwigzania powinna by¢ ankieta umozliwiajgca uzytkownikom odpowiednie
sklasyfikowanie rejestrowanej w systemie pozycji.

W ramach zaméwienia Wykonawca dostarczy réwniez ustugi wsparcia powdrozeniowego,
ustugi serwisowe i gwarancyjne dla Systemu.

Realizacja zapotrzebowania zwigzanego z Narzedziem w zakresie dostawy licencji,
wykonania Koncepcji Biznesowej, wdrozenia i uruchomienia produkcyjnego Systemu
nastgpi do dnia 01.01.2023 r. Ilub w terminie umozliwiajagcym prawidtowe
i terminowe zaraportowanie danych zgodnie z wymaganiami za rok 2022 i lata nastepne.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zrealizowat prace zgodnie z metodykg wdrazania
systeméw informatycznych i prowadzit aktywng wiodacg role we wdrozeniu. Opis
zastosowanej dla wykonania Projektu metodyki wdrozeniowej Wykonawca dostarczy wraz
z Oferta.

2. Szczegotowy opis zakresu prac.

W punkcie tym opisany zostat zakres prac i produkty jakie wynikajg z natozonego na GK ENEA
obowigzku raportowania ESG. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy ujecia w wycenie wszelkich
prac niezbednych do realizacji opisu zapotrzebowania.
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Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zakresu prac w sposob zaproponowany przez Wykonawce,
jednak modyfikacja ta nie moze mie¢ wptywu na realizacje podstawowych celéw okreSlonych
w przedmiocie zapotrzebowania.

I. Przedmiot zapotrzebowania obejmuje nastepujace dziatania Wykonawcy:

A. Doradztwo

1)

2)

3)

Identyfikacja dziatalnosci prowadzonych przez spétki Grupy ENEA oraz weryfikacja, ktére
z nich odpowiadajg dziatalnosciom wskazanym w Rozporzadzeniu Delegowanym Komis;ji
(UE) 2021/2139 jako wnoszace istotny wkiad w:

a) fagodzenie zmian klimatu — 1 cel Srodowiskowy;
b) adaptacje do zmian klimatu — 2 cel Srodowiskowy;

c) zrébwnowazone wykorzystywanie i ochrone zasobéw wodnych i morskich
— 3 cel Srodowiskowy;

d) przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym — 4 cel Srodowiskowy;
e) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrole — 5 cel Srodowiskowy;
f) ochrone i odbudowe biordznorodnosci i ekosystemow — 6 cel sSrodowiskowy.

Ocena wspomnianych dziatalnosci pod katem zgodnosci z Taksonomig (Taxonomy
alignment). W odniesieniu do raportéw niefinansowych za 2022 r. dana dziatalnosc¢ jest
zgodna z Taksonomia, jesli:

a) wnosi istotny wkiad w realizacje co najmniej jednego z szeSciu celéw
$rodowiskowych;

b) nie wyrzadza powaznych szkdd dla zadnego z szesciu celéw;

c) jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami, tj. w sposdb zapewniajgcy
przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiebiorstw wielonarodowych oraz
Wytycznych ONZ dotyczacych biznesu i praw cziowieka, w tym zasad i praw
okreslonych w o$miu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaragji
Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej podstawowych zasad i praw
w pracy oraz zasad i praw okreSlonych w Miedzynarodowej karcie praw cztowieka,
oraz jest prowadzona w zgodzie z zasada ,nhie czyn powaznych szkdd”, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 17 Rozporzadzenia (UE) 2019/2088;

d) spetlnia techniczne kryteria kwalifikacji opublikowane w Rozporzadzeniu
Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.

Wyliczenia i ujawnienia procentowego udziatu dziatalnosci zgodnych z Taksonomig w:
e catkowitym obrocie Grupy ENEA,
e catkowitych nakfadach inwestycyjnych Grupy ENEA (CapEx),
e catkowitych wydatkach operacyjnych Grupy ENEA (OpEx).

Uwaga:

— nalezy zaraportowac zaréwno udziat faczny, jak i z rozbiciem na wszystkie cele
$rodowiskowe;

— nalezy zaproponowa¢ metode uwzgledniania korekt konsolidacyjnych przy
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wyliczaniu wskaznikow (wskazniki wyliczane s3 na podstawie danych
jednostkowych skorygowanych o transakcje wewngtrzgrupowe).

B. Narzedzie

1) Opracowanie Koncepcji Biznesowej w powigzaniu z efektami prac wypracowanymi
w ramach Doradztwa.

2) Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej, zgodnie z opracowang Koncepcjg
Biznesowg, w tym:

e przygotowanie Srodowiska deweloperskiego, testowego i produkcyjnego Systemu,
w tym konfiguracja i parametryzacja rozwigzania;

e przygotowanie funkcjonalnosci przeptywu pracy (opcjonalne);

e przygotowanie formularzy do wprowadzania danych przez odpowiednie jednostki;
e przygotowanie raportéw;

e konfiguracja profili uprawnien;

e przygotowanie, udziat i nadzér testow rozwigzania;

e przygotowanie Startu Produkcyjnego Systemu;

e przygotowanie i wykonanie migracji danych (jezeli zostanie to uznane za niezbedne
w zakresie roku 2022);

3) Prace na Srodowisku systemowo—sprzetowym.
4) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji Systemu.

5) Wsparcie powdrozeniowe w okresie 3 pierwszych miesiecy pracy produkcyjnej
Systemu.

6) Swiadczenie ustug gwarancyjnych dla Systemu przez okres 12 miesiecy od daty
zakonczenia 1 Etapu $wiadczenia ustug wsparcia powdrozeniowego dla Systemu.

II. Wymagania szczegdtowe.

A.Doradztwo
Realizowane ustugi powinny prowadzi¢ do

1)Identyfikacji dziatalnosci.

2)Oceny zidentyfikowanych dziatalnosci pod katem zgodnosci z Taksonomig.

3)Wyliczenia i ujawnienia procentowego udziatu dziatalnosci zgodnych z Taksonomig

Opracowanie metodyki gromadzenia niezbednych danych dla potrzeb raportu z zakresu Obrotu,
CapEx i OpEx.

Zadaniem Wykonawcy bedzie analiza dostepnych danych przy wsparciu zespotu Zamawiajgcego
i ustalenie, ktére z wymienionych raportéw mogg zosta¢ przygotowane na podstawie istniejacych
juz w systemie informacji lub przez proste rozszerzenie stownikdéw, a ktdére wymagal beda
przekazania przez merytoryste informacji zwigzanej z Taksonomig UE dla kazdego dokumentu
z osobna.
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Jezeli pojawi sie koniecznos$¢ kazdorazowego przesytania dodatkowych informacji zwigzanych
z Taksonomig UE przez merytoryste wraz z wystgpieniem zdarzenia gospodarczego Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania procedury gromadzenia danych wpasowujac je w proces
rejestracji dokumentdw w GK ENEA.

B.Narzedzie

Dostarczony System bedzie realizowat wszystkie funkcjonalnosci oraz zatozenia i warunki opisane
w niniejszym dokumencie.

System musi spetnia¢ wymagania prawa polskiego i zapewni¢ interfejs uzytkownika w jezyku
polskim.

1)

2)

Koncepcja Biznesowa.

Wykonawca opracuje szczegdtowg Koncepcje Biznesowg (Projekt Systemu) dla rozwigzania.

Koncepcja Biznesowa zostanie przygotowana z uwzglednieniem zatozen funkcjonalnych
opisanych w niniejszym dokumencie.

Koncepcja Biznesowa bedzie zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

1) odwzorowanie wymagan biznesowych w ramach proceséw obstugiwanych przez
System;

2) opis funkcjonalnosci przeptywu pracy (opcjonalnie);

3) zakres informacji i sposdb prezentacji danych w formularzach wprowadzania
i raportach;

4) definicje raportow;

5) koncepcje migracji danych z pliku .xls
6) opis elementdw administracji Systemu;
7) koncepcje uprawnien;

8) wymagania dla infrastruktury systemowo-sprzetowej (wykonane podczas etapu
weryfikacji).

Warunki prowadzenia prac nad Koncepcjg Biznesowg, pozostate wymagania dla dokumentu
i jej odbidr beda regulowac zapisy docelowej Umowy.

Przygotowanie Systemu.

Wykonawca przygotuje System do pracy produkcyjnej, zgodnie z opracowang Koncepcja
Biznesowa.

Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie na $rodowisku deweloperskim, testowym
i produkcyjnym, wykona konfiguracje, parametryzacje, konieczne prace programistyczne,
zdefiniuje i skonfiguruje profile uprawnien oraz zdefiniuje uprawnienia uzytkownikdéw, tak
aby System realizowat zadania okre$lone w Koncepcji Biznesowej.

W trakcie przygotowania Systemu Wykonawca opracuje, bedzie nadzorowat i przeprowadzi
wraz z pracownikami Zamawiajgcego testy rozwigzania na Srodowisku testowym oraz
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3)

4)

5)

usunie wszystkie zgtoszone przez testeréw usterki i btedy Systemu.

Wykonawca zapewni wsparcie w catym okresie testébw dla zespotu testujgcego
Zamawiajgcego oraz zdefiniuje sposéb wymiany informacji pomiedzy Stronami na tym
etapie prac.

Po zakonczeniu testow Wykonawca zaimplementuje gotowe rozwigzanie na Srodowisku
produkcyjnym i wykona produktywne uruchomienie docelowego Systemu w wyznaczonym
terminie.

W tym celu opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Plan Startu produkcyjnego oraz wykona
czynnosci tam dla niego okreslone.

Prace na Srodowisku systemowo-sprzetowym.

Wykonawca wykona pod nadzorem i z udziatem pracownikow Zamawiajgcego wszystkie
niezbedne prace na S$rodowisku systemowo-sprzetowym Zamawiajgcego, konieczne
do skutecznej realizacji zamowienia oraz zapewnienia prawidtowej pracy produkcyjnej
Systemu. Zamawiajgcy zastrzega, ze niektore prace beda wykonywane wytgcznie przez
pracownikow Zamawiajgcego wg wytycznych przekazanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wraz z Oferta wymagania odnosnie
infrastruktury IT, ktdére rekomenduje do zastosowania dla Systemu. Zamawiajacy nie
gwarantuje spetnienia wszystkich wymagan Wykonawcy w tym zakresie.

Szkolenia.

Szkolenia dla kluczowych uzytkownikdw zostang zrealizowane przez Wykonawce. Szkolenia
dla uzytkownikow realizujgcych procesy biznesowe powodujgce konieczno$¢ uzycia
Narzedzia zrealizowane zostang przez zespdt Zamawiajgcego lub Wykonawce (do ustalenia).

Dokumentacja.

Wykonawca dostarczy dokumentacje dla rozwigzania, w tym:
1) Koncepcje Biznesowg;
2) Opis dziatania Systemu;
3) Instrukcje dla uzytkownikow i materiaty szkoleniowe;
4) Instrukcje dla Administratoréw Biznesowych i Administratorow IT.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji dotyczacej testow
Systemu, materiatdw do Karty Projektu, harmonograméw, Planu Startu i pozostatej
dokumentacji utworzonej w czasie realizacji docelowej Umowy;

Dokumentacja bedzie sporzadzana w wersji papierowej w jezyku polskim (1 egz.)
i elektronicznej, przy czym Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ jej przygotowania wytgcznie
w wersji elektronicznej, za jego zgoda.

Strona5z9



6)

7)

Ustugi wsparcia powdrozeniowego dla Systemu.

Od dnia Startu Produkcyjnego Systemu Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustug wsparcia
powdrozeniowego (dalej tez: wsparcie po starcie) . W ramach ustugi Wykonawca zdalnie
bedzie:

e rozwigzywat zgtoszone przez pracownikdw Zamawiajgcego problemy zwigzane
z eksploatacjg Oprogramowania;

e odpowiadat na pytania zwigzane z jego obstuga;
e optymalizowat dziatanie i poprawiat ewentualne btedy w dziataniu Systemu;
e udzielat konsultacji w zakresie funkcjonowania oprogramowania.

Aby skutecznie realizowa¢ ustugi wsparcia powdrozeniowego Wykonawca dostarczy
dedykowany system i umozliwi Zamawiajgcemu rejestracie w tym systemie zgtoszen
w zakresie opisanym powyzej. Zakonczenie ustug wsparcia odbywa sie dwuetapowo:

1 Etap — zakonczenie mozliwosci rejestracji zgtoszen w ramach Ustugi Wsparcia
Powdrozeniowego;

2 Etap — wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac wynikajacych z zarejestrowanych
zgtoszen w ramach Ustugi Wsparcia Powdrozeniowego.

Odbidr 2 Etapu potwierdza wykonanie Ustugi Wsparcia Powdrozeniowego.

Ustugi Wsparcia powdrozeniowego sg wykonywane wg parametréw SLA okreSlonych dla
ustug serwisowych i gwarancyjnych.

W okresie wsparcia Wykonawca ma obowigzek kontynuowac transfer wiedzy
do Administratorow Biznesowych, Administratoréw IT i pozostatych uzytkownikow
Systemu.

Ustugi wsparcia po starcie nie bedg generowac dla Zamawiajgcego zadnych dodatkowych
kosztow.

Gwarancja:

Pod pojeciem Gwarancji Zamawiajgcy rozumie pisemne zobowigzanie Wykonawcy
do zapewnienia dziatania Systemu zgodnie z warunkami docelowej Umowy, Koncepcja
Biznesowg i pozostata dokumentacjg Systemu, a w przypadku niespetnienia tego
wymagania do bezptatnego usuniecia wady, awarii lub nieprawidtowosci w Systemie lub
wymiany Przedmiotu docelowej Umowy na niewadliwy, na zasadach okresSlonych
w docelowej Umowie.

Okres Gwarancji wynosit bedzie 12 miesiecy od daty zakonczenia 1 Etapu $wiadczenia ustug
wsparcia powdrozeniowego dla Systemu.

Wykonawca dostarczy dedykowany system stuzacy do rejestracji zgtoszen gwarancyjnych
i wymiany informacji pomiedzy Stronami w zakresie tej ustugi.

Ustugi gwarancyjne sg $wiadczone wg parametréw SLA okreslonych dla ustug serwisowych.

Realizacja ustug gwarancyjnych nie bedzie generowa¢ dla Zamawiajgcego Zzadnych
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dodatkowych kosztow.

III.  Etapowos¢ prac:

A. Doradztwo
Zamawiajacy nie narzuca w tym zakresie etapowosci realizacji tego elementu..
B. Narzedzie

Zamawiajagcy wymaga, aby prace byly prowadzone etapowo. Szczegdtowy opis prac
w Etapach:

Kolejnosc¢ Etap Krotki opis

1 Organizacja Podstawowym celem niniejszego Etapu wdrozenia jest
projektu przygotowanie projektu od strony organizacyjnej. W tym etapie
(Etap I) zostanie ustalony ostateczny Harmonogram realizacji prac oraz

opracowana Karta Projektu.

2 Projekt Systemu |Podstawowym celem niniejszego Etapu jest opracowanie
(Etap II) dokumentu Koncepcji Biznesowej, opisujgcego sposob realizacji
w systemie wymagan okreslonych w opisie zapotrzebowania.

3 Parametryzacja [Celem niniejszego Etapu jest przygotowanie prototypu Systemu
prototypu poprzez  zaimplementowanie @~ w  systemie = wymagan
(Etap III) Zamawiajgcego w sposob okreslony w Koncepcji Biznesowe;j.

4 Testy Celem niniejszego Etapu jest wykonanie testow Systemu
akceptacyjne przygotowanego w ramach FEtapu III, a nastepnie
prototypu wprowadzenie poprawek usuwajacych zidentyfikowane btedy.
(Etap Iv)

5 Przygotowanie Celem niniejszego Etapu jest szczegdtowe zaplanowanie
do Startu i przygotowanie rozpoczecia pracy produkcyjnej, w tym
Produkcyjnego | przeprowadzenie szkolen koncowych dla  uzytkownikow
(Etap V) i Administratoréw ( Biznesowych i IT). Efektem prac tego Etapu

jest produkt — System Przygotowany.

6 Wsparcie Celem tego Etapu jest nadzorowana eksploatacja nowego
powdrozeniowe |systemu, i ewentualne wprowadzenie zmian do modelu
(Etap VI) procesdéw, modelu danych i zmian w raportach.

IV. Wstepny Harmonogram realizacji prac:

A. Doradztwo

Zaktada sie zawarcie umowy z Wykonawcg nie pdzniej niz 31.10.2022 r. celem rozpoczecia
realizacji prac szczegdlnie w zakresie raportowania za 2022 r. jeszcze w IV kwartale 2022 r.
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B. Narzedzie

Prace beda prowadzone wg ustalonego przez Strony Harmonogramu. Wykonawca, korzystajgc
ze swojego doswiadczenia i wiedzy, sporzadzi szczegdtowg propozycje Harmonogramu prac
i zalgczy go do Oferty.

Harmonogram ostateczny zostanie ustalony w Etapie I realizacji prac, z tym ze nie jest
mozliwe wydtuzenie okreslonego ponizej terminu zakonczenia Etapu V i Etapu VI realizacji
prac. Harmonogram ostateczny zostanie dotgczony do Karty Projektu.

V.  Produkty realizacji prac.

A. Doradztwo

Wykonawca dostarczy produkty okreslone dla opisu zapotrzebowania, podlegajgce odbiorowi
w Etapach i zgodnie z ich definicjg ponizej:

Lp. Produkt Typ Produktu
1 Zidentyfikowane dziatalnosci wraz z ich oceng Dokument
2 Potwierdzenie dziatalnosci zgodnej z Taksonomig Dokument
3 Metodyka klasyfikacji  poszczegdlnych  obszarow  danych | Dokument

zwigzanych z przygotowaniem raportéw Obrotu, CapEx i OpEx

4 Procedura gromadzenia danych Dokument
5 Materiaty szkoleniowe Dokument
6 Szkolenia dla cztonkdw zespotu projektowego w zakresie | Szkolenie

Taksonomii UE

7 Materiaty opracowane na potrzeby e-learningu w GK ENEA Dokument

B. Narzedzie

Wykonawca dostarczy produkty okreslone dla opisu zapotrzebowania, podlegajgce odbiorowi
w Etapach i zgodnie z ich definicjg ponizej:

Produkt Typ Produktu Etap Projektu
1 Koncepcja Biznesowa Dokument Etap II
2 Plan testéw Dokument Etap III
3 Srodowisko dla testow akceptacyjnych | System Etap III
Systemu
4 System po testach akceptacyjnych System Etap IV
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Materiaty szkoleniowe

Dokument

Etap V

Szkolenia dla uzytkownikéw | Szkolenie Etap III/ Etap V

i Administratorow Systemu (Biznesowych

iIT)

System  przygotowany do  Startu | System Etap V

Produkcyjnego

Dokumentacja Sytemu Dokument Etap VI

Stabilny System System Wsparcie powdrozeniowe,

po starcie systemu Etap VI
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