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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym z gotowych modutowych
obiektow kontenerowych dostarczonych przez zamawiajacego wraz z budowa
infrastruktury technicznej niezbg¢dnej do funkcjonowania obiektu.

Adres inwestycji: Szczecin ul. Krasinskiego 53, dz. nr 11/5.

Zamawiajacym jest ENEA Serwis sp. z 0.0. Oddziat Zachdd, Rejon Szczecin z
siedzibg przy ul. Krasinskiego 53 w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji
polegajacej na wybudowaniu nowego obiektu magazynowego z zapleczem socjalnym
wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 11/5, obrebu 3029.

Zakres prac budowlanych

- Wykonanie robdt ziemnych z wymiang podtoza gruntowego pod projektowanym
budynkiem.

- Wykonanie faw i $cian fundamentowych wraz z izolacjami poziomymi i
pionowymi.

—  Montaz konteneréw modutowych dostarczonych przez zamawiajgcego (kontenery
ztozone na placu sktadowym, na dzialce objetej opracowaniem).

- Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad kontenerami z pokryciem z papy
termozgrzewalnej na deskowaniu pelnym. Konstrukcja wsporcza pod deskowaniem
z elementoéw stalowych 1 drewnianych.

- Wykonanie nowego wejscia do budynku w zakresie podestu i schodow
wejsciowych z krat pomostowych typu ,,Wema” na stalowej konstrukcji wsporczej.
Wykonanie barierek ochronnych przy wejsciu. Utwardzenie terenu na dojs$ciu do
budynku z kostki betonowe;j.

- Wykonanie nowej oktadziny na §cianach fundamentowych oraz murkach przy
projektowanym wejsciu z tynku mozaikowego.

— Podlaczenie kontenerow modutowych w jedng calo$¢ w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

- Zamontowanie w budynku nowej wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z
odzyskiem ciepta.

- Wykonanie nowej zewng¢trznej instalacji energetycznej z wiaczeniem jej do
istniejacego wezla kablowego.

- Wykonanie nowej zewngtrznej instalacji wodociaggowej z wiaczeniem jej do
istniejgcego przytacza wody zlokalizowanego w istniejagcym budynku biurowym na
terenie dziatki obj¢tej opracowaniem.

-~ Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wlgczeniem jej do
istniejacych studzienek zlokalizowanych na terenie dziatki objetej opracowaniem.

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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— Rozbiodrka istniejacej nawierzchni (z kostki betonowej) i elementow
zagospodarowania z uwagi na projektowane wykonanie instalacji zewnetrznych
wraz z ponownym jej odtworzeniem do stanu istniejgcego.

— Wykonanie prac pomocniczych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdot tymczasowych

Robotami towarzyszacymi sg :

- Wygrodzenie stref bezpieczenstwa.

- Ustawienie statych zapor w miejscach montazu konteneréw oraz prowadzonych
wykopow.

- Wywoéz materialow rozbiorkowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie czes¢ dziatki nr 11/5, obrgbu 3029 przy ul. Krasinskiego 53 w
Szczecinie.

Dostep do korzystania z energii elektrycznej oraz z wody zapewnia zamawiajacy.
Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robot ktory
uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien
wykonawca opracowa¢ plan organizacji robot w trakcie ciaglej pracy obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pojazdow.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen, instalacji lub innych elementow
budynku (badz infrastruktury technicznej) Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i1 zainteresowane wladze, oraz niezwlocznie przystapi do prac
zabezpieczajacych a nastepnie napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
np. uszkodzenia instalacji, uszkodzenia czesci budynku.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

-bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spoteczne;j

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.
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-materiaty i elementy budowlane i rozbidorkowe beda sktadowane tymczasowo w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie stosowat si¢ do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zawartego w projekcie budowlano wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

-0znaczenie i wygrodzenie przejsc,

-oznakowanie i wygrodzenie terenu budowy,

-wygrodzenie stref bezpieczenstwa

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cene umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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1.11. Nazwy i kody zalezne od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9— Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlano - wykonawczym.

Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych ,
jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z
warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881).

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wihasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawceg zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w projekcie budowlano - wykonawczym. Oznacza to, ze

kazdy produkt dostarczony na plac budowy be¢dzie oznakowany znakiem CE , albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢
dotaczona informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany

-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlows, typ,
odmiang, gatunek i klase wg PN lub AT

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy
si¢ usuna¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob
podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materialéw budowlanych
Kolorystyka materiatow okreslona zostata w dokumentacji projektowej jednak
dodatkowo przed zakupem wymaga akceptacji ze strony zamawiajacego.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatlow na podstawie zapisow

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Zamawiajacy, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego material nie moze by¢é ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykowywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakos¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow

z wynikami badan celem ich oceny.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.Dokumentacja budowy

5.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
0soby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

-dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

-dat¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt , z podaniem
powodu

-zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

5.4.2. Ksigga obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajac w to
wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i
obmiaru tych robot, prowadzona tylko do czg$ci lub elementow robot wskazanych
na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiar6éw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a)projekt budowlany i wykonawczy

b)protokoty przekazania tereny budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoty odbioru robot

e)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

ENEA Serwis sp. z 0.0. Rejon Szczecin
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f)korespondencj¢ na budowie

5.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiary robot okreslaja zakres robot wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i stuza do wewnetrznego rozliczenia wykonawcy z podwykonawca.
Ksigzka obmiaréw w relacji Zamawiajacy a Wykonawca nie bedzie prowadzona.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo ,
wzdhluz linii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i
urzadzenia w [ szt ]. Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot,

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotagczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) odbior koncowy

¢) odbior po okresie rekojmi

7.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych.
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7.3. Odbiér koncowy
Odbioér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.4. Odbiér po okresie r¢kojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

7.5. Dokumentacja powykonawecza , instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwia
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

7.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac
odpowiednie dokumenty:

-dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbior przewoddéw kominowych

-dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

8.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa

9.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej:

— Projekt Architektoniczno Budowlany (zatacznik do decyzji)

— Projekt Wykonawczy w zakresie robot ogdlnobudowlanych, instalacji
elektrycznych, instalacji wod-kan.

Opracowat:
Artur Konieczny
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