
Znak sprawy:  OWH-P-GN.2111.3.2023                                                                              Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem 
sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas 
realizacji tych robót dla zamierzenia  pn.  

„Projekt remontu umocnień brzegowych, jazów oraz murów oporowych EW Gucisz.” 
 

2. Cel  i zakres prac projektowych 

Umocnienia brzegowe Elektrowni Wodnej Gucisz wykonane są w postaci murów oporowych. Ich 

stan techniczny systematycznie ulega pogorszeniu, co potwierdzają kolejne oceny stanu 

technicznego i stanu bezpieczeństwa. Obserwuje się liczne pogłębiające się pęknięcia, erozje oraz 

zapadliska. Celem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej 

realizację prac naprawczych.  

Sugerowany zakres prac projektowych: 

- naprawa murów oporowych dolnego stanowiska , 

- naprawa komór wylotowych z elektrowni i wypadów jazów, 

- naprawa murów oporowych górnego stanowiska na całej ich długości,  

- naprawa przyczółków i wlotów do komór turbinowych oraz jazów,  

- naprawa ciągów komunikacyjnych (schody pomosty) na terenie elektrowni, 

- stabilizacja reperów pomiarowych (geodezyjnych) na obiekcie. 

Inwestor dopuszcza możliwość wniesienia własnych propozycji lub rozwiązań po wcześniejszym 

ich uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy wykorzystać wszelkie znajdujące się w posiadaniu 

Zamawiającego dokumenty, w tym badania geotechniczne, pomiary przemieszczeń, oceny stanu 

technicznego, które znajdują się w posiadaniu ENEA Nowa Energia sp. z o.o., a także uzyskane 

wcześniej decyzje administracyjne. 

3. Zakres Zamówienia 

Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

a.  opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej  wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 

sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zadania: 

„Projekt remontu umocnień brzegowych, jazów oraz murów oporowych EW Gucisz.” 
 

Obejmującej między innymi: 
 

 Projekt budowlany,  

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 



 Specyfikacje technicznych,  

 oraz inne wymagane, których potrzeba może wyniknąć w trakcie procedowania postępowań 

administracyjnych (patrz pkt. b) 

 

b. uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu 

na budowę, umożliwiających realizację prac 

Zakres prac objętych projektem wymaga uzyskania decyzji administracyjnych. Potrzebę 

uzyskiwania konkretnych decyzji (co obejmuje konieczność sporządzania stosownych 

dokumentów i wniosków do organów) określa projektant.  Dotyczy to między innymi potrzeby 

uzyskiwania decyzji wodnoprawnej. W związku z powyższym, o ile nastąpi taka potrzeba, 

Wykonawca winien opracować także operaty wodnoprawne lub inne dokumenty w określonym 

zakresie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie  w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych. Podczas wszczętych procedur administracyjnych Wykonawca, 

w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo i w jego zakresie, będzie reprezentował Zamawiającego  

w przypadku wezwania organu do uzupełnień, składania wyjaśnień etc.  

 

c. Sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac 

Sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przez cały 

okres realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową objętą 

niniejszym Zamówieniem – na żądanie Zamawiającego, polegającego w szczególności na:  

• czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji  

z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających  

z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

do dnia ich zakończenia i oddania do użytkowania obiektów celem stwierdzenia realizacji robót 

zgodnie z projektami, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektów i ewentualnym 

uzupełnieniu szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwaniu,  by zakres wprowadzonych 

zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonych projektów budowlanych, wymagającej 

uzyskania nowego pozwolenia na budowę,  

•  uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidywanych pierwotnie w projektach, zgłoszonych przez kierownika budowy.                      

Pobyt projektanta na budowach wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem  

w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. 

Przewiduje się minimum 7 wizyt projektanta w okresie realizacji prac, których cena wliczona jest 

w cenę wskazaną w złożonej ofercie.  

d. Uzyskania pozytywnych opinii rzeczoznawcy ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

e. Przekazanie majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do wykonanych utworów 

na wszelkich polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego. 

 

Zakres wszystkich prac przedprojektowych i projektowych ma doprowadzić do uzyskania  

pozwoleń umożliwiających podjęcie prac  remontowych umocnień  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe powinny uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty 

związane z powyższym zakresem, między innymi niezbędne prace związane z przebudową 



infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie zadania, mającej wpływ na realizację 

przedsięwzięcia, a także wycinkę drzew. 

Jako punkt wyjścia do projektu, należy przyjąć wytyczne określone w: 

- ostatnich ocenach stanu technicznego  i stanu bezpieczeństwa  obiektów stopnia wodnego 

Gucisz,  

Przed przystąpieniem do postępowania należy: 

- odbyć wizję lokalną na obiekcie,  

- zapoznać się  z dokumentacją opracowaną na zlecenie Zamawiającego i znajdującą się  w jego 

zasobach.  

Do oferty należy załączyć potwierdzenie powyższych warunków koniecznych do wzięcia udziału  

w postępowaniu.  

Osoby do kontaktu i udostępniania dokumentów w siedzibach  spółki Enea Nowa Energia                              

- w Samociążku  (86-010) ul. Kamienna 71:              Ludgarda Iłowska             tel. 695 653 649 

- w Płotach  (72-310) ul. Paderewskiego 11:            Grzegorz Nawodziński     tel. 607 850 000 

 

4. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

Brak, wszelka dokumentacja jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w Samociążku i w Gorzowie 

Wielkopolskim, udostępnią ją Ludgarda Iłowska lub p. Grzegorz Nawodziński. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, 

b. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (poprzedzonych uzyskaniem 

pozwoleń i  innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane) w terminie do dnia 

31.12.2024 r. 

W zawartej umowie określone będą warunki umożliwiające wydłużenie terminu z uwagi 

na przedłużanie się procedur administracyjnych nie spowodowanych z winy Wykonawcy. 

c. pełnienie nadzoru autorskiego - w terminie od dnia zawarcia Umowy z wykonawcą robót 

budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania. 

 

6. Struktura oferty 

a. Złożona oferta zawierać cenę za opracowanie dokumentacji i obejmującą również 7 wizyt w 

ramach nadzoru autorskiego. 

b. Rozliczenie prac (fakturowanie) nastąpi po realizacji całego zadania. 

c. Opłaty z tytułu uzyskiwania decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca, co powinno zostać 

uwzględnione w zaproponowanej cenie, wskazanej w złożonej ofercie. 

 

7. Szczegółowy zakres opracowań: 

1) Projekt budowlany    (4 egz. wersji papierowej i 2 egz.  na pendrive), 

2) Operat wodnoprawny (o ile będzie wymagany) - 2 egz. wersji papierowej i 2 egz.  

Na pendrive,  

3) Przedmiar robót - 2 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

4) Kosztorys inwestorski - 2 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

5) Specyfikacje techniczne - 2 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

6) Karta informacyjna przedsięwzięcia - 2 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive. 



Jeśli Wykonawca złoży wnioski do organów administracji drogą elektroniczną wówczas 

Zamawiającemu przekazuje po 2 egzemplarze w formie papierowej i 2 pendrivy każdego                                              

z dokumentów 

8. Wymagania w stos. do Wykonawcy 

a. Wykonawca powinien dysponować wymaganymi Prawem budowlanym uprawnieniami 

umożliwiającymi wykonywanie przedmiotowych dokumentacji projektowych. Wykonawca 

winien złożyć oświadczenie w tym zakresie i załączyć wymagane decyzje oraz informację o 

przynależności do Izby Inżynierów. 

b. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem projektowym: 

-  wykazać 5 opracowanych w ostatnich 3 latach dokumentacji projektowych obejmujących 

obiekty hydrotechniczne,  

 

9. Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną. 

Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 

Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie.pdf) + rysunki w formacie dwg, 

MS WORD – kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz  STWiORB (rozszerzenie.doc). 

 

10. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane  

w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi 

na kolorowo projektowanymi elementami).  

 

11. Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej.  

 

12. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami prawnymi: 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 

ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 23 marca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 28 

stycznia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, (tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

86, poz. 579 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (tj. z dnia 12 lipca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.), 



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).  

 Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi i innymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 
13. Propozycja kryteriów oceny ofert:  

 

L.p. Nazwa Kryterium Waga (udział procentowy) 

K1 CENA 100% 
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