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Dotyczy: ,,Wykonanie testów wraz z przygotowaniem dokumentacji na zgodność z IRiESD, IRiESP, 
warunkami przyłączenia, kodeksem sieciowym NC RFG oraz przeprowadzenie procesu FON dla 
modułu wytwarzania typu „D” dla FW Bejsce’’ 
 

Pytanie 6 

§3 ust. 3 prosimy o dodanie do ustępu: Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania 

pracy w terminie do 5 dni, licząc od daty wystąpienia o to przez Wykonawcę, o ile nie istnieją 

uzasadnione zastrzeżenia co do jej zakresu i jakości. W przypadku niedokonania odbioru pracy przez 

Zamawiającego w tym terminie lub niewniesienia zastrzeżeń i uwag, Wykonawca ma prawo do 

wystawienia faktury VAT na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego jednostronnie podpisanego 

przez Wykonawcę   

Odpowiedź 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  

Pytanie 7 

§14 ust.1. w związku z zapisami dot. kar umownych uprzejmie proszę o zmianę określenia „opóźnienie” 

na „zwłoka”. Obecne brzmienie może prowadzić do naliczania kar także w sytuacjach niezależnych od 

Wykonawcy oraz zwracamy się z prośba do Zamawiającego o zmianę podstawy naliczenia kar 

umownych na kwotę netto, z uwagi na to, że kary od kwoty brutto oznaczałyby dodatkowe obciążanie 

wynikające z podatków i składek niezależnych od Wykonawcy.  

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę na Zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”. 

Pytanie 8 

§14 ust. 2 zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnego limitu kar umownych do 30% 

wynagrodzenia netto. Uważamy, że taka wysokość będzie bardziej proporcjonalna do zakresu zlecenia 

i pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy stronami umowy.  

Odpowiedź 8 

Zamawiający wyraża zgodę na Zmianę. 

Pytanie 9 

§14 ust. 3 wnosimy o usunięcie możliwości potrącania kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Potrącenie z faktury ogranicza ochronę interesów Wykonawcy przed sporem co do 

zasadności naliczenia kary, zanim zostanie ona należycie wyjaśniona 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
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Pytanie 10 

§14 ust. 4 zwracamy się z prośbą o dodanie do ustępu 4 zapisu „Całkowita odpowiedzialność 

odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jest ograniczona do 100% 

wartości netto wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1. Wyłącza się odpowiedzialność 

odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

Pytanie 11 

Wnosimy o zmianę w z brutto na netto w § 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
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