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Znak sprawy: OAZ.OAA.PB.2112.17.2023 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie projektu rewitalizacji 

pomieszczeń biurowych budynku administracyjno – biurowego Enea Nowa Energia sp. z 

o.o. Biuro Jastrowie” Znak sprawy: OAZ.OAA.PB.2112.17.2023 

 

Pytanie 1: 

Dzień dobry, 

w związku z zapytaniem ofertowym nr Z133/407233 na wykonanie projektu rewitalizacji pomieszczeń 

biurowych budynku administracyjno - biurowego w Jastrowiu uprzejmie prosimy o informację, czy 

istnieje możliwość zmiany zapisów proponowanej umowy w paragrafie 2 ust. 3 ppkt 3 2) oraz 3? 

Określenie sztywnej daty na zakończenie prac może skutkować bardzo skróconym czasem na realizację 

zadania w przypadku, gdyby przedłużały się w czasie formalności związane z podpisaniem umowy. 

Proponujemy, aby na prace projektowe po wykonaniu inwentaryzacji i przekazaniu koncepcji 

(opisanych w par.2 ust.1 ppkt 2)  przeznaczyć 42 dni.  

Tym samym proponujemy zapisy umowy: 

2) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego z przygotowaniem projektu koncepcyjnego 

wystroju wnętrza (min. 3 warianty do wyboru) wraz z wyposażeniem w formie rzutów 

architektonicznych oraz wizualizacji 3d i przedstawieniem do wyboru dla Zamawiającego – do 56 dni 

od dnia zawarcie umowy, 

3) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do 98 dni od dnia zawarcia Umowy. 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji treści § 2 ust. 1 Projektu Umowy.  

§ 2. ust. 1 Projektu Umowy było:  

1. Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy, 

2) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego z przygotowaniem projektu koncepcyjnego 

wystroju wnętrza (min. 3 warianty do wyboru) wraz z wyposażeniem w formie rzutów 
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architektonicznych oraz wizualizacji 3d i przedstawieniem do wyboru dla Zamawiającego – do 8 

tygodni od dnia zawarcia umowy,  

3) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy –  do dnia 30.11.2023 r. 

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w 

przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór prac składających się na Przedmiot 

Umowy przez Zamawiającego bez uwag. 

 

§ 2. ust. 1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:  

1. Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy, 

2) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego z przygotowaniem projektu koncepcyjnego 

wystroju wnętrza (min. 3 warianty do wyboru) wraz z wyposażeniem w formie rzutów 

architektonicznych oraz wizualizacji 3d i przedstawieniem do wyboru dla Zamawiającego – do 8 

tygodni od dnia zawarcia umowy,  

3) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy, nie później 

niż do dnia 29.12.2023 r. 

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w 

przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór prac składających się na Przedmiot 

Umowy przez Zamawiającego bez uwag. 
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