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MW

UMOWA NR OAZ.ORR-PW.2113.13.2024

Umowa zostata zawarta z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do
wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci
elektronicznej pomiedzy:

Enea Nowa Energia sp. z 0.0. z siedzibg w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000812626, REGON: 384813168, NIP: 779 251 08
77, o kapitale zaktadowym: 171 148 100,00 zt, reprezentowang przez osoby podpisujace
niniejszy Umowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

zwanq dalej ,Zamawiajacym”

zwang w dalszej czesci "ZAMAWIAJACYM",

............................................................................................................................................................................ Vi

reprezentowang przez osoby umocowane do dziatania w imieniu Spoéftki, podpisujace Umowe
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

zwanym w dalszej tresci "WYKONAWCA".

Umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
otwartego na podstawie wewnetrznego regulaminu RUZiZU (do przedmiotowego postepowania
nie majq zastosowania postanowienia ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych).
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1. SPIS ZALACZNIKOW

MW

Numer kolejny Zatacznika

Tytut lub opis Zalqcznika

Zatacznik nr 1

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw dotyczacego
Zamawiajgcego

Zatacznik nr 2

Kopie odpiséw aktualnych z rejestru przedsiebiorcéw
dotyczacych Wykonawcy

Zatacznik nr 3

Spis dokumentéw udostepnionych Wykonawcy w formie
elektronicznej na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Zatacznik nr 4

Gwarancje Techniczne - parametry jakosciowe okreslajgce
zakres wydajnosci Instalacji Fotowoltaicznej

Zatacznik nr 5

Harmonogram Realizacji (zatacznik do Oferty Wykonawcy)

Zatacznik nr 6

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatacznik nr 7

Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 8

Lista Ryzyk Zamawiajqcego

Zatacznik nr 9

Lista Ryzyk Obiektywnych

Zatacznik nr 10

Lista Ryzyk Wykonawcy

Zatacznik nr 11

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatacznik nr 12

Zestawienie dziatek niezbednych zdaniem Zamawiajacego, do
realizacji Inwestycji

Zatacznik nr 13

Dokumentacja Techniczna niezbedna w celu uzyskania koncesji
dla Instalacji Fotowoltaicznych

Zatacznik nr 14

Warunki umow ubezpieczenia - Polisa OC

Zatacznik nr 15

Elementy sktadowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy

Zatacznik nr 16

Lista préb i testow Instalacji Fotowoltaicznych w ramach
Uruchomienia

Zatacznik nr 17

Dokumentacja Wykonawcy

Zatacznik nr 18

Tryb zgtaszania Wad

Zatacznik nr 19

Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego

Zatacznik nr 20

Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego

Zatacznik nr 21

Obowigzek informacyjny Wykonawcy

Zatacznik nr 22

.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” w ENEA Nowa
Energia sp. z 0.0.
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Zatacznik nr 23 Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnetrznych
realizujacych prace /ustugi na terenie Enea Nowa Energia sp. z
0.0.,

Strona 5z 87




Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968

2.

2.1,

MW

DEFINICJE I INTERPRETACJA

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy nastepujace definicje ponizszych pojec:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robdt wskazana w ztozonym Wykonawcy
przez Zamawiajacego Poleceniu Rozpoczecia Robot;

Data Przekazania Terenu Budowy - data podpisania protokotu przekazania
Terenu Budowy zgodnie z pkt 14.4. Umowy;

Data Zakonczenia - data protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego
Inwestycji, potwierdzona Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym po
zakonczeniu wszelkich Robdt, tj. wybudowaniu Instalacji Fotowoltaicznej
spetniajgcej wymagania niniejszej Umowy, w tym zwiaszcza Gwarandji
Technicznych, przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawcy oraz
uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie;

Dalszy Podwykonawca - osoba, trzecia, z ktérg Podwykonawca zawart, umowe
na wykonanie okreslonych elementéw Robét lub innych ustug stanowigcych
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda
Zamawiajacego musi by¢ pisemna i wyrazna;

Decyzja Srodowiskowa - ostateczna i prawomocna (W rozumieniu przepiséw
Kodeksu postepowania administracyjnego) decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez witasciwy
organ administracji publicznej.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja obrazujaca szczegdtowo
wszelkie wykonane Roboty budowlane, opracowana i przekazana
Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz elektronicznej w
formatach .pdf i .dwg Iub innych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu, po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz wtasciwe
jednostki i organy administracji publicznej;

Dokumentacja Projektowa - obejmuje w szczegdlnosci: Projekt Budowlany,
Pozwolenie na Budowe, Decyzje Srodowiskowa, Decyzje o Warunkach Zabudowy,
Warunki Przytgczenia, Umowe Przyitaczeniowq, Instrukcje Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej OSD, Dokumentacje Przetargowa, Dokumentacje
Wykonawczg, Dokumentacje Powykonawczg;

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez
Zamawiajacego w formie elektronicznej w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia przed zawarciem Umowy, obejmujaca Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, a takze inne dokumenty, w tym pozwolenia, mapy, uzgodnienia,
decyzje administracyjne;

Dokumentacja Wykonawcy - oznacza Dokumentacje Wykonawcza oraz
wszelkie inne projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury,
specyfikacje oraz instrukcje obstugi i konserwacji, a takze wszystkie inne
dokumenty dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej, jej wybudowania, uruchomienia
lub eksploatacji, ktore Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w ramach Umowy
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2.1.10

2.1.11

2.1.12.

2.1.13.

MW
dla realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z Zatacznikiem nr
17;

. Dokumentacja Wykonawcza - dokumentacja, ktéra zostanie wykonana przez

Wykonawce w zakresie niezbednym do wykonania Robét (w szczegdlnosci
w branzy budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej) na podstawie Projektu
Budowlanego wraz z Pozwoleniem na Budowe, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian. Dokumentacja Wykonawcza obejmuje projekt wykonawczy wraz z
rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz inne elementy w zakresie i uktadzie
przewidzianym przepisami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego;

. Dziennik Budowy - dziennik budowy w rozumieniu przepiséw Prawa

Budowlanego, obrazujacy przebieg Robét;

Dzien - kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sie o pdtnocy i trwajacy
kolejne 24 godziny;
Dzien Zwloki - kazdy dzien niedotrzymania ustalonych zgodnie z Umowaq

termindw, ktore byty nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

. ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0. - spétka nalezgca do grupy kapitatowej ENEA

(w rozumieniu ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2023 r., poz. 120 ze zm.);

. Grupa Kapitatlowa Enea - Spdtka ENEA S.A. oraz jej spotki zalezne: Enea

Operator sp. z 0.0., Enea Wytwarzanie sp. z 0.0., Enea Trading sp. z 0.0. , Enea
Logistyka sp. z 0.0., Enea Serwis sp. z 0.0., Enea Innowacje sp. z 0.0., Enea
Oswietlenie sp. z 0.0., Enea Pomiary sp. z 0.0., Enea Centrum sp. z 0.0., Miejska
Energetyka Cieplna Pita sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z
0.0. Enea Ciepto sp. z 0.0. Enea Ciepto Serwis sp. z 0.0. Enea Elektrownia
Potaniec S.A. Lubelski Wegiel ,Bogdanka” S.A;

. Gwarancja Techniczna - tzw. Performance Ratio; okreslony w Zataczniku nr

4 zespdt parametrow jakosciowych w zakresie gwarantowanej wydajnosci
Instalacji Fotowoltaicznej, ktorych osiggniecie i state utrzymywanie w Okresie
Gwarancyjnym zapewni Wykonawca. Gwarancja techniczna obejmuje takze
Gwarancje Wykonawcy, Gwarancje Producentéw i Gwarancje produktowe.

. Gwarancja Jakosci Robot - gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 § 1

Kodeksu Cywilnego dotyczaca catosci Robét wykonanych przez Wykonawce, w
szczegdblnosci konstrukcji Instalacji Fotowoltaicznej, Robot instalacyjnych i
montazowych oraz Urzadzen;

. Gwarancja Wykonawcy - rezim odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za Wady na warunkach przewidzianych w Umowie przy
uzupetniajgcym zastosowaniu odpowiednich przepisow Kodeksu Cywilnego,

. Gwarancje Producentéw - gwarancje jakosci w rozumieniu art. 577 § 1

Kodeksu Cywilnego dotyczace poszczegdlnych Urzadzen, udzielone
Strona 7 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968
MW

Zamawiajgcemu przez Wykonawce analogicznie do warunkéw gwarangji
udzielonych Wykonawcy na te same Urzadzenia przez ich poszczegdlnych
producentéw, przy czym warunki te nie bedq mniej korzystne niz standardowo
oferowane przez tych producentéw na rynku (przy czym zakres Gwarancji
Producentéw nie ogranicza w zaden sposdb Gwarancji Jakosci Robét);

2.1.20. Gwarancje Produktowe - poszczegdlne gwarancje jakosci w rozumieniu art.
577 § 1 Kodeksu Cywilnego w szczegdlnosci, jednak niewytacznie dotyczace
Paneli, oraz Falownikéw i ich poszczegdlnych aspektéw sprawnosci technicznej,

2.1.21. Ogoiny Harmonogram Robét - zestawienie sporzgadzone przez Wykonawce
przedstawiajgce:

2.1.21.1.w czesci ogdlnej - ukitad chronologiczny (Data Rozpoczecia
i Zakonczenia), przedmiot i zakres Kamieni Milowych,

2.1.21.2. w czesci szczegotowej — uktad chronologiczny (Data Rozpoczecia i
Zakonczenia), przedmiot i zakres wszystkich elementéw Robot w
petnym zakresie objetym zobowigzaniem Wykonawcy,

przygotowane w sposob zapewniajacy terminowg realizacje poszczegdlnych
Kamieni Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakonczenia. Harmonogram zostanie
przez Wykonawcg opracowany i przedtozony Zamawiajacemu w terminie 14
dni od dnia zawarcia Umowy,

2.1.22. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - zestawienie sporzadzone przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

2.1.22.1.w czesci rzeczowej - zakres poszczegdélnych Kamieni Milowych
i terminy realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych,

2.1.22.2. w czesci finansowej - kwotowe zestawienie czes$ci Wynagrodzenia,
naleznych Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegdlnych Kamieni Milowych,

stanowigce Zatacznik nr 6 do Umowy;

2.1.23. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego - osoba ustanowiona przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego w imieniu Zamawiajacego jako inspektor nadzoru
Zamawiajacego w rozumieniu Prawa Budowlanego;

2.1.24. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD - instrukcja
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o ktérej mowa w art. 9g Prawa
Energetycznego, opracowana przez OSD, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki i ogtoszona zgodnie z wtasciwymi przepisami, oraz wszelkie
dokumenty, ktére jg zmienig lub zastgpig;

2.1.25. Zamawiajacy - ENEA Nowa Energia sp. z 0. 0. z siedzibg w Radomiu przy ul.
Kaszubskiej 2;

2.1.26. Instalacja Fotowoltaiczna - obiekt budowlany bedacy przedmiotem
Inwestycji wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq, w tym drogami
dojazdowymi, placami sktadowymi, sieciami SN, siecig Swiattowodowg oraz
przytgczem do sieci, tworzacy funkcjonalng catosé i stanowigcy kompletny ciag
technologiczny, ktory spetniajac wymagania niniejszej Umowy

Strona 8 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968
MW

i obowigzujacych w Polsce w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
przepisbw prawa i Norm, bedzie zdolny samodzielnie wytwarzaé energie
elektryczng Szczegotowy opis Instalacji Fotowoltaicznej zawiera Program
Funkcjonalno-Uzytkowy;

2.1.27. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy - jest wewnatrzzaktadowym
aktem prawnym, ktory reguluje zasady bezpieczenistwa podczas wykonywania
prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Okresla wymagania
bezpieczenstwa dotyczace organizacji pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych oraz w ich poblizu. To narzedzie ma na celu zapobieganie
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a takze scalenie i uregulowanie
zasad bezpieczenstwa, ktére sg rozproszone w wielu regulacjach prawnych;

2.1.28. Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnetrznych realizujacych
prace /ustugi na terenie Enea Nowa Energia sp. z 0.0. - jest
wewnatrzzaktadowym aktem prawnym, ktéry reguluje zasady gospodarki
odpadami wytwarzanymi przez Wykonawce podczas realizacji robdét na
podstawie niniejszej umowy na terenie nalezagcym do Zamawiajacego;

2.1.29. Inwestycja - przedsiewziecie polegajace na wybudowaniu na Terenie Budowy i
wykonczeniu w zakresie przewidzianym Umowga Instalacji Fotowoltaicznych,
obejmujace dostawe i montaz Urzadzen, zagospodarowanie Obszaru Budowy
oraz wykonanie sieci wewnetrznych i zewnetrznych wraz z infrastrukturg
towarzyszacq, w tym wykonanie przytacza taczacego Instalacje Fotowoltaiczne
z siecig OSD, a takze uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie
oraz przygotowanie Zatgcznikow Technicznych;

2.1.30. Inzynier Kontraktu - podmiot, ktéoremu Zamawiajacy moze powierzy¢
nadzorowanie wykonania Inwestycji i zarzadzanie biezacq realizacjg Umowy, tj.
w szczegolnosci petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego opisane
w rozdziale 3 Prawa Budowlanego. W przypadku braku powotania przez
Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu, postanowienia Umowy okreslajace
uprawnienia i obowigzki Inzyniera Kontraktu bedg miaty zastosowanie do
Zamawiajgcego lub 0séb przez niego wskazanych;

2.1.31. Kamienie Milowe - najistotniejsze elementy Robdt, ktére powinny byc¢
ukonczone przez Wykonawce nie poOzniej niz w terminach wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, liczonych od Daty Rozpoczecia;

2.1.32. Kierownik Budowy - wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna petnigca w
ramach realizacji Inwestycji funkcje kierownika budowy w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego;

2.1.33. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.);

2.1.34. Koncesja - koncesja na obrét energig elektryczng w rozumieniu Prawo
Energetyczne;

2.1.35. Materiaty - wszelkie materialy, surowce i inne elementy budowlane,
z wytaczeniem Urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przy realizacji Robdt,
zgodne z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa i Normami, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji Projektowej, zas w razie
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braku stosownych wytycznych tamze zawartych lub odrebnie przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego - w gatunku, rodzaju i standardzie zgodnym
z przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej i rodzajem elementéw Robét, do
wykonania ktérych zostaty zastosowane;

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci
wiasciwe polskie normy, o ktérych mowa w Ustawie o normalizacji z dnia
12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych, w tym zwitaszcza norma PN-EN62446:2009, lub inne podobne
normy techniczne (stosowane na obszarze panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, wspdline
specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne), ktore w
braku odnosnych polskich norm lub ich dezaktualizacji Zamawiajacy moze
wskazac¢ Wykonawcy jako majace zastosowanie przy wykonywaniu Robot;
Nowe - fabrycznie nowe i nieuzywane (Materiaty Ilub Urzadzenia),
wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na teren
budowy;

Obszar Budowy - ustalony przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym
teren, na ktéorym beda wykonywane Roboty budowlane oraz wszelkie inne
roboty, prace lub inne ustugi zwigzane z realizacjg Inwestycji, obejmujacy w
szczegllnosci, ale nie wytacznie, Teren Budowy, Zaplecze Budowy oraz inne
grunty niezbedne w celu realizacji Inwestycji, ktorych zestawienie zawiera
Zatacznik nr 12 do Umowy;

Odbioér Techniczny - procedura odbioru przez Zamawiajgcego Robédt, ktorej
skutek nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy;

Odbioér Koncowy - procedura odbioru przez Zamawiajgcego catosci Robot,
ktérej skutek nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koncowego zgodnie z pkt 18. Umowy;

Oferta Wykonawcy - oferta ztozona przez Wykonawce w toku postepowania i
wybrana przez Zamawiajgacego jako najkorzystniejsza, stanowigca Zataqcznik
nr 7 do Umowy;

Odbior Ostateczny - procedura odbioru przez Zamawiajgacego po zakonczeniu
okresu Gwarancji Wykonawcy, ktorej skutek nastepuje z chwilg podpisania
przez Zmawiajgcego Protokotu Odbioru Ostatecznego zgodnie z pkt 20. Umowy;

Okres Wykonania - okres przewidziany na wykonanie i zakonczenie przez
Wykonawce catosci Robot, zgodnie z SWZ nie dtuzej jednak niz 12 m-cy

OSD - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w rozumieniu
Prawa Energetycznego, wtasciwy dla sieci dystrybucyjnej, do ktérej zostanie
przytaczona Instalacja Fotowoltaiczna, ktérym w chwili zawarcia Umowy jest:
PGE Dystrybucja S.A.;

Panele - kompletne urzadzenie do produkcji energii z energii stonca,
spetniajgce wymogi okreslone w Dokumentacji Przetargowej;
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2.1.46. Plan Naprawczy - przygotowany przez Wykonawce plan dziatania majacy na
celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie Daty Zakonczenia, obejmujacy, m.in.
zaktualizowany Harmonogram Realizacji, ktory stanowi Zatacznik nr 5 do
Umowy propozycje nowych termindw osiggniecia tych sposrod Kamieni
Milowych, ktérych termin realizacji juz uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze
zrealizowane, oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych sSrodkow i
metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowego Harmonogramu
Realizacji i zaproponowanych nowych termindéw osiggniecia Kamieni Milowych,
a takze Daty Zakonczenia;

2.1.47. Podwykonawca - osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawarl, za uprzednig
zgodg Zamawiajacego, umowe na wykonanie okreslonych elementéw Robot lub
innych ustug stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, przy czym zgoda Zamawiajacego musi by¢ pisemna i wyrazna;

2.1.48. Podwykonawstwo - to proces polegajacy na zatrudnianiu zewnetrznych
ekspertéw lub firm do realizacji okreslonych zadan Ilub etapow
projektu. Podwykonawstwo jest zdefiniowane w art. 2 pkt 9a Pzp jako umowa
w formie pisemnej, odptatna, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku robdt
budowlanych réwniez pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.
Podwykonawcg jest kazdy podmiot wykonujacy ustugi na rzecz swojego
wykonawcy.

2.1.49. Pozwolenia Zamawiajacego - dokumenty wskazane w Zataczniku nr 3 do
Umowy;

2.1.50. Pozwolenie na Budowe - ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepiséw
Kodeksu postepowania administracyjnego) decyzja wiasciwych organow
administracji publicznej w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i
dotyczaca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej;

2.1.51. Pozwolenie na Uzytkowanie - ostateczna i prawomocha (w rozumieniu
przepisdbw Kodeksu postepowania administracyjnego) decyzja wiasciwego
organu administracji publicznej o pozwoleniu na uzytkowanie Instalacji
Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego lub, o ile bedzie
to dopuszczalne, uptyw terminu na zgtoszenie przez witasciwy organ
administracji publicznej sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania
Instalacji Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu;

2.1.52. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) wraz z obowigzujacymi
aktami wykonawczymi;

2.1.53. Prawo Bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pézn. zm.

2.1.54. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;
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2.1.55. Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266);

2.1.56. Prawo Ubezpieczeniowe - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o dziatalnosci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 pdzn. zm.);

2.1.57. Prawo Zamowien Publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.);

21.54.aProgram Funkcjonalno-Uzytkowy - szczegétowy opis przedmiotu
zamoéwienia sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

2.1.58. Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe; powyzsze obejmowac
bedzie réwniez wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym
przepisami Prawa Budowlanego mogq lub muszg zosta¢ wprowadzone do
Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, a takze wszelkie decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania Pozwolenia
na Budowe;

2.1.59. Projekt Organizacji Obszaru Budowy - projekt okreslajgcy organizacje
Obszaru Budowy oraz technologie Robdt, wykonany i aktualizowany przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego;

2.1.60. Projekt Systemu Zapewniania Jakosci - wykonany i aktualizowany przez
Wykonawce projekt opisujacy zasady dziatania systemu zapewniania jakosci
wykonywanych Robdt, w tym organizacje procesu kontroli jakosci;

2.1.61. Protokot Odbioru Kamienia Milowego - protokét odbioru, o ktérym mowa w
pkt 11.5. Umowy, potwierdzajacy zrealizowanie poszczegdlnych Kamieni
Milowych;

2.1.62. Protokot Odbioru Koncowego - protokét sporzadzony i opatrzony podpisami

nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami pkt 18. Umowy;

2.1.63. Protokot Odbioru Technicznego - protokdt sporzadzony i opatrzony
podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy;

2.1.64. Protokot Odbioru Ostatecznego - protokdt sporzadzony i opatrzony
podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 20. Umowy;

2.1.65. Punkt Przylaczenia - punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w
Instalacji Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przytgczenia;

2.1.66. Roboty - wszelkie roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz
jakiekolwiek inne czynnosci potrzebne w celu wybudowania i wykonczenia
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Instalacji Fotowoltaicznej w sposdb zgodny z Umowg tak, by spetniata ona
parametry Gwarancji Technicznych;

Ryzyka Zamawiajacego - okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane
w Zataczniku nr 8, ktérych wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze
spowodowac zwtoke w realizacji Robot, przy czym odpowiedzialnos¢ za skutki
wynikiej zwtoki z powodu wystgpienia Ryzyka Zamawiajacego ponosi
Zamawiajacy w zakresie i zasadach okreslonych w Umowie;

Ryzyka Obiektywne - okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane
w Zataczniku nr 9, ktérych wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze
spowodowac zwioke w realizacji Roboét, przy czym konsekwencje zwtoki wyniktej
z powodu wystgpienia Ryzyka Obiektywnego okresla Umowa;

Ryzyka Wykonawcy - okolicznosci i zdarzenia wskazane w Zataczniku nr 10,
a takze wszelkie inne niz Ryzyka Zamawiajgcego i Ryzyka Obiektywne
okolicznosci i zdarzenia, ktérych wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji
moze spowodowacé zwioke w realizacji Robét, przy czym odpowiedzialnos¢ za
skutki zwtoki wyniktej z powodu wystgpienia Ryzyka Wykonawcy ponosi
Wykonawca na zasadach okreslonych w Umowie;

Serwis Gwarancyjny - ustugi serwisu gwarancyjnego Instalacji
Fotowoltaicznej $wiadczone przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
w okresie wskazanym w pkt 21. Umowy;

Sprzet - wszelkie maszyny, narzedzia i urzadzenia, ktére nie sg przeznaczone

do trwatego wbudowania Ilub zainstalowania w ramach Instalacji
Fotowoltaicznej, a stuzace Wykonawcy (jak réwniez Podwykonawcom oraz
Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robét (w tym do usuniecia Wad);

Teren Budowy (wilasciwe lokalizacje zostang wpisane po rozstrzygnieciu
postepowania): obszar gruntu, na ktérym bedzie zlokalizowana Instalacja
Fotowoltaiczna PV Stary Jamielnik - dz. ew. 947, 951 obreb 0025 Stary
Jamielnik, gm. Stoczek tukowski, pow. tukowski, woj. lubelskie

Umowa - niniejsza umowa wraz z zatgcznikami powotanymi w jej tresci oraz
zmianami, jakie Strony mogg wprowadzi¢ do jej tresci, na zasadach Umowag
przewidzianych, w okresie jej obowigzywania;

Umowa Przylaczeniowa - umowa nr 21-G0/UP/00004/1 z dn. 01.03.2023 .
miedzy zamawiajacym a PGE Dystrybucja S.A.;

Umowy Udostepniania - umowy i inne porozumienia tqczqce Zamawiajgcego
z wiascicielami, badz uzytkownikami wieczystymi poszczegdlnych dziatek
wchodzacych w skiad Terenu Budowy w sprawie lokalizacji Instalacji
Fotowoltaicznej na Terenie Budowy;

Uruchomienie - oznacza etap rozpoczynajacy sie po zakonczeniu montazu
Paneli oraz innych Urzadzen sktadajacych sie na Instalacje Fotowoltaiczng,
a konczacy sie przekazaniem Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji,
w trakcie ktérego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia funkcjonowania Paneli
oraz innych Urzadzen sktadajacych sie na Instalacje Fotowoltaiczng. Zasady
Uruchomienia zostaty opisane w Zataczniku nr 16 do Umowy;
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Urzadzenia - wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci Panele oraz wyposazenie
techniczne;

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zlokalizowane na Obszarze
Budowy (tak rzeczy ruchome jak potaczone z substancjg Terenu Budowy, w tym
efekty prac ziemnych) potrzebne do wykonania okreslonych elementéw Robét i
podlegajace usunieciu po wykonaniu tych elementéw Robdt;

VAT - podatek od towardw i ustug regulowany przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931
ze e zm.);

Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
w szczegolnosci kazdy przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej
czesci (poszczegdlnych elementéw Robdt) niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowq oraz pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa, Normami czy tez zasadami sztuki budowlanej Ilub
projektowej, w tym rdéwniez braki ilosciowe w stosunku do zatozen
Dokumentacji Projektowej lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w toku realizacji Robodt, przy
odbiorach Robét lub w Okresie Gwarancyjnym, w tym roéwniez niespetnienie
przez Instalacje Fotowoltaiczng parametrow Gwarancji Technicznych;

2.1.81. Warunki Przytaczenia - warunki przytaczenia do systemu

elektroenergetycznego w odniesieniu do Instalacji Fotowoltaicznej tj.:

Warunki przytaczenia do systemu elektroenergetycznego dla danej lokalizacji
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. a takze wszystkie pdzniejsze aneksy,
uzupetnienia, modyfikacje oraz dokumenty zastepujace ww. warunki lub
umowy.

2.1.82. Wniosek o Potwierdzenie Osiagniecia Kamienia Milowego - wniosek

sktadany Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce po osiggnieciu
poszczegdlnych Kamieni Milowych (kazdorazowo po wykonaniu wszelkich prac
obejmujacych dany Kamien Milowy) stanowigcy, po podpisaniu przez Inzyniera
Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

2.1.83. Wynagrodzenie - wynagrodzenie netto w wysokos$ci okreslonej w pkt 11.1.

2.1.84.

Umowy, ustalone w  formie ryczattowej, stanowigce  catkowite
i wylaczne Swiadczenie nalezne Wykonawcy za nalezyte wykonanie wszelkich
zobowigzan zaciggnietych przez niego mocg postanowien Umowy;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania - zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w formie pieniqdza, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
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w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2023 r., poz. 462); oraz za uprzednig
zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez: w
wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach
wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

2.1.85. Zataczniki Techniczne - dokumentacja techniczna, szczegdtowo opisana
w Zataczniku nr 13, stanowigca niezbedny element wniosku Zamawiajgcego
o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym zrédle
energii dla Instalacji Fotowoltaicznej, a takze ewentualne zmiany badz
dodatkowa dokumentacja, ktoére okazg sie potrzebne do uzyskania przez
Zamawiajgcego wspomnianej koncesji dla Instalacji Fotowoltaicznej;

2.1.86. Zaplecze Budowy - samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawce
teren, na ktérym znajdowac sie bedzie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy
oraz Inzyniera Kontraktu wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca
przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatdw, Sprzetu itp.

2.1.87. Pozwolenia Wykonawcy - oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia,
decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje,
upowaznienia, licencje oraz podobne akty wydane przez organy administracji
publicznej (w tym samorzadowej), jak rowniez zarzadcédw i wiascicieli drog i
terendw oraz inne podmioty, a takze wszelkie niezbedne zgtoszenia, z
wytgczeniem Pozwolen Zamawiajgcego, niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, do ktorych uzyskania lub ztozenia w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy.
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INTERPRETACJA UMOWY

W Umowie odniesienie do:

3.1.1. uzgodnien pomiedzy Stronami lub potwierdzen przez ktdrgkolwiek ze Stron jest
odniesieniem do uzgodnien i potwierdzen dokonanych w formie pisemnej;

3.1.2. pozwolen, decyzji, uzgodnien, zezwolen, postanowien, zgdd, zwolnien, koncesiji,
upowaznien, licencji lub podobnych aktdw wydanych przez organy administracji
publicznej (w tym samorzadowej), jak réwniez zarzadcow i wiascicieli drdg i
terendw oraz inne podmioty, a takze wszelkich niezbednych zgtoszen, do ktérych
uzyskania lub dokonania zobowigzany jest Wykonawca jest odniesieniem do
aktow posiadajacych przymiot ostatecznosci i prawomocnosci w przypadku
decyzji administracyjnych Iub braku mozliwosci zaskarzenia/odwotania w
przypadku innych aktéow, a w przypadku zgtoszen jest odniesieniem do zgtoszen,
w odniesieniu do ktérych wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu w terminie
przewidzianym przepisami prawa lub w odniesieniu do ktérych zostato wydane
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust.
5aa) Prawa Budowlanego;

3.1.3. osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki
organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej i spotki cywilnej, a takze do
przedstawicieli prawnych oraz nastepcow prawnych danej osoby;

3.1.4. punktu Ilub zatacznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest
odniesieniem do punktu lub zatgcznika do Umowy;

3.1.5. danego aktu prawnego obejmuje réwniez odniesienie do innego aktu prawnego
zmieniajacego lub zastepujacego ten akt prawny.

Nagtéwki zawarte w Umowie nie majg wptywu na jej interpretacje.
Preambuta i zatgczniki stanowiqg integralng czes¢ Umowy.

Zestawienie elementéw sktadowych ceny ryczattowej netto Instalacji Fotowoltaicznej,
na podstawie, ktorych zostata skalkulowana cena przedstawiona w Ofercie Wykonawcy,
stanowi Zatacznik nr 15 do Umowy.

Wszelkie dokumenty skfadajace sie na Umowe nalezy traktowad jako wzajemnie
uzupetniajgce sie. W razie rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami
wskazanymi w Umowie bedg one interpretowane w nastepujgcej kolejnosci
obowigzywania:

3.5.1. Umowa;

3.5.2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3.5.3. Dokumentacja Projektowa

3.5.4. pozostate dokumenty;

3.5.5. Oferta Wykonawcy.

Jezeli niejednoznacznosci lub rozbieznosci w dokumentach stanowigcych Umowe nie da
sie usung¢ stosujac zasade pierwszenstwa dokumentow, ewentualne watpliwosci w tym
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zakresie bedg wyjasniane przez Zamawiajacego, ktéry wyda stosowne instrukcje dla

Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiajq, iz zasada
in dubio contra proferentem nie bedzie miata zastosowania przy interpretacji Umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia Zamawiajacy
powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - jako generalny
wykonawca - kompleksowe wykonanie Inwestycji pn.: Przeprojektowanie, dostawa i
budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy
zainstalowanej 0,99968 MW. Instalacja Fotowoltaiczna zostanie wykonana na terenie
dz. ew. 947, 951 obreb 0025 Stary Jamielnik, gm. Stoczek tukowski, pow. tukowski,
woj. lubelskie, zgodnie z Dokumentacjgq Projektowg (w szczegdlnosci zgodnie z
Warunkami Przytgczenia i Umowa Przytaczeniowqa), Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu najwyzszej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwaé od przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
generalnego wykonawstwa robét budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem
realizacji Inwestycji bedzie powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, spetniajgcej
wymagania Umowy, w tym zwtaszcza Gwarancji Technicznych.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia i Umowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zwigzanym z realizacjq
Przedmiotu Umowy nalezy:

4.2.1. zapewnienie sobie na witasny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do
korzystania z Obszaru Budowy, poczawszy od Daty Przekazania Terenu Budowy
az do dnia zakonczenia Odbioru Koncowego;

4.2.2. sporzadzenie Dokumentacji Wykonawczej;

4.2.3. weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, iz przediozony
przez Zamawiajgcego Projekt Budowlany wymaga zmiany, opracowanie nowego
Projektu Budowlanego, w tym uzyskanie nowej decyzji o Pozwoleniu na Budowe,
Decyzji Srodowiskowej oraz wszelkich innych niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd, o ile zaistnieje taka potrzeba;

4.2.4. budowa sieci dréog dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod
Panele;

4.2.5. wykonanie przytacza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie zakresu
prac wynikajgcego z Warunkow Przytgczenia i Umowy Przytgczeniowej, lezacych
po stronie podmiotu przytaczanego - oprdcz wniesienia optaty przytgczeniowej);

4.2.6. dostawa, montaz i uruchomienie Urzadzen wraz z systemem zdalnego nadzoru i
sterowania;

4.2.7. uruchomienie i przeprowadzenie testow funkcjonalnych Instalacji
Fotowoltaicznej;
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4.2.8. wykonanie pozostatych Robét potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia

Instalacji Fotowoltaicznej i dla spetnienia parametrow Gwarancji Technicznych;

4.2.9. koordynacja wszelkich czynnosci podejmowanych przez Podwykonawcéw Iub
Dalszych  Podwykonawcéw oraz ewentualnych innych  wykonawcow
zaangazowanych przez Zamawiajacego w ramach realizacji Inwestycji;

4.2.10. sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej;

4.2.11. przygotowanie Zatacznikéw Technicznych;

4.2.12. wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego;

4.2.13. wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych w celu realizacji Inwestyciji;
4.2.14. uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

4.2.15. sporzadzenie  zestawienia cen  poszczegdélnych  srodkéw  trwatych,
uwzgledniajacych wartos¢ ustug, skfadajacych sie na wartos$¢ netto kontraktu,
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Ponadto zakres obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
obejmuje:

4.3.1. usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub
Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz
14-dniowym, chyba ze Strony uzgodnig inny termin;

4.3.2. dotrzymywanie wigzacych Wykonawce terminéw okreslonych w Umowie, a w
szczegdblnosci w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i prowadzenie Robdt
tak, by terminy te nie byty zagrozone;

4.3.3. wspbtpraca z Zamawiajacym, Inspektorami Nadzoru Zamawiajacego
i projektantem w zakresie koniecznym dla wfasciwego i terminowego wykonania
Robdét oraz stosowanie sie do ich zalecen. W przypadku jakichkolwiek
uzasadnionych watpliwosci co do otrzymanych zalecen, Wykonawca zobowigzany
jest, przed wdrozeniem takowych zalecen, bezzwiocznie zasiegna¢ stosownych
pisemnych wyjasnien ze strony Zamawiajgcego;

4.3.4. zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz
kierownictwa poszczegolnych, branzowych elementow Robdt przez osoby
posiadajagce  odpowiednie  uprawnienia [ niezbedne  doswiadczenie,
zaakceptowane przez Zamawiajqcego;

4.3.5. zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osdb sprawujgcych
nadzér bezposredni) wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i narzedzia
niezbedne do realizacji Robdt;

4.3.6. zapewnienie odpowiedniego Sprzetu dla potrzeb wykonania Instalacji
Fotowoltaicznej, w tym wszelkich zadan logistycznych wymaganych dla
unikniecia jakichkolwiek przestojow w realizacji Robot w zwigzku z brakiem
odpowiedniego Sprzetu lub jego awariami;

4.3.7. stosowanie wytgcznie Materiatdw i Urzadzen oraz technologii przewidzianych
przez Dokumentacje Projektowq, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
wybranych w trybie przewidzianym w pkt 15. Umowy, zgodnych ze stosownymi

przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i Normami oraz odpowiadajacych
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wiasciwosciom Instalacji Fotowoltaicznej i wykonywanych z ich uzyciem
elementow Robdt;

4.3.8. zapewnienie, aby uzyte Materiaty oraz Urzadzenia byty Nowe oraz reprezentowaty
jakos¢ nie nizszg niz okreslona w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym);

4.3.9. uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
Inzyniera Kontraktu na Obszarze Budowy, nie rzadziej niz raz na miesigc, z
udziatem Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego lub innych przedstawicieli
Zamawiajacego, Kierownika Budowy oraz - w miare potrzeby - Zamawiajgcego i
projektanta, a takze zapewnienie uczestnictwa w takich spotkaniach i naradach
koordynacyjnych nalezycie przygotowanych przedstawicieli Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw, odpowiedzialnych za wykonanie elementéw Robét
stanowigcych przedmiot danego spotkania Ilub narady koordynacyjnej,
zapewnienie wtasciwego i terminowego wdrozenia ustalen poczynionych podczas
takich spotkan i narad koordynacyjnych;

4.3.10. uzyskanie kazdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nha
eksponowanie na Obszarze Budowy jakichkolwiek oznaczen, komunikatéw lub
innych informacji, poza przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy lub
przepisami prawa obowigzujqcego;

4.3.11. zapewnienie na witasny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej
wszelkich Materiatow i Urzadzen potrzebnych dla wykonania petnego zakresu
Robdt, w tym wszelkie zadania logistyczne wymagane dla unikniecia
jakichkolwiek przestojow w realizacji Robot w zwigzku z brakami, awariami lub
wadami Materiatow lub Urzadzen;

4.3.12. koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementdw Robdét (w tym
sporzadzenie i skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) prowadzonych
przez Podwykonawcéw, a takze zapewnienie, aby wszelkie czynnosci
Wykonawcy i Podwykonawcow zwigzane z realizacjg Inwestycji przebiegaty bez
zaktocen i przestojéw oraz w sposob bezkolizyjny i skoordynowany, powyzsze
obejmuje rowniez koordynacje i logistyke dostaw oraz ruchu na Obszarze
Budowy;

4.3.13. wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji i systemow
objetych Dokumentacjg Projektowg, w taki sposob, by spetniaty one parametry
Gwarancji Technicznych oraz by uzyskaty przewidziane tamze, jak rowniez w
odnos$nych Normach i przepisach prawa obowigzujacego parametry i funkcje,
umozliwiajac wydanie przez wilasciwe organy administracji publicznej
Pozwolenia na Uzytkowanie bez opdznien oraz pdzniejszq eksploatacje w sposob
i na warunkach zgodnych z zamierzeniami Zamawiajqcego;

4.3.14. wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, sprawdzen i odbioréw,
majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdét z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich przepiséw prawa
obowigzujacego i Norm, a takze skompletowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu
(a takze Inspektorom Nadzoru Zamawiajgcego) wszelkich protokotow
pomiarowych niezbednych do odbioru Robét;
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4.3.15. zgromadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu certyfikatow, atestéw,
deklaracji zgodnosci, specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat
technicznych oraz gwarancji jakosci zgodnych z obowigzujgcymi wymogami
prawa polskiego i europejskiego, odnoszacych sie do Materiatdw i Urzadzen
uzytych w ramach wykonanych Robét;

4.3.16. wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu, w jezyku polskim, instrukcji
uzytkowania, serwisu i konserwacji dla wszystkich Urzgadzen znajdujacych sie
na Instalacji Fotowoltaicznej niezbednych do jej prawidtowej eksploatacji w
petnym zakresie funkcjonalnosci;

4.3.17. uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcow, wszelkich pozytywnych opinii i zgdd wszelkich organéow
administracji publicznej i innych podmiotow wymaganych zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, a takze postanowieniami Umowy Przytaqczeniowej,
w szczegdblnosci powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy uzgodnien z OSD,
opinii  wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich niezbednych
dokumentéw, warunkujacych uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajacego oraz przytaczenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci
dystrybucyjnej;

4.3.18. przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz 3
tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia Odbioru Korncowego, nie
wiecej niz 7 oso6b) w petnym zakresie niezbednym dla prawidtowej obstugi,
konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz wszelkich Urzadzen i
instalacji podlegajacych wbudowaniu Ilub instalacji w ramach Instalacji
Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakonczy¢ sie najpdzniej na 14 dni
roboczych przed terminem rozpoczecia Odbioru Koncowego, w razie za$
pdzniejszych zmian zasad obstugi, konserwacji i eksploatacji, nastepujacych w
wyniku  usuwania Wad, przeprowadzenie szkolen uzupetniajacych
w niezbednym zakresie;

4.3.19. terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowigzkdéw cigzacych na
Wykonawcy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisow prawa
obowigzujacego;

4.3.20. niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich ewentualnych btedach,
niekompletnosci  lub  niewlasciwej  jakosci  jakiegokolwiek  elementu
Dokumentacji Projektowej, ktdéra zostata przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajacego po dacie zawarcia Umowy (powyzsze nie dotyczy dokumentéw
udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego — w jakiejkolwiek formie - na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, co do ktérych Wykonawca
o$wiadcza, ze nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen - vide pkt 8.1.1.
Umowy). Brak niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego, lecz nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej, poczytuje
sie za potwierdzenie, ze Dokumentacja Projektowa nie zawiera bteddw i jest
kompletna;

4.3.21. terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyzej, czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, spetnienia

przez nig warunkéw Gwarancji Technicznych, Odbioru Koncowego i uzyskania
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Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze prawidtowego funkcjonowania Instalacji

Fotowoltaicznej;

4.3.22. bezzwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego - w okresie obowigzywania Umowy
- o wszelkich wiadomych Wykonawcy okolicznosciach natury faktycznej lub
prawnej, ktore mogg mie¢ negatywny wptyw na wykonanie Umowy;

4.3.23. ponoszenie kosztéw zwigzanych z usuwaniem ewentualnych materiatow
niebezpiecznych z Obszaru Budowy;

4.3.24. Scistg wspotprace z Zamawiajacym w trakcie postepowania o wydanie Koncesji,
polegajacg m.in. na przygotowaniu Zatacznikéw Technicznych oraz
niezwtocznym (ale nie pdzniej niz w terminach okreslonych w stosownych
pismach Ilub wezwaniach witasciwych organdéw administracji publicznej)
przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich innych dokumentow i
informacji zadanych przez Zamawiajacego, ktére okazg sie niezbedne w celu
uzyskania przez Zamawiajacego Koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i
uzupetnianiu Zatgcznikow Technicznych zgodnie z wytycznymi wiasciwych
organow administracji publicznej;

4.3.25. w razie zgtoszenia przez Grupe Kapitatowg Enea jakiejkolwiek watpliwosci
dotyczacej przestrzegania przez Wykonawce zasad okreslonych w pkt 8.4.
Umowy podjecie dziatan naprawczych i usuniecie naruszen;

4.3.26. obowigzek zatrudniania pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamodwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.]. Dz. u.
z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku,
co najmniej przez okres realizacji Umowy. Wymdg ten dotyczy osoéb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt
budowlanych, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy
kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcéw materiatdw budowlanych
oraz innych oséb, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosSci
przez  nich realizowane nie polegaja na  wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Prace Wykonawcy obejmujg ponadto wszystkie niewymienione w sposdb wyrazny
w Umowie prace pomocnicze oraz prace niezbedne ze wzgledu na przyjeta przez
Wykonawce technologie do realizacji Inwestycji. Przedmiotowe prace zostang wykonane
zgodnie z najlepsza wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, chociazby
niewymienionych wyraznie powyzej lub w innych miejscach Umowy, bezposrednio lub
posrednio zwigzanych z realizacjg Inwestycji, wymaganych do prawidtowej i terminowej
realizacji Inwestycji tak, by doprowadzié do osiggniecia rezultatu,
tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spetniajacej wymagania Umowy, w tym
zwitaszcza Gwarancji Technicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za terminowe i nalezyte wykonanie
wszystkich swoich zobowigzan okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa
dziatania i zaniechania 0so6b trzecich, z ktédrych pomocg wykonuje swoje zobowigzania
lub ktorym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci, postanowienia Umowy okreslajace
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obowigzki cigzace na Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcéw, zas Wykonawca zobowigzany jest wobec Zamawiajacego
zapewni¢ ich nalezyte respektowanie przez Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow.

POZOSTALE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie, ze personel techniczny, ktéry bedzie zatrudniony przy realizacji Umowy
(tj. projektanci, Kierownik Budowy oraz kierownicy poszczegdlnych robdt), bedzie taki
sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez Wykonawce na etapie skfadania
Ofert, wraz ze wskazaniem petnionych przez poszczegdlne osoby funkcji oraz
z oswiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkdéw. Jezeli z jakichkolwiek
powodow w trakcie obowigzywania Umowy konieczna bedzie zmiana sktadu personelu
technicznego w stosunku do oséb, ktére zostaty zadeklarowane przez Wykonawce na
ktérymkolwiek etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana wymaga
uzasadnienia Wykonawcy i uprzedniej zgody Zamawiajacego, ktéry wyrazi zgode, o ile
nowa osoba zaproponowana przez Wykonawce spetnia¢ bedzie analogiczne wymogi
okreslone w ogfoszeniu o zamoéwieniu opublikowanym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zapewni, ze kierownicy poszczegdlnych robdét bedq fizycznie przebywac
i wykonywaé swoje obowigzki na Obszarze Budowy w petnym wymiarze czasu pracy
(tzn. w przypadku prowadzenia Robot w trybie jednozmianowym - co najmniej 8 godzin
dziennie), przez co najmniej 5 dni w kazdym tygodniu realizacji Robdt, ktérych
wykonaniem beda kierowac, z zastrzezeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).

Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak réwniez pracownicy Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcoéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat
zobowigzania objete Umowg, przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie
przepisow prawa, a w szczegodlnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni, ze jego pracownicy, jak rowniez pracownicy Podwykonawcow oraz
inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania objete Umowg bedg
posiadaty, w wymaganym zakresie, odpowiednie kwalifikacje, w szczegdlnosci
kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich
przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikajace z Prawa Budowlanego
w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszyscy jego pracownicy, jak réwniez pracownicy
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych
bedzie wykonywat zobowigzania objete Umowa, w czasie swojej obecnosci na Obszarze
Budowy bedg nosity widoczne oznaczenia identyfikujgce podmiot je zatrudniajacy.

Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakoriczenia Odbioru Kornicowego zgodnie
z pkt 18. Umowy (za$ w razie ustania mocy wigzacej Umowy przed datg Odbioru
Koncowego - do chwili protokolarnego przejecia Budowy przez Zamawiajgcego lub osoby

trzecie wskazane przez niego Wykonawcy, jako w tym zakresie upowaznione)
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Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Materiatéw,

Urzadzen oraz Sprzetu, jak réwniez innego mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy,
a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie
Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robdt, przy czym wystgpienie powyzszych zdarzen
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy.
Powyzsze obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w sferze dobr
osobistych lub praw majatkowych, jakie Zamawiajacy lub osoby trzecie mogliby
poniesc¢:

5.6.1. poza Terenem Budowy - jezeli stanowig one nastepstwo jakichkolwiek zdarzen

majacych miejsce na Terenie Budowy;

5.6.2. po zakonczeniu Odbioru Koncowego (lub po dacie protokolarnego przejecia
Terenu Budowy przed Odbiorem Koncowym przez Zamawiajacego albo
upowaznione przez niego osoby trzecie) - jezeli stanowig one nastepstwo dziatan
lub zaniechan Wykonawcy majacych miejsce przed tg datg albo w zwigzku z
pozniejszq realizacjq zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, w
szczegolnosci powyzsze dotyczy zaniechan Wykonawcy w zakresie utrzymania
porzadku i bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz jego uporzadkowania po
zakonczeniu Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki zniszczenia lub pogorszenia
Instalacji Fotowoltaicznej lub elementéw Robdt, jak rowniez pogorszenia substancji
Obszaru Budowy, a takze za szkody poniesione przez osoby trzecie z tytutu zniszczenia
ptoddw rolnych i szkdd w inwentarzu zywym znajdujacych sie na Obszarze Budowy oraz
obszarach sasiednich, w nastepstwie dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb
trzecich, za ktérych zachowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie, w
ktérym Teren Budowy pozostawat we wiadaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca
jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
0sOb trzecich za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjq
Robdét.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne Srodki zapobiegajgce uszkodzeniu ciggdéw
komunikacyjnych wykorzystywanych w zwigzku z realizacjq Inwestycji. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do takiego wyboru szlakéw transportu, stosowania takich
pojazdow oraz takiego roziozenia tadunkéw, aby ruch pojazdéw mechanicznych
zwigzany z realizacjq Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen drdég. Jezeli w wyniku
ruchu pojazdéw mechanicznych w zwigzku z realizacjg Inwestycji (w szczegdlnosci co
sie tyczy transportu Materiatdw, Urzadzen lub Sprzetu) dojdzie do uszkodzenia
jakiegokolwiek urzadzenia, mostu, drogi lub innego obiektu lub urzadzenia drogowego,
Wykonawca powiadomi o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z
naprawg uszkodzonych urzadzen, drdég, mostow lub innych obiektéw obcigzg
Wykonawce. Wykonawca zwolni rowniez Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci
wobec o0sOb trzecich z tego tytutu. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
niezwtocznego usuwania z drég publicznych sgsiadujgacych z Obszarem Budowy btota,
ziemi i innych zanieczyszczen naniesionych przez srodki transportu, ktérymi sie
postuguje w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkow i innych zdarzen
spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisdw prawa. Wykonawca jest zobowigzany do
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zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takich
zdarzen oraz - jezeli Zamawiajacy poniesie w ich nastepstwie odpowiedzialnos$¢ - do
pokrycia wszelkich kosztéw, wydatkdw i strat Zamawiajgcego z tego tytutu.

Z zastrzezeniem innych obowigzkdéw okreslonych w przepisach prawa lub w Umowie,
podczas wykonywania Robét oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsiewzig¢
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na Obszarze Budowy oraz poza
nim, a w szczegdlnosci zapobiec powstaniu jakichkolwiek niedogodnosci dla osoéb
trzecich Ilub negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, wynikajacych
z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych czynnikdw wystepujacych podczas
prowadzenia Robét, a bedacych konsekwencjg dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w
tym réwniez stosowanych przez Wykonawce metod pracy lub wiasciwosci uzytych
Materiatdéw, Urzadzen lub Sprzetu. Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny oraz
zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za skutki zdarzen, o ktérych wyzej mowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich uzasadnionych
i koniecznych wydatkéw, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczen oséb trzecich,
kar, optat, kosztédw udziatu w jakichkolwiek postepowaniach, kosztéw pomocy prawnej
i wszelkich innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku
z wystgpieniem opisanych wyzej zdarzen.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

5.11.1. uzgadniania z wiasciwymi zarzadcami drog publicznych lub wiascicielami albo
uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci sgsiadujgacych z Obszarem Budowy,
lokalizacji wjazdow na Teren Budowy, nie kolidujacych z ruchem drogowym w
sgsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport Materiatdbw samochodami
ciezarowymi, zajecie pasa drogowego itp.;

5.11.2. podpisania z wiascicielami, uzytkownikami wieczystymi, posiadaczami albo
dzierzycielami wszystkich gruntow wchodzacych w sktad Terenu Budowy
stosownych protokotéw zdawczoodbiorczych potwierdzajacych przejecie i zwrot
przez Wykonawce poszczegdlnych gruntow, przy czym protokdt zdawczo-
odbiorczy potwierdzajacy zwrot danego gruntu powinien stwierdzaé, ze
wiasciciel, uzytkownik wieczysty, posiadacz albo dzierzyciel nie ma zadnych
zastrzezen co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wobec Wykonawcy, Zamawiajgqcego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej zwigzanej
z Wykonawcg lub Zamawiajacym;

5.11.3. poniesienia ewentualnych kosztow wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia
mostéw lub drdég na trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do
transportu Sprzetu, Materiatéw i Urzadzen lub prowadzenia Robét;

5.11.4. zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy,
z nalezytg starannoscia, Dziennika Budowy, a takze niezwiocznego przesytania
Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajacemu kopii kazdego wpisu do Dziennika
Budowy, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od chwili dokonania stosownego
wpisu;

5.11.5. terminowego uiszczania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz
sprawienia, ze Podwykonawcy bedg terminowo uiszczali wynagrodzenie nalezne
Dalszym Podwykonawcom;
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5.11.6. zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Roboét i dostarczenie stosownej

dokumentacji oraz informacji wfasciwym organom administracji publicznej,
wydania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
protokole inspekcji Instalacji Fotowoltaicznej przeprowadzonej po ztozeniu
wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie;

5.11.7. wykonywania i przesytania Zamawiajagcemu raportu z postepu Robdét (w tym

takze w formie elektronicznej) w okresie co 2 tygodnie.

5.11.8. stosowania procedur wprowadzanych przez Zamawiajgcego zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

5.11.8.1. ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy” w ENEA Nowa Energia
sp. z 0.0. hr OAA.PB.130.1/2022 (do wgladu na miejscu prowadzenia
inwestycji /Biuro budowy/ oraz w siedzibie Zamawiajacego),

5.11.9. segregacji odpaddéw, zbierania odpadéw w wyznaczonych miejscach, wywozu

odpaddw z terenu Zamawiajgcego oraz zagospodarowania lub likwidacji zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz ,Instrukcjg gospodarki
odpadami dla firm zewnetrznych realizujacych prace /ustugi na terenie Enea
Nowa Energia sp. z 0.0.” (do wgladu na miejscu prowadzenia inwestycji /Biuro
budowy/ oraz w siedzibie Zamawiajgcego).

5.11.10. przedktadania na zadanie Zamawiajacego opisanych w pkt. 6.1.8 Umowy

dokumentdéw celem weryfikacji  zatrudniania, przez  Wykonawce Iub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

zapewnienie nadzoru Zamawiajgacego nad realizacjg Inwestycji przez caty Okres
Wykonania;

przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami Umowy;

zapewnienie przystgpienia przez Zamawiajgcego, w okreslonych Umowq
terminach, do odbioréw okreslonych w Umowie;

przejecie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego;

dokonanie przewidzianych Umowga sprawdzen, weryfikacji lub zatwierdzen
w terminach okreslonych w Umowie;

uiszczenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umowg;

udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom upowaznien lub
pethomocnictw niezbednych do wuzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego Pozwolen Wykonawcy, w tym réwniez Pozwolenia na
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Uzytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowigzuje sie do wyznaczenia
pethomocnika, przekazujac Zamawiajacemu komplet danych osobowych
i kontaktowych petnomocnika. Zamawiajacy dokona akceptacji osoby
petnomocnika w formie pisemnej, udzielajgc mu stosownego petnomocnictwa
lub upowaznienia. Zamawiajagcy moze odwotaé udzielone przez siebie
petnomocnictwo lub upowaznienie w kazdym czasie, jak rowniez zadaé¢ w
dowolnym czasie uzupetnienia przekazanych mu danych petnomocnika,
zmiany petnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na temat przebiegu
wykonania czynnosci powierzonych na podstawie udzielonego
pethomocnictwa lub upowaznienia.

6.1.8. weryfikacja zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, o0séb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
CZynnosci w zakresie realizacji zamowienia i zadania
W szczegolnosci:
6.1.8.1. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

6.1.8.2. oSwiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

6.1.8.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

6.1.8.4. innych dokumentow

- zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o} prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

INZYNIER KONTRAKTU I NADZOR ZAMAWIAJACEGO

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca
we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjq Inwestycji, reprezentujgc interesy
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Inzynier Kontraktu, z zastrzezeniem
pkt 7.4. ponizej, jest uprawniony do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
czynnosci faktycznych i prawnych przewidzianych w Umowie jako kompetencje
Zamawiajacego, chyba ze z postanowiert Umowy wyraznie wynika, iz dana kompetencja
jest zastrzezona wyltacznie na rzecz Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci, czy dana
czynnos¢ jest w zakresie kompetencji Inzyniera Kontraktu Wykonawca zwrdci sie z
pisemnym zapytaniem do Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze wykonywac¢ wszelkie
obowigzki Inzyniera Kontraktu przewidziane w Umowie.

Inzynier Kontraktu moze by¢ w dowolnym momencie odwotany lub zastgpiony inng
osobg przez Zamawiajgcego. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inzyniera Kontraktu
wywotuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy zawiadomienia
o tym fakcie.

Postanowienie pkt 7.1. nie wytacza mozliwosci wystepowania w imieniu Zamawiajacego,
w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, innych oséb upowaznionych przez
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Zamawiajgcego, w szczegolnosci cztonkéw zarzadu, prokurentéw i petnomocnikow
Zamawiajacego, dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
reprezentacji Zamawiajgcego lub na podstawie udzielonych im przez Zamawiajacego
petnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynnosci.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa, chyba Zze dziata na mocy osobnego, szczegdlnego
petnomocnictwa udzielonego na pismie, do:

7.4.1. zmiany Umowy;

7.4.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu
lub o odstgpieniu od Umowy;

7.4.3. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek przystugujacych mu praw
lub roszczen;

7.4.4. zawierania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek umoéw z Wykonawca,
Podwykonawcg lub innymi podmiotami;

7.4.5. zmiany terminu wykonania Robdt;

7.4.6. zawieszenia realizacji Robot;

7.4.7. podpisania Protokotu Odbioru Technicznego;
7.4.8. podpisania Protokotu Odbioru Koncowego;
7.4.9. podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego;

7.4.10. akceptacji kluczowych Materiatow i Urzadzen dostarczanych przez Wykonawce
w ramach Umowy.

W okresie realizacji Inwestycji Inzynier Kontraktu zapewni udziat Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajacego, dziatajagcych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz przepisami Prawa Budowlanego. Inzynier Kontraktu
bedzie nadzorowat i koordynowat prace Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego.

Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego beda petni¢ nadzér w imieniu Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego w poszczegdélnych branzach,
w szczegolnosci poprzez:

7.6.1. sprawowanie kontroli zgodnosci Robdét z Projektem Budowlanym i Dokumentacjg
Wykonawczg, pozostatymi postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i stosownymi Normami;

7.6.2. sprawdzanie, czy zastosowane Materiaty oraz Urzadzenia sq dopuszczone do
stosowania w budownictwie;

7.6.3. sprawdzanie jakosci, ilosci i rodzaju wykonywanych Roboét, zastosowanych
Materiatdw oraz Urzadzen, jak rédwniez zachowania terminéw zakreslonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;

7.6.4. sprawdzanie i odbiér elementéw Robot ulegajacych zakryciu, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich probach, testach, badaniach
oraz odbiorach Materiatow, Urzadzen lub gotowych elementéw Robdt;

7.6.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét, usuniecia Wad i usterek;
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7.6.6. udziat w Odbiorze Koncowym oraz przegladach Instalacji Fotowoltaicznej

przewidzianych w Umowie;

7.6.7. biezacg kontrole i nadzér nad realizacjg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
w tym weryfikacje stopnia zaawansowania Robét;

7.6.8. nadzér nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji
Powykonawczej.

O ile Umowa nie stanowi inaczej, okreslone w Umowie uprawnienia Inzyniera Kontraktu
mogq by¢ wykonywane przez upowaznionych przez niego Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni przedstawicielom Inzyniera Kontraktu, Inspektorom Nadzoru
Zamawiajacego oraz innym przedstawicielom Zamawiajacego staty i nieograniczony
dostep do Obszaru Budowy.

W przypadku watpliwosci, co do zakresu umocowania Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 1 dnia od powziecia
watpliwosci, zwrdéci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajacego z wnioskiem
o0 wyjasnienie danej watpliwosci. Zamawiajacy udzieli w tym zakresie wigzacej
odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie moze
wstrzymac lub opdznic¢ jakichkolwiek Robdt w zwigzku ze ztozeniem zapytania, o ktérym
mowa powyzej.

W Okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przystugujace Inzynierowi Kontraktu lub
Inspektorom Nadzoru Zamawiajgcego bedzie wykonywat Zamawiajacy badz wskazany
przez niego podmiot.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

8.1.1. zapoznat sie przed zawarciem Umowy z Dokumentacjaq Przetargowg
i Dokumentacja Projektowa oraz innymi dokumentami niezbednymi do
wykonania Robdét przekazanymi mu przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania przetargowego i nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag ani
zastrzezen;

8.1.2. przed zawarciem Umowy Zamawiajacy umozliwit Wykonawcy dokonanie
szczegotowych ogledzin Terenu Budowy oraz jego najblizszego otoczenia
i w zwigzku z tym Wykonawca zdaje sobie sprawe z istniejgcych tamze warunkéw
majacych wptyw na wykonywanie Robdt, w tym rdéwniez wynikajacych ze
wszelkich ograniczen odnoszacych sie do Terenu Budowy, a w szczegdlnosci
otoczenia i dostepu do Terenu Budowy, uwarunkowan dotyczacych przytaczy, a
takze organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w tym komunikacji i
transportu, magazynowania Materiatdw lub Urzadzen, lokalizacji Sprzetuy,
dostawy mediéw, korzystania z publicznych lub prywatnych sktadowisk odpadow
itp.) i nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag ani zastrzezen;
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dysponuje informacjami o nieruchomosciach sgsiadujacych z Obszarem Budowy
w zakresie niezbednym dla wtasciwego wykonywania Robét;

zbadat wszelkie inne okolicznosci i uwarunkowania o charakterze prawnym
i faktycznym zwigzane lub mogace sie wigzac z realizacjg Inwestycji, zachowujac
nalezytg starannos¢, jakiej nalezy oczekiwac od przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie generalnego wykonawstwa robot
budowlanych w sektorze energetycznym;

posiada petng i aktualng wiedze na temat warunkéw realizacji Inwestycji, jaka
powinien posiada¢ przedsiebiorca podejmujacy sie w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej kompleksowego wykonania robot budowlanych, przy
uwzglednieniu wszelkich okolicznosci specyficznych dla Inwestycji, ktdre istniejg
w dacie zawarcia Umowy lub ktdérych pdzniejsze zaistnienie powinien przewidziec
przy zachowaniu najwyzszej starannosci i w oparciu o zasady sztuki budowlanej.
Wykonawca nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen;

Okres Wykonania zostat okreslony w sposéb obiektywnie pozwalajacy na
dotrzymanie Daty Zakonczenia oraz terminowgq realizacje poszczegdlnych pozycji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym zwitaszcza Kamieni Milowych.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie,
wiedze oraz dysponuje personelem wfadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci na polskim rynku.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do
wykonania Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje
niezbedne do wykonania Umowy;

jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia
niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organéw
korporacyjnych;

w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie zagrazajgcym
niewyptacalnoscig, nie zgtoszono tez wniosku o upadto$é, rozwigzanie lub
wszczecie  postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego
postepowania we witasciwej jurysdykcji, nie zachodzg nadto w odniesieniu do
Wykonawcy zadne przestanki ogtoszenia jego upadtosci, rozwigzania spoiki,
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego
postepowania we witasciwej jurysdykciji;

w stosunku do Wykonawcy nie zostata podjeta jakakolwiek z nastepujacych
czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan
pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora
lub innej podobnej osoby;

nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne lub inne oraz nie
istniejq zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika
majatku Wykonawcy, ktore w sposdb istotny mogtyby wptynaé na pogorszenie
sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiajgcemu w dokumentach

Strona 29 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

MW
finansowych zatgczonych do Oferty Wykonawcy albo w inny sposob ujemnie

wptywaé na jego zdolnos$¢ do nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dotyczy
rowniez egzekucji skierowanej do majatku Wykonawcy w postepowaniach
cywilnych lub administracyjnych;

8.3.6. wszelkie Urzadzenia Tymczasowe i Sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach i w zwigzku z realizacjg Robdt, sg w nalezytym stanie
technicznym, dopuszczone do stosowania w odpowiednim zakresie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymywane i gotowe do pracy;

8.3.7. nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych (w tym z tytutu obowigzkowych
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i podatkow).

Wykonawca os$wiadcza, ze:

8.4.1. zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikéw Grupy Kapitalowej Enea przy
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zaréwno zawarcia umow
o prace lub innych umoéw cywilnoprawnych - nazwanych lub nienazwanych, na
podstawie ktérych bedzie swiadczona praca lub ustugi;

8.4.2. zobowigzuje sie, iz postanowienie dotyczace zakazu zatrudniania pracownikéw
Grupy Kapitatowej Enea, o ktérym mowa w pkt 8.4.1. powyzej, zostanie
wprowadzone réwniez do umow zawieranych przez Wykonawce z
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub innymi podmiotami trzecimi;

Powyzsze o$wiadczenia Wykonawcy zostaty ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze
przez Zamawiajacego przyjete. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt najwyzszej
starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz
w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci tychze os$wiadczen
i gwarancji. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do wszelkich oswiadczen sktadanych
przez Wykonawce w tresci pozostatych postanowiern Umowy.

Zapisy pkt 8.4.1. Umowy nie dotyczg Spotek wchodzacych w skitad GK Enea.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzuje sie wnie$¢ na rzecz
Zamawiajacego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na kwote réwng 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto. Kazdy przypadek podwyzszenia Wynagrodzenia rodzi po stronie
Wykonawcy obowigzek odpowiedniego podwyzszenia kwoty Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania w terminie 14 od daty podwyzszenia Wynagrodzenia. Do czasu wniesienia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, atakze w razie braku jego utrzymania,
Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na podstawie Umowy Iub wyptaci
wynagrodzenie przewidziane Umowg pomniejszone o stosowne kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania ustalone wg zasad okreslonych w niniejszym postanowieniu, co
w szczegolnosci nie bedzie stanowito naruszenia Umowy przez Zamawiajacego oraz nie
bedzie uprawniato Wykonawcy do wstrzymania realizacji Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w
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okresie Gwarancji Wykonawcy lub okresie rekojmi za Wady, a w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych przewidzianych w pkt 25.
Umowy oraz roszczen Zamawiajacego zwigzanych z brakiem  ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow. Beneficjentem Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania jest Zamawiajacy.

Z zastrzezeniem pkt 9.7., Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zostanie utrzymane
przez Okres Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach natury
faktycznej lub prawnej, ktore majg lub ktére mogg mie¢ wpltyw na utrzymanie
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw z niej wynikajacych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan cigzacych na Wykonawcy na podstawie lub w zwigzku z Umowg
nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym gdy
Zamawiajacy poniesie jakgkolwiek szkode wynikajgca z niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Jezeli okres, w ktérym Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zachowuje w catosci swojq
moc wigzacq, bedzie lub stanie sie z jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres wymagany
zgodnie z pkt 9.3., Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nowe
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. Jezeli Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w tym terminie,
Zamawiajacy moze zmienic¢ forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku braku wniesienia lub braku podwyzszenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania w terminach okreslonych w pkt 9.1. i do wskazanej w tym punkcie wysokosci
lub w przypadku utraty mocy przez aktualne Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania i
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
terminie okreslonym w pkt 9.5., Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od dnia, w ktérym Wykonawca powinien byt wnies¢ lub podwyzszyé Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania lub przediozy¢ nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania.
Odstgpienie takie bedzie uwazane za dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajacemu
stuzy¢ bedq w takim przypadku uprawnienia przewidziane na taka okolicznosc
postanowieniami Umowy

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy
w nastepujacych czesciach i terminach: 70 % (siedemdziesigt procent) wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania je przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. podpisania Protokotu Odbioru Koncowego potwierdzajgcego dokonanie
odbioru Przedmiotu Umowy, 30 % (trzydziesci procent) wysokosci Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania umowy (stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i Gwarancji) Wykonawcy o ktorej mowa w pkt. 19.1 niniejszej
umowy- nie pézniej niz w terminie 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi
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za wady lub Gwarancji Wykonawcy i po rozliczeniu ewentualnych potracen z tytutu

zgtoszonych przez Zamawiajgcego roszczen.

Wykonawca w zaleznosci od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania, wskaze pisemnie przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, doktadny adres lub numer rachunku bankowego, na ktory
Zamawiajacy powinien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.
W przypadku braku informacji, o ktérej mowa wyzej, Zamawiajacy zwrdci
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje
i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiajacy nie odpowiada za
aktualnos$¢ posiadanych danych dotyczacych Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze zadna zmiana, czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy
lub Robdt, ktdére mogq zostaé przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy, nie
zwolnig gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania. Wykonawca zapewni, ze gwarant nie bedzie zadat otrzymywania
notyfikacji o zmianach, uzupetnieniach lub modyfikacjach, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania wniesione w formie niepienieznej bedzie
podlegato prawu polskiemu i bedzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory
dotyczace Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie niepienieznej podlegajq
rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji
sqdu powszechnego witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Wraz z Zabezpieczeniem
Nalezytego Wykonania w formie niepienieznej, Wykonawca przediozy dokumenty
potwierdzajace, iz sktadane Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania podpisane jest przez
osoby upowaznione do reprezentowania gwaranta.

Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, to Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania wystawione lub udzielone bedzie przez gwaranta bedacego
spbtkg z siedzibg na terenie jednego z panstw bedgcych panstwem cztonkowskim Unii
Europejskiej, panstwem cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) lub panstwem czionkowskim Organizacji Traktatu Potnocnoatlantyckiego.

Jezeli forma Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania bedzie gwarancja bankowa lub
gwarancja ubezpieczeniowa, to bedzie ono zawieral¢ zobowigzanie gwaranta do
nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptaty Zamawiajgcemu wszelkich kwot do wysokosci
udzielonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, na pierwsze pisemne zadanie
stwierdzajgce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy lub zadanie pokrycia roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w okresie
Gwarancji Wykonawcy i rekojmi za Wady (w szczegdlnosci bez koniecznosci akceptaciji
roszczen, bez koniecznosci udokumentowania Ilub uzasadnienia roszczen, bez
koniecznosci wskazania wartosci lub elementéw sktadajacych sie na dane roszczenia).
W tresci gwarancji zostanie zawarta zgoda gwaranta na to, aby zadna zmiana ani
uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub Robdt, ktére majgq zostac
wykonane zgodnie z Umowaq, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe,
jakie mogq zostac sporzgadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem) i Wykonawca,
nie zwalniata gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji
oraz oswiadczenie gwaranta o rezygnacji z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie,
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uzupetnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody gwaranta. Gwarant (jego
wystawca) musi by¢ uprzednio zaakceptowany na piSmie przez Zamawiajgcego.

Tres$¢ dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej
i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego bedzie kazdorazowo podlegac
uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Przedstawienie dokumentu
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej i gwarancji
ubezpieczeniowej lub zmiany do niego do akceptacji przez Zamawiajacego, nie zwalnia
Wykonawcy z zachowania termindw na wniesienie lub podwyzszenie Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania wskazanych w pkt 9.1. lub przedtozenia nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania wskazanego w pkt 9.5.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania,
ale wyfgcznie z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania i bez
zmniejszenia jego wysokosci okreslonej w pkt 9.1., a takze przy zachowaniu pozostatych
warunkow przewidzianych w Umowie.

Dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania powinien by¢ zwrdécony Wykonawcy
niezwtocznie po wygasnieciu jego waznosci.

OKRES WYKONANIA I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem
poszczegdlnych termindw okreslonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, przy czym:

10.1.1. jako Date Rozpoczecia Strony ustalajq dzien zawarcia Umowy,
10.1.2. Data Zakonczenia nastgpi w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

W Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt aktualizacji
Harmonogramu Realizacji w formacie MS Project i w postaci wykresu Gantta stanowigcy
uszczegotowienie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowigcego Zatacznik nr
6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
Harmonogramu Realizacji nie zgtosi do niego zadnych uwag, przedtozony projekt
Harmonogramu Realizacji uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego i staje sie
integralng czescig Umowy jako Zatacznik nr 5.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag, co do niezgodnosci projektu
Harmonogramu Realizacji z postanowieniami Umowy Wykonawca niezwiocznie, nie
pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajgcemu poprawiony projekt Harmonogramu Realizacji, uwzgledniajacy uwagi
Zamawiajgcego oraz wymagania Umowy. Jezeli Wykonawca nie przedtozy poprawionego
projektu Harmonogramu Realizacji W powyzszym terminie albo trzeci
z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji
przedtozony przez Wykonawce nie uwzglednia wszystkich uwag zgtoszonych przez
Zamawiajacego albo bedzie niezgodny w wymogami Umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 100 dni od Daty Rozpoczecia.
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Wykonawca potwierdza, ze pozycje Harmonogramu Realizacji zostaty ustalone
z uwzglednieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbednego dla
wykonania wszelkich Robdt, dokonania odpraw celnych, badan, postepowan i uzgodnien
administracyjnych oraz w sposdb umozliwiajgcy dotrzymanie Daty Zakonczenia przez
Wykonawce.

Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny:
(i) faktyczny postep Robodt bedzie taki, ze w ocenie Zamawiajacego zagrozone bedzie
dotrzymanie przez Wykonawce Daty Zakonczenia Iub terminu osiggniecia
ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie dotrzyma terminu
osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych wedtug obowigzujgcego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, Ilub (iii) zajdq inne odstepstwa od obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na
kazde zadanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania zadania Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Plan
Naprawczy. Do zatwierdzania przez Zamawiajacego Planu Naprawczego stosuje sie
odpowiednio pkt 10.3., przy czym Plan Naprawczy powinien w pierwszej kolejnosci
zmierza¢ do takiej reorganizacji sposobu realizacji Robdét, w tym zwiekszenia
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobow finansowych
Wykonawcy, aby mozliwe byto wykonanie poszczegoélnych jeszcze niezrealizowanych
elementow Robdét w terminach okreslonych w dotychczas obowigzujagcym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu
osiggniecia ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencjg
wystgpienia Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Okresu Wykonania oraz odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w zakresie
uzasadnionym wptywem, jaki wystgpienie Ryzyka Zamawiajacego miato lub moze miec
na zachowanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, przy czym ustalenie nowej (przedtuzonej) Daty Zakonczenia oraz
termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych
nastapi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o podwyzszenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek
Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, aby powyzszy aneks do Umowy
przewidywat réwniez zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych
koniecznych i bezposrednich kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Planu Naprawczego, a ktérych poniesienie nie bytoby
konieczne, gdyby wystgpienie Ryzyka Zamawiajacego nie miato miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu
osiggniecia ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencjg
wystgpienia Ryzyka Obiektywnego, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Okresu Wykonania ani odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania
poszczegolnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, jednak na uzasadniony
wniosek Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgode na ustalenie (w odpowiednim zakresie
uzasadnionym okolicznos$ciami sprawy) nowej (przedtuzonej) Daty Zakonhczenia oraz
termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w
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drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o podwyzszenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, aby powyzszy aneks do Umowy przewidywat réwniez
zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i
bezposrednich kosztow poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg Planu Naprawczego, a ktérych poniesienie nie bytoby konieczne, gdyby
wystgpienie Ryzyka Obiektywnego nie miato miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu
osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencjg
wystgpienia Ryzyka Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do Zzadania
przedtuzenia Okresu Wykonania ani odpowiedniego przesuniecia terminéw wykonania
poszczegodlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych ani zapfaty
jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W razie ustalenia przez Strony nowej (przedtuzonej) Daty Zakonczenia oraz termindw
wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze
zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w pkt 10.6. lub pkt 10.7.
powyzej, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialnos¢ za dotrzymanie
zmienionej Daty Zakonczenia oraz termindw osiggniecia poszczegdlnych (jeszcze
niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego wraz z podpisaniem
aneksu do Umowy. Tak dtugo jak aneks do Umowy nie zatwierdzi zmodyfikowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
dotychczas obowigzujacego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, a Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczania kar umownych przewidzianych w Umowie.

Podjecie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach
wskazanych w pkt 10.6. lub pkt 10.7. powyzej nie uprawnia Wykonawcy ani do
wstrzymania Robot ani zwolnienia tempa Robot, ani odstgpienia od Umowy.

Kazdy przypadek wystgpienia Ryzyka Zamawiajgcego, Ryzyka Obiektywnego albo
Ryzyka Wykonawcy zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz
do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia takiego przypadku,
a nastepnie niezwtocznie potwierdzony wpisami w Dzienniku Budowy przez Inspektorow
Nadzoru Zamawiajacego.

Strony nie przewidujg zadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych S$wiadczen
naleznych Wykonawcy z tytutu wczesniejszego wykonania Robét lub ich poszczegdlnych
elementéw w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Brak zgody Zamawiajgqcego na zmiane (podwyzszenie) wynagrodzenia, w wypadkach
opisanych w pkt 10. Umowy, nie moze stanowi¢ podstawy jakiegokolwiek roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym nie moze by¢ podstawg zadania zmiany w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
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Za zgodne z Umowg zrealizowanie Inwestycji i wykonanie Robét Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie w wWysokosSCi .........c......... .netto (stownie: ..., ),
tj. brutto ......................... (€53 00X 1 L= SR ).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianom, za wyjatkiem sytuacji
przewidzianych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje naleznosci za wszystkie
Swiadczenia Wykonawcy okreslone w Umowie, takze za wszelkie $wiadczenia
niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Ilub pozostatych
postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez
Wykonawce lub na jego zlecenie zgodnie z Umowa.

Za wyjatkiem sytuacji wyraznie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego
zrealizowania Inwestycji, w zwigzku z czym Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania
od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek kosztéw poniesionych w zwigzku z realizacjg
Inwestycji. Zamawiajacy nie jest w szczegdlnosci zobowigzany do poniesienia lub zwrotu
kosztow korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediow niezbednych do
wykonania Robot. Wszelkie koszty, podatki i optaty beda pokrywane na biezgco przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie jest ptatne w czesciach, ktére sg powigzane z poszczegdlnymi pozycjami
czesci finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przystuguja Wykonawcy w
wysokosci okreslonej w Zataczniku nr 6 po zrealizowaniu poszczegdélnych Kamieni
Milowych wskazanych w czesci finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z
zastrzezeniem pkt 11.5. ponizej.

Wykonawca po zrealizowaniu poszczegélnych Kamieni Milowych okreslonych
w Zalaczniku nr 6 przediozy kazdorazowo Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajagcemu 3
egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego wraz z
zatqcznikiem w postaci Protokotu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku braku
zastrzezen Inzynier Kontraktu/Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi
Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 11.7. Po
zatwierdzeniu, Inzynier Kontraktu przekaze Wniosek o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego do zatwierdzenia przez Zamawiajgacego. Zamawiajacy, w przypadku
braku zastrzezen, w terminie 7 dni zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 11.7.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie
Osiggniecia Kamienia Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Wniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia
Milowego stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za
zrealizowany Kamien Milowy.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego niezgodnosci
danej czesci Robdét z Umowag, Inzynier Kontraktu/Zamawiajagcy moze odmowic
zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego do czasu
doprowadzenia danej czesci Robdét do stanu zgodnego z Umowa. Po doprowadzeniu
Robét do stanu zgodnego z Umowg Wykonawca ponownie ztozy Wniosek o
Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego zgodnie z procedurg opisang powyzej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci danej czesci Robdt z Umowg przez Zamawiajgcego

zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio.
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Kamien Milowy uznawany bedzie za osiggniety w dniu wskazanym przez Zamawiajgcego

w Protokole Odbioru Kamienia Milowego bedacego zatgcznikiem do Whniosku o
Potwierdzenia Osiggniecia Kamienia Milowego, lecz nie pdzniej niz w dniu podpisania
przez Strony Protokotu Odbioru Kamienia Milowego.

Do kazdej faktury VAT przedstawianej Zamawiajacemu przez Wykonawce do zaptaty
nalezy dotaczy¢ oryginaty oswiadczen Podwykonawcdow oraz Dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy byli zaangazowani przez Wykonawce (Podwykonawce) do realizacji Robdt
objetych danym Kamieniem Milowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania danego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy),
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy (Podwykonawcy) w regulowaniu
wszystkich naleznych im od Wykonawcy (Podwykonawcy) wymagalnych pfatnosci w
zwigzku z powierzeniem temu Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) realizacji
Robot objetych rozliczanym Kamieniem Milowym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich os$wiadczen
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw, bedacych dowodem zaptaty, ptatnosé
odnosnej czesci Wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego wstrzymana do czasu
wyjasnienia  kwestii uregulowania zobowigzan Wykonawcy wobec danych
Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw. Wysokos¢ kwoty zatrzymanej bedzie
ograniczona do kwoty wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty (osSwiadczen
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich o$wiadczen
Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcow okreslonych w pkt 11.9. Umowy, zas
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktérego os$wiadczenia brakuje, wystgpi
wobec Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate, Zamawiajacy bedzie mogt dokonad
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
oraz Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie okreslonym w pkt 11.11.
powyzej, Zamawiajacy zwroci sie do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
z prosbg o ustosunkowanie sie do stanowiska Wykonawcy w terminie 7 dni. Po
uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo po uptywie
terminu wyznaczonego na zajecie stanowiska Zamawiajacy moze:

11.12.1. w przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci bezposredniej zaptaty
na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - zaptaci¢ w catosci
Wynagrodzenie objete przedtozong przez Wykonawce fakturg VAT;

11.12.2. w przypadku istnienia watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty Iub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy - ztozy¢é cze$¢ Wynagrodzenia
odpowiadajacq kwocie zadanej przez Podwykonawce do depozytu
notarialnego, sadowego lub na rachunku bankowym zastrzezonym, tak, aby
Wykonawca Ilub dany Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca
(w zaleznosci od tego, ktéry z nich okaze sie uprawniony w Swietle
prawomocnego orzeczenia sadu lub ugody pomiedzy nimi zawartej) mogt

nalezng mu kwote podjac¢. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy
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zachodzi¢ bedzie z chwilg wptaty kwoty do depozytu sadowego, umowy

depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzezonego.
Wykonanie powyzszych uprawnien przez Zamawiajacego nie bedzie
traktowane jako opdznienie ptatnosci naleznych Wykonawcy;

11.12.3. w przypadku gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna
za nalezycie udokumentowane (w szczegdlnosci w Swietle odnosnej
dokumentacji przedstawionej przez takiego Podwykonawce, ogledzin
wykonanych elementéw Robot, wyjasnien Wykonawcy itp. i wobec braku
odrebnego dowodu spetnienia roszczenia bezposrednio przez Wykonawce) -
wyptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote odpowiadajaca
wartosci podnoszonych przez nich roszczen. Skutek zaptaty w stosunku do
Wykonawcy zachodzi¢ bedzie 2z chwilg dokonania =zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o ktérej
mowa w pkt 11.12.3. Umowy skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia
Wykonawcy o zaptate. Powyzsze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla
Zamawiajacego do spetnienia czesci Swiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych
wyzej warunkach, bezposrednio do rgk Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w zwigzku z czym
Swiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek =zaptaty odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia. Ponadto w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty zgodnie z pkt 11.12.3., wszelkie koszty z tego wynikajace obcigzajace
Zamawiajacego, w tym uzasadnione koszty obstugi prawnej, poniesione bedq przez
Wykonawce w ten sposdb, iz wyliczona kwota naleznosSci bedzie potrgcona
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz ze ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, bez koniecznosci wczesniejszej akceptacji Wykonawcy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci
stuzagcych mu przeciw Zamawiajgcemu z mocy odnosnej umowy wigzacej go
z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ odpowiednie postanowienia
w tej mierze w kazdej z umow o roboty budowlane zawieranych z Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu informacji i przekazania
dokumentacji dotyczacej stanu jego rozliczern z danym Podwykonawcg, a takze co do
stanu rozliczen z danym Dalszym Podwykonawcg, w zakresie objetym zgdaniem
Zamawiajacego. Strony oswiadczajg nadto, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo
bezposredniego zwrécenia sie do Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczen z Wykonawca.

Na kazde zadanie, w odniesieniu do kazdego wskazanego przez Zamawiajqcego
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest doreczyc¢
Zamawiajgcemu informacje oraz dokumenty zawierajace wyczerpujace informacje o:

11.16.1. zaptaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu
za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z dowodami zaptat
(np. kopie potwierdzen przelewdéw);
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11.16.2. wymagalnym, ale niezaptaconym wynagrodzeniu Podwykonawcéw Dalszych

Podwykonawcdéw za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem
przyczyny takiego stanu rzeczy;

11.16.3. wysokosci naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytutu Robét
budowlanych odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez
Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce, lecz jeszcze niewymagalnych, wraz
z podaniem terminu wymagalnosci ptatnosci z tego tytutu;

11.16.4. szacunkowej wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania Robét budowlanych
przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, ktére zostaty juz
protokolarnie od Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw odebrane i nie
zostaty przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu
wystawienia faktur VAT oraz wymagalnosci ptatnosci z tego tytutu;

11.16.5. szacunkowej wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania przez
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Robdét budowlanych bedacych w
toku, ktére nie zostaty jeszcze protokolarnie od Podwykonawcéw odebrane i
przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu ich
odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalnosci pfatnosci z tego tytutu.

W zakresie danych Zamawiajgcego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny
zawiera¢ nastepujace informacje: W zakresie danych Zamawiajacego, faktury VAT
wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ nastepujgce informacje:

(a) nabywca: Enea Nowa Energia Sp. z 0.0., ul. Kaszubska 2, 26-603
Radom, NIP 7792510877,
(b) odbiorca: Enea Nowa Energia Sp. z 0.0., ul. Kaszubska 2, 26-603

Radom, NIP 7792510877;

11.18. Termin zapfaty czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie wystawionej

11.19.

11.20.

11.21.

zgodnie z obowigzujagcym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie
zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Wniosku o Potwierdzenie
Osiggniecia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowej pod wzgledem formalnym i merytorycznym faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i
o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt
11.9. Umowy. Pfatnosci nastepowaé bedg w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w odnosnej fakturze VAT. Pfatnosci dokonywane przez
Zamawiajacego uwaza sie za wykonane z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego stosowng kwotg z tytutu polecenia przelewu.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT
o numerze identyfikacyjnym NIP 7792510877.

Wykonawcy oswiadczajg, ze sa podatnikami podatku od towardw i ustug VAT
0 nastepujacych numerach identyfikacyjnych NIP .........cccccoiiiiiiniinnnnn.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody oraz
obcigzenia natozone na Zamawiajacego przez organy podatkowe, wynikie
Z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa podatkowego.
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11.22. Za nieterminowg zaptate faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za
opOznienie w transakcjach handlowych, na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

11.23. Nalezno$¢ z tytutu faktury zostanie uregulowana z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

11.24. Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie lub bez protokotu
potwierdzajacego odbidr prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen, nie rodzi obowigzku
zaptaty.

11.25. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonawce, na adres Zamawiajacego. W przypadku gdy
termin ptatnosci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy lub dzieh uznany
za wolny od pracy u Zamawiajgcego, ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi w pierwszy dzien
roboczy przypadajacy po tych dniach. Za date ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

11.26. Za prawidtowo wystawiong fakture Strony uznajg dokument spetniajgcy wymogi ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug oraz zawierajgcy nastepujace
informacje:

11.26.1. numer Umowy,

11.26.2. numer zamdwienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego - jesli dotyczy,

11.26.3. numer MPK/imie i nazwisko osoby/oséb podpisujacych Umowe/zlecenie - jesli
nie ma numeru Umowy/zlecenia,

11.26.4. nazwe komoérki organizacyjnej - jesli dotyczy,

11.26.5. oznaczenie dokumentu/protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu
odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jesli dotyczy

11.27. Faktury, o ktédrych mowa w ustepach powyzej bedg kierowane przez Wykonawce na
nastepujacy adres: ENEA Nowa Energia sp. z 0.0. Centrum Zarzgdzania Dokumentami,
ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Gora.

11.28.Dopuszcza sie przesytanie faktur drogq elektroniczng na adres
faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji
nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci
faktury) po wczesniejszym uzgodnieniu z osobg wskazang w pkt. 33.1.1 Umowy.

11.29.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia
Przedmiotu Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), tzn. ze do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT,
a faktura(w przypadku gdy towary lub ustugi bedace Przedmiotem Umowy znajdujg sie
na liscie okreslonej w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarow i ustug) bedzie zawiera¢ numery ww. rachunkow oraz specjalne oznaczenie
w postaci zapisu: ,mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze, ze faktura spetniac¢ bedzie
inne warunki okreslone w powszechnie obowigzujacych przepisach w tym zakresie.

11.30.Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

11.31.Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
pfatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

11.32.Wykonawca os$wiadcza, ze Rachunek wskazany na fakturze zostat wskazany
w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez

Wykonawce do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej
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liscie podatnikdw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarodw i ustug.

11.33.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” lub rachunek wskazany przez
Wykonawce nie spetnia wymogow okreslonych w pkt 11.29. niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowg realizacje Przedmiotu
umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
umieszczony na przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w pkt.
11.29. niniejszego paragrafu.

11.34.W przypadku wskazanym w punkcie powyzej, Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania
odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu
ptatnosci wskazanego w pkt. 11.18 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego
o numerze rachunku spetniajacego wymogi, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

11.35.Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli oSwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11.29
oraz 11.32. Umowy okazg sie niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje sie zwrocic¢
Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajacego przez
organy administracji skarbowej oraz zrekompensowal szkode, jaka powstata
u Zamawiajgcego, wynikajgacg w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, z zakwestionowania
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczenn podatku VAT na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy,
jak réwniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkéw poniesionych
z realizacjq Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

11.36.Wykonawca oswiadcza, ze na Przedmiot Umowy sktadajq sie czynnosci/prace, ktdre
posiadajq nastepujace numery PKWiU 45251000-2 Roboty budowlane w zakresie
budowy elektrowni.

12. PODWYKONAWSTWO

12.1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ lub przystgpic
do realizacji w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek Robét budowlanych, zobowigzany
jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu taki zamiar, wraz z wyszczegdlnieniem tych Roboét (wraz z
ich wyceng), ktére majg byc¢ realizowane przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce, przed przystgpieniem do ich realizacji. Roboty, ktére zostang powierzone
Podwykonawcom zostang wyszczegdlnione w Harmonogramie Realizacji.

12.2. Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, co do powierzenia realizacji Robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac, niezbednych do zakoAczenia realizacji Inwestycji

i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczegdlnosci, cho¢ nie wytacznie,

jezeli:

12.2.1. Zamawiajacy oceni, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje
pewnosci nalezytego wykonania przewidywanych do powierzenia Robét oraz
innych obowigzkéw, przy uwzglednieniu oceny dotychczas przez niego
realizowanych, lub
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12.2.2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie
wykonat roboty lub prace zlecone mu w ramach projektéw realizowanych na
rzecz Zamawiajgcego lub innego podmiotu z Grupy Kapitatowej Enea,
w szczegolnosci byt zobowigzany do zaptaty kar umownych, lub

12.2.3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy
i doswiadczenia w rodzaju Robét, jakie zamierza mu zleci¢ Wykonawca (przez
dostateczng wiedze i doswiadczenie nalezy rozumie¢ wykonanie co najmniej
dwéch prac o zakresie podobnym do prac, jakie zamierza zleci¢ Wykonawca,
potwierdzonych dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte ich wykonanie), lub

12.2.4. w stosunku do Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy otwarto
likwidacje lub jest on w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscig, lub zgtoszono
wniosek o upadtos¢, rozwigzanie lub  wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we wiasciwej
jurysdykcji, lub ztozy taki wniosek, lub taki wniosek zostanie ztozony przez
osobe trzecig, lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zostata podjeta jakakolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci
lub moratorium w odniesieniu do zobowigzah pienieznych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej
osoby, lub

12.2.5. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatkow lub
optat na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, lub

12.2.6.  zakres Robodt przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy jest niezgodny z zakresem prac przewidzianym do
powierzenia Podwykonawcom.

12.3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 12.1.
powyzej, moze zada¢ dokumentéow dotyczacych Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcych brak okolicznosci okreslonych w pkt 12.2. powyzej, a
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowigzany jest je przedstawic.
Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw stanowi podstawe do zgtoszenia w
formie pisemnej sprzeciwu, co do powierzenia realizacji Robot budowlanych i zwigzanych
Z nimi prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

12.4. Z uwzglednieniem granic wynikajacych z powyzszych postanowien, Podwykonawcy majq
prawo zleca¢ wykonanie czesci Roboét Dalszym Podwykonawcom.

12.5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy. Przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

12.6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z pkt 12.5., moze zada¢ dokumentéw dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacych informacje okreslone w pkt 12.2. i pkt 12.7., a
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowigzany jest je przedstawic.
Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw stanowi podstawe do zgtoszenia w
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formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 12.8. lub sprzeciwu, o ktérym mowa
w pkt 12.11.

12.7. Kazdy przedtozony Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest wykonanie Robét budowlanych zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

12.7.1.
12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

12.7.5.

(a)

(b)

(©)

12.7.6.

12.7.7.

12.7.8.

zakres powierzanych Podwykonawcy Robot oraz innych czynnosci i prac;

zasady odbioréw Robot oraz innych czynnosci i prac wykonywanych przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Iub Dalszego
Podwykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

wysokos$¢ podstawy zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy spdjng z trescia Umowy i rozliczeniami pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo bedzie odpowiadat wymaganiom okreslonym w
z art. 464 § 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych;

postanowienia spdjne z Umowg, w szczegdblnosci w zakresie okresow
odpowiedzialnosci za Wady wykonywanych przez Podwykonawce Ilub
Dalszego Podwykonawce Robét oraz innych obowigzkéw w stosunku do
termindéw wynikajacych z Umowy;

postanowienia dotyczace:

mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego zadanie, praw lub
obowigzkéw Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
wigcznie z prawami z gwarancji i rekojmi,

domagania sie usuniecia Wad przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez
Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) na rzecz Wykonawcy
(Podwykonawcy) lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i
rekojmi wobec Wykonawcy),

odebrania Robét oraz innych czynnosci zrealizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce i rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego
Robot, oraz innych czynnosci i prac, zrealizowanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce;

postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez
Wykonawce wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie
Podwykonawcy) i Zamawiajqcego;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
podzlecania wykonania Robdét oraz innych czynnosci i prac dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, Wykonawcy (i ewentualnie
Podwykonawcy);
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12.7.9. postanowienia spojne z Umowg dotyczgce przetwarzania danych osobowych
w przypadku powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Robot oraz innych czynnosci i prac wigzacych sie z koniecznoscig
przetwarzania przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce danych
osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy;

12.7.10. postanowienia okreslajgce tryb zastgpienia pracownika, ktory naruszy zasady
BHP lub przepisy i zasady przeciwpozarowe na Terenie Budowy innym
pracownikiem.

12.8. Zamawiajagcy moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany |lub sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej

umowy/umowy o podwykonawstwo, jezeli projekt takiej umowy/taka umowa

w szczegolnosci, cho¢ nie wytgcznie:

12.8.1. nie spetnia wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
i w Umowie, lub

12.8.2. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
faktury, potwierdzajgcych wykonanie przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce czesci Robét, lub

12.8.3. nie zawiera postanowien oraz informacji okreslonych w pkt 12.8.

12.9. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

o podwykonawstwo w terminie wskazanym w pkt 12.8. powyzej, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajgcego projektu takiej umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie Robot
budowlanych, Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu kopii takiej zawartej umowy,
w przypadkach, gdy taka zawarta umowa rdézni sie od projektu zaakceptowanego
zgodnie z pkt 12.10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem jest wykonanie Robdét budowlanych w terminie wskazanym w pkt
12.12. powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego takiej Umowy o
podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej — o ile zostata juz zawarta -
pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg
umowy o podwykonawstwo i jest takze rdwnoznaczne ze zgtoszeniem sprzeciwu lub
zastrzezen w rozumieniu art. 6471 Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane w zakresie i znaczeniu
wynikajacym z tego przepisu.
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

MW
Zgtaszanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwdw lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce zmiany terminu wykonania czynnosci i Robét objetych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem oraz kazdorazowg zmiane
umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jak rowniez aneksy do tych uméw
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 12.15. powyzej, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robdét oraz innych czynnosci,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zgdania zaptaty kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy

w trakcie realizacji Umowy, zmiana moze by¢ dokonana za zgodq Zamawiajacego,
udzielang na zasadach wskazanych w niniejszym ustepie.

Realizacja  jakichkolwiek Robot oraz innych czynnosci objetych Umowa,
w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za wtasne.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wskazanych niniejszym ustepie obowigzkéw, Zamawiajacy
bedzie miat prawo:

12.20.1. wezwac do opuszczenia Obszaru Budowy przez podmioty, ktérych umowa nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

12.20.2. na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzy¢ osobie trzeciej, w ramach
wykonawstwa zastepczego, wykonanie Robot oraz innych czynnosci objetych
Umowg, a wykonywanych przez podmiot, ktérego umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajqcego.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa powyzej nie pozbawia
go prawa obcigzenia Wykonawcy karami umownymi lub zgdania naprawienia szkody na
zasadach okreslonych w Umowie.

Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowe o podwykonawstwo
w sposdb powodujacy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zadad
od Wykonawcy, aby Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaprzestat na oznaczony
czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu na podstawie
Umowy o podwykonawstwo czynnosci i prac. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z
Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwigzanie albo
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zmiane umowy o0 podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca. Na zadanie Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.

12.23. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajagcemu wobec
Wykonawcy, Zamawiajacy mogt wykonywac takze wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow, realizujacych czynnosci i prace na podstawie umow
o podwykonawstwo.

12.24. Wykonawca zapewnia, ze Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne dobra i produkty,
dostarczone na Teren Budowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw Ilub Dalszych
Podwykonawcow, bedg wolne od jakichkolwiek zabezpieczen (w tym zastawow), jak tez
w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami nie zostang
zawarte postanowienia, zabezpieczajace przeniesienie wiasnosci ww. Urzadzen,
Materiatow oraz wszelkich innych dobr i produktdw, pod warunkiem zaptaty ceny.

12.25. Wykonawca z zastrzezeniem postanowien pkt 11. Umowy zwolni Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowigzku $wiadczenia
na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow realizujgcych Roboty
na podstawie uméw o podwykonawstwo jakichkolwiek naleznych im od Wykonawcy lub
Podwykonawcy kwot, ktorych zaptaty zadaja od Zamawiajacego, w ten sposdb,
iz pokryje wszelkie naleznosci takich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw
wraz z odsetkami naliczonymi z tytutu opdznienia w ptatnosciach, zwigzane z ich
uczestnictwem w realizacji Umowy, zasgdzone prawomocnymi orzeczeniami od
Zamawiajacego lub ustalone w ramach ugod zawartych przez Zamawiajgcego z takim
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg za uprzednig zgodg Wykonawcy, a ponadto
Wykonawca zobowigzany jest:

12.25.1. przystgpic po stronie Zamawiajgcego do negocjacji z takimi Podwykonawcami
lub Dalszymi Podwykonawcami dotyczacych ewentualnej ugody w sprawie
naleznych im kwot,

12.25.2. przystgpi¢ w trybie przewidzianym przepisami prawa do postepowan
sgqdowych z powddztw takich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu,

12.25.3. zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki
Zamawiajgcego zwigzane z prowadzeniem negocjacji i postepowan sgdowych
z takimi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, w tym koszty
zastepstwa procesowego.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwiocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizujgcymi czynnosci
i prace na podstawie uméw o podwykonawstwo i postepowaniach sagdowych z udziatem
Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, toczacych sie w zwigzku
z realizacjg Umowy.

12.27. Dla unikniecia watpliwosci Strony uzgadniaja, ze przez umowe o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w Umowie nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes$¢ zamowienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcy),
a takze miedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.
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13. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

13.1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i dokumentowac stan faktyczny wykonania Robot.
Dokumentacje Powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim albo opatrzyé
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjq
obcojezyczng i wersjg polskg Dokumentacji Powykonawczej rozstrzygajaca jest wersja
polska.

13.2. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

13.2.1. Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie
przewidzianym Prawem Budowlanym;

13.2.2. projekty powykonawcze wszystkich branz;
13.2.3. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

13.2.4. protokoty pomiardw, badan i sprawdzen niezbedne do odbioru i stwierdzenia
prawidtowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej;

13.2.5. atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiatow,
Urzadzen i innych wyrobow;

13.2.6. instrukcje uzytkowania i obstugi niezbedne dla zapewnienia Zamawiajacemu
mozliwosci prawidiowej eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w petnym
zakresie jej funkcjonalnosci;

13.2.7. gwarancje jakosci wudzielone Wykonawcy przez producentow lub
dystrybutoréw Urzadzen, stanowigce podstawe udzielenia przez Wykonawce
poszczegolnych Gwarancji Producentow;

13.2.8. wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie;

13.3. Dokumentacja Powykonawcza bedzie wykonywana przez Wykonawce i przekazywana
Zamawiajgcemu do sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miare postepu Robdt,
z uwzglednieniem odbioréw Robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu oraz innych
Robét. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu po 2 komplety Dokumentacji
Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym w formacie ustalonym z
Inzynierem Kontraktu.

13.4. Zamawiajacy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen dotyczacych kazdej czesci
Dokumentacji Powykonawczej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Nieprzekazanie zadnego stanowiska w powyzszym
terminie bedzie réwnoznaczne z akceptacjg Zamawiajacego danej Dokumentacji
Powykonawczej. Jednakze pomimo odebrania i akceptacji przez Zamawiajacego
Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiajacy nie traci prawa do zgtaszania Wykonawcy
w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek w Dokumentacji Powykonawczej,
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia na swoj koszt. Wskazana wczesniej
akceptacja przez Zamawiajacego Dokumentacji Powykonawczej nie stanowi jej
przyjecia bez zastrzezen w rozumieniu art. 55 ust. 4 Prawa Autorskiego. Strony ustalaja,
ze termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjeciu bez zastrzezen wszelkiej
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Dokumentacji Powykonawczej uptywa wraz z zakonczeniem okresu Gwarangji
Wykonawcy. Do uptywu tego terminu Zamawiajagcy moze zgtosi¢ usterki
w Dokumentacji Powykonawczej.

13.5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen do
Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do oceny ich zgodnosci
z odnosnymi przepisami i Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Umowa.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, iz wprowadzenie zmian
proponowanych przez Zamawiajgcego do Dokumentacji Powykonawczej bytoby
niezgodne z przepisami lub niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku
uwzglednienia przez Wykonawce uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca (z zastrzezeniem pkt 13.6. ponizej) ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji Powykonawczej, w tym za
prawidtowos¢ elementéw zmodyfikowanych w wyniku sugestii Zamawiajacego.

13.6. Jezeli w wyniku oceny przez Wykonawce, zgodnie z pkt 13.5., uwag lub zastrzezen
zgtoszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodnosc
z Umowaq lub obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni, powiadomi o tym Zamawiajgcego, wskazujac takie
niezgodnosci. W takiej sytuacji, Zamawiajacy niezwlocznie nie pdzniej jednak niz
w terminie 7 dni zawiadomi Wykonawce na pismie, czy podtrzymuje swoje wczesniejsze
stanowisko. Jezeli Zamawiajacy podtrzyma swoje stanowisko lub nie zajmie stanowiska
w ww. terminie, Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wady Dokumentacji
Powykonawczej zmodyfikowanej przez Wykonawce zgodnie z uwagq Zamawiajgcego
w takim zakresie, w jakim Wykonawca zawiadomit Zamawiajacego o ryzykach
zastosowania takiej modyfikacji.

13.7. Po uwzglednieniu uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji zmodyfikowang Dokumentacje Powykonawcza,
przy czym odpowiednio beda miaty zastosowanie punkty 13.3. - 13.6. powyzej.

13.8. Dokumentacja Powykonawcza bedzie na biezaco przekazywana przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wraz z poszczegdélnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego.

13.9. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie kompletnej
Dokumentacji Powykonawczej nie pdzniej niz réwnoczesnie z Odbiorem Technicznym.
Kompletna Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu do
sprawdzenia nie pdzniej niz razem z pozostata dokumentacjq sktadang przez
Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci Instalacji Fotowoltaicznej do Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt 17.1. Umowy.

14. TEREN BUDOWY I OBSZAR BUDOWY

14.1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w Dacie Rozpoczecia, o ile uprzednio
Wykonawca przedtozy polisy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR), o ktérym mowa w pkt. 2 Zalacznika nr 14 oraz zostanie potwierdzone

protokotem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez nalezycie
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umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nie pdzniej niz na 3 dni
przed datg przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy na pismie
doktadng date, miejsce i czas sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa powyzej.

14.2. W przypadku odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce lub nieuzasadnionego
niestawienia sie, w terminie wskazanym w pkt 14.1., nalezycie umocowanych
przedstawicieli Wykonawcy w celu przejecia Terenu Budowy i podpisania protokotu
przekazania Terenu Budowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od planowanej daty przekazania
Terenu Budowy - z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej przewidzianej w
pkt 25.13. Umowy, chyba Zze przed uptywem tego terminu Wykonawca przejmie od
Zamawiajacego Teren Budowy w ponownie uzgodnionym miedzy Stronami terminie.

14.3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy,
mimo jego faktycznego przejecia przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do samodzielnego sporzadzenia protokotu bez udziatu Wykonawcy, przy czym tak
sporzadzony protokot bedzie wigzac obie Strony.

14.4. Przez Date Przekazania Terenu Budowy Strony rozumiejq date podpisania protokotu
zgodnie z pkt 14.1. - 14.3. Umowy.

14.5. Niezwtocznie po Dacie Rozpoczecia Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i ryzyko
zapewni¢ sobie Zaplecze Budowy (w szczegdlnosci teren pod Zaplecze Budowy) i
utrzymac Zaplecze Budowy az do zakonczenia Odbioru Koncowego, a takze zapewnié
sobie na Okres Wykonania od uprawnionych podmiotow (wtascicieli) prawo wstepu i
swobodnego prowadzenia Robét na wszystkich gruntach wchodzacych w sktad Obszaru
Budowy, w szczegdlnosci na gruntach wchodzacych w sktad Terenu Budowy, jezeli
poszczegdlne Umowy Udostepnienia nie uprawniajg Wykonawcy lub uprawniajg go za
dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz wiasciciela do prowadzenia Robdt na
poszczegdlnych gruntach.

14.6. Niezwtocznie po przejeciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace
zwigzane z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, Zaplecza
Budowy oraz pozostatych terendw wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a takze -
W razie potrzeby - terendéw przylegtych do Obszaru Budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie w szczegdlnosci nalezec:

14.6.1. zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie Budowy oraz
utrzymywanie Obszaru Budowy i Robdét w odpowiednim stanie i porzadku,
tak, aby zapobiec ewentualnym zagrozeniom dla tych osdéb;

14.6.2. usuniecie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektéw i doprowadzenie
terenu przez nie zajmowanego do wiasciwego stanu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan wynikajacych z aktow
wiadczych wydawanych w tym zakresie przez wtasciwe organy administracji
publicznej;

14.6.3. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686) (w sposdb tamze przewidziany);
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zapewnienie dostaw wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie koordynowat wykonanie poszczegdlnych przytaczy
w czasie bez kolizji z wykonaniem Robét, a takze zapewni wszelki niezbedny
nadzér i bedzie ponosit wszelkie wydatki niezbedne do prowadzenia prac w
tym zakresie;

wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania
stosownej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnien i wszelkich
zezwolen) zwigzanych z doprowadzeniem do Obszaru Budowy wszelkich
niezbednych medidéw. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrzady
pomiarowe (liczniki) w sposdb umozliwiajacy pomiar zuzycia tych mediow
przez ich wtasciwych dostawcow;

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych ze zuzyciem medidéw, o ktérych
mowa powyzej, do celédw zwigzanych z wykonywaniem Robdt, w tym préb
i odbioréw;

o$wietlenie Terenu Budowy w niezbednym zakresie;

utrzymywanie w nalezytym stanie dostepu do Obszaru Budowy poprzez
istniejace drogi dojazdowe;

rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celéw realizacji
Inwestycji;

odprowadzenie sciekdw z Zaplecza Budowy;

wykonanie niezbednych przektadek lub przebuddw instalacji lub obiektéw
kolidujgcych z prowadzonymi Robotami oraz wykonanie wszelkich instalacji
obiektdw tymczasowych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
budowy, w tym Zaplecza Budowy;

utrzymanie porzadku na Terenie Budowy jak réwniez - w niezbednym
zakresie - na innych terenach, na ktore oddziatywajg Roboty lub inne
czynnosci zwigzane z ich wykonywaniem;

zapewnienie prowadzenia Robot w sposdb nie skutkujgcy naruszeniem praw
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren innych
nieruchomosci, utrudnien komunikacyjnych itp.;

zapewnienie przestrzegania w zwigzku z realizacjg Inwestycji stosownych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony $srodowiska przez wszelkie osoby znajdujace
sie na Obszarze Budowy;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego i ztozenie Zamawiajagcemu jego kopii
przed przystgpieniem do realizacji Robot, nie pdzniej niz w terminie 10 dni
od Daty Przekazania Terenu Budowy;

sporzadzenie, wdrozenie, aktualizacja i uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu
Projektu Organizacji Obszaru Budowy oraz Projektu Systemu Zapewnienia
Jakosci, jak rowniez innych instrukcji i regulacji porzadkowych
obowigzujacych na Obszarze Budowy w zakresie przewidzianym przepisami

Prawa Budowlanego;
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wykonanie niezbednych inwentaryzacji, badan i zabezpieczen dla terenéw
przylegtych do Obszaru Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia
przez ich witascicieli roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, zapewnienie
biezacej obstugi geodezyjnej Inwestycji w Okresie Wykonywania oraz
zapewnienie wykonania - na zgdanie Zamawiajgcego - inwentaryzacji
geodezyjnej dotyczacej Robot;

kontrola wstepu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz
wszelkiego mienia znajdujgcego sie na nim, od Daty Przekazania Terenu
Budowy, do chwili podpisania Protokotu Odbioru Koncowego;

wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na zabezpieczeniu
istniejgcej zieleni, w tym zabezpieczenia drzewostanu znajdujgcego sie na
Obszarze Budowy oraz w jego sasiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i standardami;

likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporzadkowanie Obszaru Budowy po
zakonczeniu Robdét, w terminie nie pdzniejszym niz 1 dzien przed datg
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego; w tym rdéwniez dokonanie
rozbidorek wszelkich obiektéw i urzadzen znajdujacych sie na Obszarze
Budowy, innych niz te, ktére zgodnie z Projektem Budowlanym
i zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacjg Wykonawczga majq na
tym terenie docelowo pozostac po zakonczeniu Robét;

zebranie i wywdéz odpaddéw (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych
terendw, na ktérych znalazty sie one w zwigzku z wykonywaniem Robét i ich
utylizacja w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, zapewnienie
zgodnego z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwienia odpadéw,
ktérych nie udato sie poddad odzyskowi, z uwzglednieniem stosownych
przepisow prawa obowigzujacego;

usuniecie z Terenu Budowy, nie pbézniej niz w dacie protokolarnego
przekazania go Zamawiajacemu, wszelkich niewykorzystanych Materiatow,
Urzadzen Tymczasowych i Sprzetu oraz innych ruchomosci czy tez czesci
sktadowych Terenu Budowy, ktorych istnienie na Terenie Budowy nie byto
przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej
i ktore nie majg tam pozosta¢ za zgoda Zamawiajgcego, w przypadku
jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci w tej mierze, Wykonawca
zobowigzany jest zasiegnac pisemnych instrukcji u Zamawiajgcego;

nieodptatne udostepnienie przedstawicielom Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu sprzetu ochronnego na Obszarze Budowy oraz czesci Zaplecza
Budowy przeznaczonej na wytgczny uzytek przez Inzyniera Kontraktu,
w ilosci: 5 kaskéw ochronnych, 5 kamizelek ostrzegawczych;

Wykonawca jest zobowigzany do wywozu oraz zagospodarowywania zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego wszelkich materiatéw,
gruzu, Smieci i odpaddéw wynikajacych z prowadzenia Robot.

15. MATERIALY I URZADZENIA
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15.1. Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Roboét
muszg:

15.1.1. by¢ Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym), pozostatych postanowieniach Umowy, a takze
w przepisach obowigzujacego prawa;

15.1.2. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w szczegdlnosci w przypadku
Paneli - posiada¢ certyfikaty wystawione na producenta Paneli,
potwierdzajgce, ze Panele lub inne urzadzenia umozliwiajgce prawidtowe
funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej spetniajq okreslone standardy
w zakresie kluczowych elementdéw, takich jak: identyfikacji i oznakowania,
projektowania, = wykonania zasilania i integralnosci strukturalnej
potwierdzajace dopuszczenie Paneli do uzytkowania na terytorium panstw
Unii Europejskiej;

15.1.3. by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

15.1.4. by¢ przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostaty uzyte w ramach
realizacji Robét;

15.1.5. by¢ starannie wybrane 2z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw
eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji,
tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy;

15.1.6. by¢ wolne od jakichkolwiek obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich
wbudowania na Terenie Budowy (potaczenia z pozostatymi elementami
Instalacji Fotowoltaicznej).

15.2. Dla unikniecia watpliwosci postanawia sie, ze w przypadku, gdy Dokumentacja
Projektowa pozostawia wyraznie mozliwo$s¢ wyboru pomiedzy réznymi rodzajami
Materiatow lub Urzadzen, wyboru dokonuje Zamawiajacy informujgc o tym uprzednio
Wykonawce, z zachowaniem formy pisemnej.

15.3. Materiaty i Urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci nieodpowiadajagce Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow, certyfikatédw i dopuszczen do stosowania w Polsce,
muszg zosta¢ usuniete z Obszaru Budowy lub z Instalacji Fotowoltaicznej przez
Wykonawce na jego koszt. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Materiatéw i
Urzadzen zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

15.4. Marki, nazwy handlowe i nazwy producentéw oraz inne oznaczenia indywidualizujace
poszczegolne Materiaty lub Urzadzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, wskazujg
na wymagany przez Zamawiajacego standard Materiatéw lub Urzadzen i wigzg
bezposrednio Wykonawce. Jezeli w ocenie Wykonawcy nie mozna rozsadnie wywiesc
odnosnego standardu z zamieszczonych tamze informacji, Wykonawca zwroci sie
o stosowne wytyczne do Zamawiajgcego. Wykonawca moze zaproponowacd
Zamawiajgcemu uzycie innych Materiatow lub Urzadzen, o jakosci i parametrach nie
gorszych niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich zastosowanie wymaga
uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przed ich zastosowaniem,
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wbudowaniem lub instalacjg i przy zachowaniu wymagan przewidzianych w punktach
poprzedzajacych. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie powyzszej zgody nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy.

15.5. W przypadku niedostepnosci u Dostawcéw/Producenta modeli Paneli oraz Falownikéw
jakie zostaty zaoferowane przez Wykonawce w ztozonej Ofercie, Zamawiajqcy dopuszcza
instalacje Paneli i Falownikdéw o jakosci i parametrach nie gorszych niz w zaoferowane,
z zastrzezeniem, iz zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji Zmawiajacego.

16. SZKOLENIE

16.1. W terminie okreslonym w pkt 4.3.18. Umowy Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego, aby do czasu zakonczenia
Odbioru Technicznego byt on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji
wszystkich Urzadzen, instalacji i wyposazenia wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy. Szkolenie bedzie obejmowato w szczegdlnosci wiedze z zakresu:

16.1.1. bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urzadzeniami
pomocniczymi wchodzacymi w zakres przedmiotu Umowy, bez wsparcia
Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

16.1.2. zapewnienia regularnej obstugi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidtowy
sposodb;

16.1.3. dokonywania napraw, przeprowadzania remontow biezgcych i srednich;

16.1.4. zaplanowania i przygotowania zamdwien na remonty kapitalne;

16.1.5. korzystania z dostarczonego oprogramowania.

17. ODBIOR TECHNICZNY

17.1. Po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot, wykonaniu wszystkich przegladow,
badan lub préb i sprawdzen wymaganych Umowg i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa lub Normami, jak rowniez po przygotowaniu kompletu dokumentéw
okreslonych w pkt. 17.3., Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do Odbioru
Technicznego, wraz z terminem proponowanego Odbioru Technicznego, z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.

17.2. Odbiér Techniczny oznacza faze realizacji Inwestycji po zakonczeniu Robdt, w trakcie
ktorej Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie kompletnosci Instalacji Fotowoltaicznej
i potwierdzi jej gotowos¢ do Uruchomienia.

17.3. Do zgtoszenia gotowosci Odbioru Technicznego zataczone zostang przez Wykonawce
nastepujace dokumenty:

17.3.1. Swiadectwa, atesty, protokoty kontroli jakosci, certyfikaty, aprobaty
techniczne inne dokumenty niezbedne dla zastosowanych Urzadzen
i Materiatéw;
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17.3.2. instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze;
17.3.3. dokumenty poswiadczajgce zagospodarowanie odpaddw;
17.4. W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone bedg m.in. nastepujgce czynnosci:

17.4.1. potwierdzenie przez Zamawiajacego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spetnia
wszystkie parametry okreslone w Gwarancjach Technicznych, a takze
potwierdzenie, czy wszystkie Urzadzenia i uktady Instalacji Fotowoltaicznej
sg funkcjonalnie sprawne i bezpieczne;

17.4.2. potwierdzenie przez Zamawiajacego i OSD, czy spetnione zostaty warunki
okreslone w Umowie Przyfgczeniowej;

17.4.3. wykonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych prob i testow Instalacji
Fotowoltaicznej zgodnie z Zalacznikiem nr 16 oraz préb i testow
wskazanych przez 0OSD. Wykonawca zobowigzany jest opracowad
i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, szczegotowy program préb, okreslajacy zakres i metode
(w tym warunki) préb i testow dziatania Instalacji Fotowoltaicznej,
z uwzglednieniem docelowych warunkow eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej. Proby i testy Instalacji Fotowoltaicznej bedq prowadzone
w warunkach mozliwie zblizonych do przewidywanych warunkéw, w jakich
bedq one eksploatowane po wuzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie
i rozpoczeciu eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w petnym zakresie jej
funkcjonalnosci (w szczegodlnosci pod katem spodziewanych obcigzen).
Wyniki testéw zostang zweryfikowane przez Inzyniera Kontraktu,
a w zakresie dotyczacym przytaczenia do sieci dystrybucyjnej takze przez
OSD. Wyniki prob i testdw zostang zawarte w stosownym protokole;

17.4.4. przytaczenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Umowa Przytaczeniowg;
17.4.5. przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej.

17.5. Niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia do Odbioru Technicznego, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentéw wskazanych w pkt 17.3., Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu
oraz Wykonawcy dokona kontroli wykonanych Roboét i weryfikacji przedstawionej mu
przez Wykonawce dokumentacji wskazanej w pkt 17.3., a nastepnie sporzadzi Protokdt
Odbioru Technicznego. Zamawiajacy moze odmowi¢ przystgpienia do Odbioru
Technicznego, jezeli w sposdb oczywisty Roboty nie zostaty wykonane zgodnie z Umowg
lub Wykonawca nie przedstawit kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 17.3.

17.6. Protokdt Odbioru Technicznego bedzie szczegdtowo okreslat elementy Roboét i Urzadzenia
stanowigce  przedmiot sprawdzen i odbioru oraz wszelkie  wytaczenia
w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn. Protokét Odbioru Technicznego bedzie
zawierat nadto liste stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie z pkt 17.7.)
oraz zalecenia i rekomendacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, co do dalszego
postepowania, a w szczegdlnosci co do terminu i ewentualnie sposobu usuniecia
stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie powyzszych Wad
okreslony w Protokole Odbioru Technicznego nie powinien przekracza¢ 14 dni od dnia
sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego.
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17.7. W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostang podzielone w Protokole Odbioru

Technicznego na dwie grupy:

17.7.1.  Wady I grupy - wady ktére znaczaco utrudniajg lub uniemozliwiajq
prawidtowe uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z jej
przeznaczeniem, a w szczegolnosci usterki uniemozliwiajgce uzyskanie
Pozwolenia na Uzytkowanie lub produkcje energii elektrycznej;

17.7.2.  Wady II grupy - wszelkie inne wady lub usterki, ktére nie zostang
zakwalifikowane do Wad I grupy.

17.8. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania Protokotu Odbioru Technicznego, jezeli

w ramach Odbioru Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady I grupy.

17.9. W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn

17.10.

17.11.

17.12.
17.13.

17.14.

17.15.

wskazanych w pkt. 17.8. powyzej, Zamawiajacy zamieszcza stosowng adnotacje
w tresci Protokotu Odbioru Technicznego, zakreslajac przy tym Wykonawcy stosowny
termin na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy moze
zazgdac odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia lub tez odstgpi¢ od Umowy, obcigzajac
Wykonawce karg umowng albo powierzy¢ usuniecie nieusunietych Wad I grupy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie nie uchybia innym
uprawnieniom  przystugujagcym Zamawiajagcemu na  podstawie Umowy lub
obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn
wskazanych w pkt 17.8. Wykonawca po usunieciu Wad okreslonych w pkt 17.8.
ponownie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do Odbioru Technicznego, ktory
przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy.

Jesli szacunkowa wartos¢ Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego,
wedtug racjonalnej oceny Zamawiajacego, przekracza 10% Wynagrodzenia,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do zatrzymania z ptatnosci naleznej po dokonaniu
Odbioru Technicznego kwoty stanowigcej dwukrotnos$¢ szacunkowej wartosci Wad do
czasu usuniecia przez Wykonawce ostatniej Wady, a jesli kwota ta bedzie
niewystarczajaca, do zatrzymania odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania.

Kazdy przypadek usuniecia Wady bedzie potwierdzany przez Strony protokolarnie.

W przypadku, gdy zakrywana lub zanikajaca cze$¢ Robot bedzie gotowa do sprawdzenia,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na pisSmie oraz dokona odpowiedniego
wpisu w Dzienniku Budowy na 3 dni przed planowanym terminem sprawdzenia, a
Zamawiajacy przystapi do potwierdzenia wykonania tych Robot.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca odkryje Roboty, ktére nie zostaty sprawdzone
zgodnie z postanowieniami pkt 17.13. powyzej. W przypadku, gdy Roboty zostaty
wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy
postanowieniom Umowy i zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia,
a takze przywrdcenia Robot do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.

Odbidér Techniczny uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Technicznego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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18. ODBIOR KONCOWY

18.1. Po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego, w terminie nie dtuzszym niz
30 dni, Strony przystgpig do Odbioru Koncowego. W trakcie Odbioru Koncowego
przeprowadzone zostang wszystkie czynnosci majace na celu potwierdzenie,
iz Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji i przekazania Zamawiajacemu.

18.2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do Odbioru Koncowego w formie
pisemnej, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

18.3. Kazdy z odbiorow dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu (jezeli wystepuje). Odbiory organizowane bedq w dni robocze (co m.in. nie
obejmuje sobdt), w godzinach pracy Zamawiajacego. Wyznaczenie odbioru na inny
termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

18.4. Odbiér Koncowy uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

18.5. Zobowigzanie Zamawiajgcego do podpisania Protokotu Koricowego w szczegdlnosci, choé
nie wytacznie uzaleznione jest od:

18.5.1. otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia;

18.5.2. spetnienia wszystkich wymagan Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym
akceptacji przez niego wynikéw testow i préb odbiorczych wymaganych
Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i umowg przytaczeniowg;

18.5.3. usuniecia przez Wykonawce Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru
Technicznego, badz zgtoszonych przez wiasciwe organy administracji
publicznej lub stuzby w toku postepowania o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie;

18.5.4. otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
Instalacje Fotowoltaiczng do eksploatacji;

18.5.5. otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Uzytkowanie Instalacji
Fotowoltaicznej;

18.5.6. przekazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Zatgcznikow Technicznych;

18.5.7. usuniecia przez Wykonawce z Obszaru Budowy wszelkich Urzadzen,
Materiatdw, Sprzetu, Zaplecza Budowy i innych rzeczy oraz o0séb
reprezentujgcych Wykonawce, Podwykonawcow lub innych osoéb trzecich oraz
usuniecia wszelkich odpadéw z Obszaru Budowy i terendéw pobliskich, za
wyjatkiem rzeczy stuzacych eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej;

18.5.8. uporzadkowania i oczyszczenia przez Wykonawce Terenu Budowy i Instalacji
Fotowoltaicznej oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym czes$¢ Dokumentacji Wykonawcy;

18.5.9. protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu Terenu Budowy (przy czym
protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu Terenu Budowy nie wptywa na
obowigzek Wykonawcy ochrony mienia na Obszarze Budowy do zakonczenia
Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt 21. Umowy);
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18.5.10. otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu S$rodkéw trwatych
sporzadzonego zgodnie z Umowg wraz z okresleniem wartosci kazdego
srodka trwatego;

18.5.11. otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 11.9. Umowy, gdy bedzie
zachodzita przewidziana w tych punktach sytuacja;

18.6. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy
powiadomienia zgodnie z pkt 18.2.

18.7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot Umowy nie zostat zakonczony lub nie zostat
wykonany zgodnie z Umowag, sporzadzi pisemne os$wiadczenie odmawiajace podpisania
protokotu Odbioru Kornicowego wraz z uzasadnieniem.

18.8. Wedtug swobodnego uznania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze podpisa¢ protokot
odbioru, mimo drobnych niezgodnos$ci przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy,
ktére zdaniem Zamawiajacego nie beda miaty negatywnego wptywu na uzytkowanie
Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodnosci te wymienione zostang w protokole Odbioru
Koncowego a Wykonawca usunie je niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w tymze protokole.

18.9. W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego odmawiajacego
podpisania protokotu odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w oswiadczeniu, usunie wskazane w powyzszym oswiadczeniu
przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin Odbioru Koncowego, ktéry
przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 18.2. - 18.9. Umowy.

18.10. Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajacy moze odmdwi¢ podpisania protokotu Odbioru
Koncowego tak dtugo, jak jego zdaniem, przedmiot Umowy nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowa.

18.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwioke w realizacji Umowy, zwigzang
z uzasadniong w Swietle Umowy odmowg podpisania protokotu Odbioru Koncowego
przez Zamawiajacego, wynikajacq z usuwania przez Wykonawce przyczyn
uzasadniajgcych takg odmowe i przeprowadzania ponownych odbioréow.

19. GWARANCIJA WYKONAWCY

19.1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu na wykonang Instalacje Fotowoltaiczng
Gwarancji Wykonawcy, na ktorg skfadajg sie nastepujace elementy:

19.1.1. Gwarancji Jakosci Robdot na okres 60 miesiecy, poczawszy od daty
zakonczenia Odbioru Koricowego;

19.1.2. Gwarancji Technicznych na okres 24 miesiecy, poczawszy od daty
zakonczenia Odbioru Koncowego, przy czym Gwarancje Producentéow i
Gwarancje jakosciowe zostang udzielone na okres gwarancji udzielonych
Wykonawcy przez poszczegdlnych producentdéw Urzadzen, nie krétszy jednak
niz dwa lata, poczaqwszy od daty zakoriczenia Odbioru Koricowego;

19.1.3. Gwarancji Produktowych na Panele Fotowoltaiczne oraz Falowniki na okres
120 miesiecy poczawszy od daty zakonczenia Odbioru Koricowego

Strona 57 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968
MW

19.2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstate z przyczyn tkwigcych
w rzeczach (Materiatach lub Urzadzeniach), ale réwniez z przyczyn tkwiacych
w wykonaniu Robdt, w tym w dostawie, magazynowaniu i montazu Urzadzen.

19.3. Tryb zgtaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usuniecia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego Wad zostat okreslony w Zalaczniku nr 18 do Umowy.

19.4. Jezeli ujawnione Wady beda miaty charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak
obiektywnej, technicznej mozliwosci ich usuniecia), Zamawiajacy moze zazadad
stosownego obnizenia Wynagrodzenia (w tym poprzez zwrot przez Wykonawce
odpowiedniej czesci Wynagrodzenia juz mu uiszczonego).

19.5. Jezeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada,
Wykonawca w terminie przewidzianym w Zataczniku nr 18 do Umowy
(tj. uwzgledniajacym okolicznosci techniczne oraz uzasadnione interesy Zamawiajgcego)
rozpocznie i zakonczy prace naprawcze na swoj wiasny koszt. Realizacja zobowigzan
Wykonawcy z tytutu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi nie bedzie miata wptywu na
jakiekolwiek obnizenie wymogdéw w zakresie Gwarancji Technicznych, ktére bedg
obowigzywa¢ w niezmienionej formie mimo wystgpienia Wady i koniecznosci
przeprowadzenia nhapraw wymagajacych wstrzymania ruchu Instalacji Fotowoltaicznej,
natomiast Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
przewidzianych w Umowie.

19.6. W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do usuniecia Wady, nieprzystgpienia przez
Wykonawce do usuniecia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusuniecia
w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze je usungcC lub zleci¢ jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie przez Zamawiajacego usuniecia Wad
osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar
umownych na zasadach przewidzianych w pkt 25.10. Umowy, ani nie narusza jego praw
wynikajacych z rekojmi lub Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony
o kosztach zastepczego usuniecia Wad i podmiocie, ktéoremu zadanie to zostato
powierzone. Zadanie zostanie powierzone podmiotowi, ktdrego zaangazowanie nie
bedzie narusza¢ warunkéw Gwarancji Producenta Paneli. Usuniecie wad, o ktérych mowa
w niniejszym pkt. moze sie odbyc¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania umowy przez
Wykonawce.

19.7. Cigzacy na Wykonawcy obowigzek usuniecia Wad obejmuje réwniez wszelkie ujemne
skutki ich wystgpienia. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich szkdd, jakie Zamawiajacy lub osoby trzecie mogq ponies¢ w sferze dobr
osobistych lub praw majatkowych w nastepstwie wystgpienia Wad.

19.8. W celu pokrycia kosztéow zastepczego usuniecia Wad, o ktérym mowa w pkt 19.6. lub
zaspokojenia roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 19.4.,
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania. W zakresie, w jakim zaspokojenie roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o pokrycie kosztdw zastepczego usuniecia Wad lub o zwrot czesci
Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obnizenie) nie bedzie
mozliwe w drodze wykorzystania wspomnianych wyzej srodkdw (zabezpieczen),
Zamawiajacy moze dochodzié tychze roszczen na zasadach ogdinych.
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19.9. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt usuniecia Wad.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

Zgtoszenie okresli doktadnie usuniete Wady, zakres przeprowadzonych w tym celu prac
oraz zastosowang technologie. Po otrzymaniu wspomnianego zgtoszenia, Zamawiajacy
w terminie 5 dni wskaze osoby, ktére w jego imieniu przeprowadzg kontrole skutkdéw
dziatan podjetych przez Wykonawce, oraz termin, nie dtuzszy niz 14 dni od dnia
wskazania przez Zamawiajacego ww. osdb, w jakim kontrola ta sie odbedzie. Wyniki
takiej kontroli zostang kazdorazowo potwierdzone stosownym pisemnym protokotem,
opatrzonym podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje wszelkich przeprowadzonych roboét i materiatdow lub urzadzen
zastosowanych dla usuniecia odnosnych Wad, w zakresie odpowiadajgcym
przewidzianemu Umowg dla Dokumentacji Powykonawczej Robdt oraz Materiatéw lub
Urzadzen.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim niespetnienie parametréw
Gwarancji Technicznych powstato na skutek co najmniej jednej z ponizszych przyczyn:

19.10.1. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli lub ich eksploatacji
i utrzymania z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie
wymogdéw wynikajacych z instrukcji obstugi i konserwacji przez jakakolwiek
osobe inng niz producent Paneli, Wykonawca, podmioty powigzane z nimi lub
ich podwykonawcy;

19.10.2. eksploatacji Paneli przez osobe inng niz jej producent, Wykonawca, podmioty
powigzane z nimi lub ich podwykonawcy - przed podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Wykonawcy Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi na warunkach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym. Strony ustalajg, ze okres, w ktérym Zamawiajagcemu przystugujq
uprawnienia z rekojmi, nie bedzie krotszy niz okres analogicznych Gwarangji
Wykonawcy.

Roszczenia z tytutu Gwarancji Wykonawcy lub rekojmi mogg by¢ zgtoszone takze po
uptywie okresu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi, jezeli Wady powstaty przed uptywem
okresu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi.

Wykonawca dokonywac bedzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jesli zmiany
takie bedg konieczne w nastepstwie usuwania Wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi za Wady
dostarczonych przez siebie Urzadzen i Materiatdw, chocby dostarczyt je wraz
z gwarancjami ich producentéw lub sprzedawcow.

Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ zakupu w odpowiednim
czasie odpowiedniej ilosci i rodzaju Urzadzen i Materiatdw oraz czesci zamiennych do
realizacji napraw gwarancyjnych w terminach przewidzianych powyzej.

Okresy Gwarancji Wykonawcy bedg przedtuzone w nizej okreslonych przypadkach:

19.16.1. jezeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane bedg prace naprawcze
w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej wymagajace jej postoju dtuzszego niz 7
dni, Okresy Gwarancji wydiuza sie automatycznie o okres postoju Instalacji
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Fotowoltaicznej, bez koniecznosci zawierania w tym wzgledzie aneksu do
Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze prace naprawcze powodujgce takie
wydtuzenie postoju lub postojéw Instalacji Fotowoltaicznej spowodowane
byty przyczynami, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. O ten
sam okres Wykonawca przedtuzy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy. Wydtuzenie Okresow Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z ptacenia
kar umownych z tytutu niedotrzymania parametrow Gwarancji Technicznych;

19.16.2. dla elementéw Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy
Gwarancji Wykonawcy oraz Gwarancje produktowe na te elementy beda
bieglty na nowo, a dla elementéw naprawionych Instalacji Fotowoltaicznej,
okresy Gwarancji Wykonawcy na te elementy bedq ulegaty wydtuzeniu o czas
naprawy tych elementéw, chyba ze Wykonawca wykaze, ze koniecznosc ich
wymiany lub naprawy wynika z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zgodnie z Umowa.

20. ODBIOR OSTATECZNY

20.1. Po zakonczeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpézniej 14 dni
przystgpia do Odbioru Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o gotowosci do Odbioru Ostatecznego. W trakcie Odbioru Ostatecznego
przeprowadzone zostang wszystkie czynnosci majace na celu potwierdzenie, czy
Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad.

20.2. Zakonczenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakonczone podpisaniem przez Strony
Protokotu Odbioru Ostatecznego. Zamawiajacy podpisze Protokét Odbioru Ostatecznego
pod warunkiem braku stwierdzenia podczas dokonywania Odbioru Ostatecznego Wad
oraz innych niezgodnosci z Umowa.

21. SERWIS GWARANCYINY

21.1. Wykonawca bedzie wykonywal Serwis Gwarancyjny w okresach stosownych do
udzielonych w Ofercie poszczegdlnych Gwarancji, liczac od daty zakonczenia Odbioru
Koncowego, w celu utrzymania Instalacji Fotowoltaicznej w stanie zapewniajacym
spetnianie parametréw Gwarancji Technicznych.

21.2. Szczegdtowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawce obejmie
wszystkie czynnosci dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej wymagane dokumentami
referencyjnymi producenta Paneli i producentdw innych Urzadzen okreslajacymi zakres
niezbednego serwisu biezgcego Paneli w celu utrzymania ich gwarancji oraz czynnosci
konieczne do zapewnienia dostepnosci i sprawnosci Instalacji Fotowoltaicznej okreslonej
w Gwarancjach Technicznych, a w szczegdlnosci:

21.2.1. konserwacje planowg;
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21.2.2. dostarczenie okreslonych obiektow zuzywalnych, czesci zamiennych,
narzedzi i wyposazenia w zakresie niezbednym do wykonywania Serwisu
Gwarancyjnego;

21.2.3. zdalny nadzér Instalacji Fotowoltaicznej;

21.2.4. raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizg btedow
(z czestotliwoscig 1 raz na 3 miesigce);

21.2.5. uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej - systemy kontrolne
i monitoringu;

21.2.6. monitoring stanu Instalacji Fotowoltaicznej.

21.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé Serwis Gwarancyjny w najkrétszym mozliwym
czasie, maksymalnie ograniczajac zwigzane z tym ewentualne utrudnienia i przerwy w
dziatalnosci Instalacji Fotowoltaicznej. Wytaczenia serwisowe wliczajg sie do limitow
dostepnosci Instalacji Fotowoltaicznej okreslonych w Gwarancjach Technicznych.

21.4. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami
Gwarancji Technicznych oraz poszczegdlnych gwarancji udzielonych przez producentéw
Urzadzen w sposdb, ktory nie spowoduje utraty uprawnieh wynikajacych z powyzszych
gwarancji.

21.5. Wykonawca zapewni, ze Serwis Gwarancyjny bedzie wykonywany przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, w szczegdlnosci kwalifikacje, o ktdrych mowa
w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych.

21.6. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia sprawozdawczosci, w tym w szczegdlnosci
do sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych raportow na temat wykonanego Serwisu
Gwarancyjnego w ramach planowych i nieplanowych konserwacji Instalacji
Fotowoltaicznej.

21.7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzetu, urzadzen, materiatéw, obiektow
zuzywalnych, czesci zamiennych, narzedzi i wyposazenia znajdujacych sie na terenie
Instalacji Fotowoltaicznej przed ich instalacja w ramach Serwisu Gwarancyjnego.
Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zapewni zaplecze serwisowe w celu $wiadczenia
Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradziezy, utraty lub zniszczenia rzeczy znajdujgcych
sie w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca.

22, ZMIANY UMOWY

22.1. Zmiana postanowien Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania jest mozliwa w
przypadku:

22.1.1. zmiany Okresu Wykonania oraz termindw osiggniecia Kamieni Milowych
poprzez ich wydtuzenie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
Robot z uwagi na:

(a) zmiany okreslone w pkt. 22.1.2. ponizej;
(b) wystgpienie okolicznosci stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego lub Ryzyko
Obiektywne - w zakresie, w jakim beda one bezposrednigq przyczyng
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22.1.2.

(a)

(b)

()

(d)

22.1.3.

22.1.4.

MW
opdznienia Robdt, pomimo dokonanej reorganizacji Robot celem ich

dostosowania do tak zaistniatych okolicznosci;

zmiany technologiczne oraz zmiany sposobu realizacji sq mozliwe o ile sq
spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzehn nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji Instalacji Fotowoltaicznej
lub kosztéw eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci, sprawnosci etc. Instalacji Fotowoltaicznej;

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét
pozwalajgacej na skrocenie czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub
zmniejszenie kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
Instalacji Fotowoltaicznej;

koniecznosci wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystgpieniem Ryzyk Zamawiajacego lub Ryzyk Obiektywnych.

zmiana zakresu Robot powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana
Podwykonawcow mozliwa jest na umotywowany wniosek Wykonawcy pod
warunkiem  zaakceptowania zmiany przez Zamawiajacego oraz
przedstawienia Zamawiajacemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy,
projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynnosci zgodnie z Umowag;

zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjq
zamoéwienia z uzyciem odestania do wskaznika zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw, w szczegdlnosci wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtébwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy,
w szczegolnosci wykazu rodzajow materiatdw lub kosztéow, w przypadku
ktéorych zmiana ceny uprawnia Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia.

22.2. Strony okreslajg zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokosci
Wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

stawki podatku VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez
zmian;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2207),

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. z 2023 r. poz., 46),
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- jezeli zmiany te bedgq mialty wplyw na koszt wykonania Umowy
uzasadniajgcy zmiane Wynagrodzenia.

22.3. W przypadku, gdy zmiana okreslona w pkt 22.2.1. Umowy odnosi sie wytgcznie do zmiany
stawki podatku VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawce Zamawiajacemu
fakturze VAT, to zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, a Wykonawca uwzglednia
na wystawianej fakturze aktualng stawke VAT, wynikajacg ze zmienionych przepisow
prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo poinformuje Zamawiajacego na pismie o
wystgpieniu tej okolicznosci.

22.4. W sytuadji

wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 22.2.2.-22.2.4. Umowy

Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych:

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

zmiany stawki podatku od towardw i ustug - wysokos$¢ wynagrodzenia netto
pozostaje bez zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia
brutto; w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego - wnioskujgca
Strona bedzie zobowigzana wykazaé¢ wptyw zmiany stawki podatku
akcyzowego na podwyzszenie lub obnizenie kosztow wykonania zamodwienia
w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej — Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
wptyw zmiany minimalnego  wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej na podwyzszenie kosztow wykonania
zamodwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie
bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — wnioskujgca Strona bedzie zobowigzana wykazac¢ wptyw zmiany
zasad na podwyzszenie lub obnizenie kosztéw wykonania zamowienia w
stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie
te koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych - wnioskujgca Strona bedzie zobowigzana wykazaé wptyw
zmiany zasad na podwyzszenie lub obnizenie kosztéw wykonania zamdwienia
w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowacd
jedynie te koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych  planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
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kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Wynagrodzenie
zostanie podwyzszone lub obnizone w drodze aneksu do Umowy o kwote
wzrostu lub spadku kosztéw, wynikajacych ze zmiany gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

22.5. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia
kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy:

22.5.1. wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych
specjalistycznych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacje
wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokosci tego wskaznika
w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach
od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert.

22.6. Waloryzacja wynagrodzenia o ktorej mowa w pkt. 22.5. dopuszczalna jest nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy
wynagrodzenia za roboty, dostawy i ustugi wykonane przed data ztozenia wniosku lub
ktére zgodnie z Umowg miaty by¢ wykonane w terminie 6 miesiecy od zawarcia Umowy,
chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

22.7. Strona zainteresowana waloryzacjg o ktérej mowa w pkt. 22.5. sktada drugiej Stronie
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym
wysokos$¢ wskaznika oraz przedmiot i wartos¢ robdot podlegajacych waloryzacii
(niewykonanych do dnia ztozenia wniosku). Wykonawca wykaze wzrost kosztow
wykonania zamowienia poprzez przedstawienie odpowiednich kalkulacji lub kosztoryséw,
w tym o charakterze poréwnawczym, a zatem prezentujgcym dane na temat wysokosci
cen i kosztdw uwzglednianych na etapie kalkulowania ceny ofertowej oraz na moment
sktadania wniosku o waloryzacje. Przedstawione kalkulacje powinny by¢ dodatkowo
uzupetnione o stosowne dowody, a przyjete do wyliczen dane (ceny jednostkowe) w
maksymalnie mozliwym stopniu zobiektywizowane.

22.8. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w pkt. 22.5.1. Umowy,
waloryzacja bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane
po dniu ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia tgcznego
Wykonawcy wskazanego w pkt. 11. Umowy, z zastrzezeniem iz w czasie trwania Umowy
waloryzacja moze zosta¢ dokonana jednokrotnie.

22.9. Zmiana Umowy dotyczgca zmiany wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku
wykonania prac dodatkowych. Wykonawca przedstawi kalkulacje wynagrodzenia do
akceptacji Zamawiajgcego.

22.10. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt. 22.9. powyzej zostanie dokonana z
uwzglednieniem cen, czynnikdow produkcji nie wyzszych od $rednich cen, w tym cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

22.11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 22.4.-22.8.
Umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:
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22.11.1. przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,

22.11.2. okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

22.12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

22.12.1. Wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury+30 °C, temperatury -5 °C powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

22.12.2. Wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub
mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktére maja wptyw na realizacje Umowy,
znajdujace sie poza realng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto przewidziec¢
lub ktdére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajacego Ilub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie
wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia
ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla
zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajacego
zaistnieniem sity wyzszej.

22.12.3. Koniecznos$¢ uwzglednienia dodatkowych zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji,
jezeli spowodujgq one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

22.12.4. Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych lub terenowych,

22.12.5. Wystgpienie koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego lub robot
dodatkowych, w przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajacego
bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym
ogtoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemiologicznego na terytorium RP, o ile okolicznosci te majg wptyw na brak
mozliwosci realizacji zamdwienia w umowionym terminie. Przedtuzenie terminu
wykonania zamédwienia bedzie mozliwe o czas postoju spetniajgcego ww.
wymagania ktéry nie moze trwac dtuzej niz do momentu odwotania stanu
epidemii lub zagrozenia epidemicznego.

22.13. Procedura wprowadzenia zmian Umowy zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie,

przez jedng ze Stron drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany.

22.14. W przypadku ztozenia przez Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany w przypadku
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o ktérym mowa w pkt. 22.12 , Wykonawca
w terminie 3 dni od jego otrzymania przygotuje szczegdtowe zatozenia dotyczace
wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jezeli przygotowanie takich zatozen z nalezytg
starannosciqg bedzie wymagato dtuzszego czasu, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o czasie koniecznym dla przygotowania petnych zatozen dla
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wnioskowanej zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w szczegolnosci
informacje o nakfadach prac zwigzanych z wykonaniem zmiany zadanej przez
Zamawiajacego oraz jej wptywie na terminy realizacji przedmiotu Umowy okreslone
w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikajacymi z analizy takiej
zmiany, przedstawi takze opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych, dostaw,
ustug lub innych prac, ktére nalezy wykonaé, harmonogram ich realizacji, proponowane
odpowiednie modyfikacje/zmiany w dokumentacji dotyczacej przedmiotu Umowy oraz
wptyw zmiany na warunki Umowy (np. na parametry Gwarancji Technicznych). W
przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany przez Wykonawce, wraz z takim
wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia wprowadzenia zmiany oraz przediozy
dokumenty wskazane przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

22.15. Niezwiocznie, w odpowiedzi na wniosek o ktorym mowa w pkt 22.14 dokonanie zmiany
sktadany przez Zamawiajqcego lub wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany skfadanym
przez Wykonawce, Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajagcemu informacje na
temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania realizacji $wiadczen
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowang
zmiang. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét zgodnie z Umowag, o ile
Zamawiajacy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu Robdt.

22.16. W terminie 3 dni od otrzymania zatozen zgodnie z pkt 22.13, Zamawiajacy moze zwrocic
sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazadac oryginatdw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnosc z oryginatami). Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. uzupetnienia w
terminie 3 dni od otrzymania stosownego wniosku od Zamawiajgcego.

22.17. W terminie 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku o ktérym mowa w pkt 22.14
dokonanie zmiany ztozonego przez Wykonawce lub od przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych zatozen zmiany opracowanych na podstawie wniosku o dokonanie zmiany
ztozonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy podejmie decyzje, czy wnioskowana
zmiana powinna zosta¢ wprowadzona, a jezeli tak, to na jakich warunkach (w
szczegdblnosci okreslajac wptyw wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji oraz Wynagrodzenie).

22.18. Zmiany Harmonogramu Realizacji, o ile nie wptywajg na zmiane ktoéregokolwiek
z termindéw osiggniecia Kamieni Milowych, nie bedg stanowity zmiany Umowy (nie bedq
wymagaty sporzadzenia aneksu do Umowy) i bedq wymagaty jedynie akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

22.19. W przypadku zmiany dotyczacej wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac
dodatkowych, Wykonawca przedstawi kalkulacje wynagrodzenia do akceptacji
Zamawiajacego.

22.20. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt. 22.2.5 powyzej zostanie dokonana z
uwzglednieniem cen, czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen, w tym cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

23. UBEZPIECZENIE
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23.1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu wykonywanej dziatalnosci, z sumag ubezpieczenia nie nizszg niz
5 000 000,00 ztotych (lub réwnowartos¢ tej kwoty) za kazde roszczenie lub serie
roszczen powstatych z tej samej przyczyny, jednego zrédta lub zdarzenia.

23.2. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych umoéw ubezpieczenia
majatkowego - w wysokosci odpowiadajgcej majatkowi zgromadzonemu przez
Wykonawce na plac budowy na okres wykonywania Przedmiotu Umowy.

23.3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznego ubezpieczenia z tytutu
wykonywanej dziatalnosci gospodarczej, o ktérym mowa w pkt. 23.1 przez caty okres
realizacji Umowy, tj. do zakonczenia okresu Gwarancji Jako$ci Robot.

23.4. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania Umowy dostarczac
Zamawiajacemu dowody uiszczenia sktadek Ilub inne odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce, ze ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 23.1. i 23.2. Umowy,
obowigzuja. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat do
Daty Zakonczenia ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Zalaczniku nr 14. W
przypadkach przewidzianych w Zalaczniku nr 14, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy zawrg stosowne umowy ubezpieczenia
wskazane w Zataczniku nr 14.

23.5. Ubezpieczenia, o ktérych mowa w Zataczniku nr 14 beda obowigzywac¢ na podstawie
umowy lub uméw ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez
ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Spory wynikajace z polisy lub polis beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne. Ubezpieczenie to bedzie dotyczy¢
wytgcznie wykonania Umowy i nie bedzie obejmowac zadnych innych zlecen
realizowanych przez Wykonawce.

23.6. Umowy ubezpieczenia wskazane w Zataczniku nr 14 nie mogq zawiera¢ postanowien
ani klauzul wytaczajacych lub ograniczajacych odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela, chyba
ze ich pominiecie okaze sie by¢ niemozliwe lub szczegdlnie utrudnione do uzyskania
w Swietle aktualnej praktyki rynkowej, a Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode na
wprowadzenie danej klauzuli bgdz postanowienia.

23.7. Wykonawca przedstawi dowdd zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w Zataczniku nr 14 oraz terminowego optacenia sktadek (lub ich pierwszej naleznej raty)
w terminie 7 dni od Dnia Rozpoczecia, jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem Robdt.
Jesli Wykonawca nie wykona tych zobowigzan, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zawarcia powyzszych umoéw lub ich optacenia na koszt Wykonawcy (po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni).

23.8. Niedopetnienie obowigzkéw, o ktorych mowa w pkt 23.1. - 23.4., stanowi istotne
naruszenie postanowien Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze, niezaleznie od
innych uprawnien, wedlug wiasnego wyboru, albo od Umowy odstgpi¢ albo zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.9. Wykonawca zapewnia i sprawi, ze Roboty oraz inne czynnosci przewidziane Umowg bedg
wykonywane zgodnie z warunkami oraz innymi wymogami zawartymi w umowach
ubezpieczenia oraz innych dokumentach wynikajgcych z zawartych umow ubezpieczenia
(w szczegodlnosci takich jak rekomendacje ubezpieczycieli).
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23.10. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie dokona zadnych zmian
w zawartych umowach ubezpieczenia. W przypadku odnowienia ochrony ubezpieczeniowej
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ utrzymanie ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej na
warunkach nie gorszych niz warunki dotychczasowe, co do zakresu i wysokosci
ubezpieczenia oraz podstawowych warunkéw ubezpieczenia.

24. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

24.1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiggniecie rezultatu w postaci
wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Umowg i parametrami Gwarancji
Technicznych, jest oparta na zasadzie Ryzyka Wykonawcy, o ktérych mowa w
Zataczniku nr 10 do Umowy. Wykonawca moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci tylko w
przypadku wystgpienia ryzyk okreslonych w Umowie jako Ryzyka Zamawiajgcego oraz
Ryzyka Obiektywne, wymienionych w Zatacznikach nr 8 i 9 do Umowy.

24.2. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z  wszelkiej
odpowiedzialnosci wobec o0sdb trzecich (w szczegdlnosci wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych, posiadaczy i dzierzycieli gruntéw wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a
takze osdb Swiadczacych prace na Obszarze Budowy oraz dostawcow) za jakiekolwiek
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg Robot, w szczegdlnosci w wyniku
naruszenia przez Wykonawce Umowy, Umdw Udostepnienia lub obowigzujacych
przepisbw prawa, chyba Ze wytgaczng odpowiedzialnos¢ za powstanie zdarzenia
skutkujacego odpowiedzialnosciqg Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

24.3. Jezeli osoba trzecia zgtosi wobec Zamawiajacego roszczenia objete zakresem zwolnienia
z odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w pkt 24.2., ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadnione, Zamawiajqcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zaptaci¢ na rzecz osoby trzeciej kwoty objete zgtoszonym
roszczeniem, chyba ze wykaze przy pomocy dokumentéw lub w inny odpowiedni sposéb,
iz roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z
przedstawiong przez Wykonawce argumentacjg moze zazada¢ od Wykonawcy zaptaty
na rzecz osoby trzeciej zadanych przez nig kwot w catosci lub w czesci, a takze zwrotu
na rzecz Zamawiajgcego poniesionych kosztow pomocy prawnej i doradztwa
technicznego zwigzanych z analizg roszczen zgtoszonych przez osobe trzecig. Powyzsze
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianej Umowag,
lub odpowiednimi przepisami prawa.

24.4. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu powoddztwa przez osobe trzecig
z tytutu roszczen objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, o ktéorym mowa
w pkt 24.2., Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajqcego i w zakresie dozwolonym przez prawo,
niezwtocznie wstgpi¢ do toczgcego sie postepowania, a w razie braku takiej mozliwosci
- wystgpi¢ z interwencjq uboczng po stronie Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zaptaci w imieniu Zamawiajacego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasadzone od
Zamawiajgcego na rzecz osoby trzeciej tytutem odszkodowan i innych kosztéw (w tym
kosztéw zastepstwa procesowego) lub kwoty wynikajace z ugody sadowej lub przyznane
na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich
organéw administracji publicznej, a w razie zaptacenia tych kwot bezposrednio przez
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Zamawiajgcego - zwrdci Zamawiajgcemu powyzsze kwoty oraz wszelkie poniesione w
zwigzku z tym przez Zamawiajacego koszty. W kazdym wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesione przez niego koszty pomocy prawnej i doradztwa
technicznego zwigzanych z obrong Zamawiajgqcego przed roszczeniami osoby trzeciej,
ktére nie zostaty pokryte zasadzonymi na rzecz Zamawiajacego od osoby trzeciej
zwrotem kosztéw zastepstwa procesowego.

24.5. Postanowienia 24.2. - 24.4. beda mialy rédwniez zastosowanie, gdy roszczenia oséb
trzecich wobec Zamawiajacego beda niezasadne.

24.6. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzyéci drugiej Strony.

25. KARY UMOWNE

25.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce - z przyczyn innych niz Ryzyka
Zamawiajacego lub Ryzyka Obiektywne - terminu realizacji Kamienia Milowego oraz
Odbioru Technicznego wskazanego w Zataczniku nr 6 do Umowy, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca nie dotrzyma réwniez Daty Zakonczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1 000,00 PLN (stownie: tysiac
ztotych 00/100) za kazdy Dzien Zwtoki. Kara, o ktérej mowa powyzej, zostanie naliczona
przez Zamawiajgcego po Dacie Zakonczenia oraz zostanie potracona z ostatniej czesci
naleznego Wynagrodzenia. W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazujg, ze jezeli Wykonawca dotrzyma Daty Zakonczenia, Zamawiajacy nie bedzie
uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu niedotrzymania terminu realizacji
Kamienia Milowego oraz Odbioru Technicznego wskazanego w Zataczniku nr 6 do
Umowy.

25.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce Daty Zakonczenia z przyczyn innych niz
Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy Dzien Zwtoki przy czym ewentualna wczesniejsza Zwtoka
Wykonawcy w realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych oraz Odbioru Technicznego
i naliczenie Wykonawcy kar umownych z tego tytutu na podstawie pkt 25.1. Umowy nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy powyzszej kary umownej z
tytutu niedotrzymania Daty Zakonczenia, tj. oba rodzaje kar umownych naliczane sq
niezaleznie od siebie i naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma wptywu na
mozliwos¢ naliczenia kary umownej drugiego rodzaju.

25.3. Za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

25.4. Za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

25.5. Za kazdy przypadek braku zmiany terminu ptatnosci, o ktérym mowa w pkt 12.16.
Umowy - Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2.000 PLN
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(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100). W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
kazdorazowo 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek.

25.6. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - kazdorazowo Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

25.7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w
SWZ - kazdorazowo 2.000,00 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), (za kazdg
osobe, ktdora zgodnie z powyzszym powinna zosta¢ zatrudniona na podstawie umowy o

prace);

25.8. W przypadku wygasniecia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w okresie,
w ktérym Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé cigqgtosé tego zabezpieczenia
i nieprzedtozenia do tego czasu nowego zabezpieczenia - Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty stanowigcej rownowartos¢ 0,2%
catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

25.9. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce w okresie obowigzywania Umowy
z obowigzku posiadania ubezpieczenia spetniajacego warunki okreslone w pkt. 23.
Umowy - kwota stanowigca réwnowartos¢ 0,3% catkowitego Wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za zakres podstawowy za kazdy dziehn braku ubezpieczenia zgodnego
z warunkami okreslonymi w pkt. 23. Umowy;

25.10. Za kazdy przypadek nieusuniecia wady w terminie okreslonym w Protokole Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy Dzien
Zwtoki w odniesieniu do kazdej z Wad odrebnie.

25.11. W przypadku uchybienia obowigzkom okreslonym w pkt 5.11.8 oraz 5.11.9 Umowy
- 2 000,00 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie
zapisOw instrukcji przez pracownikéw i wspodtpracownikow (w tym podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcow) Wykonawcy. Wymierzona kara nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku usuniecia odpadéw z terenu Zamawiajgcego na swoéj koszt;

25.12. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien okreslonych
w oswiadczeniu o poufnosci (pkt 31. Umowy) - 50.000,00 PLN (stownie: piecdziesigt
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia.

25.13. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. 22.11.
Umowy (t.j. gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione a Wykonawca nie zmienit
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy) - Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5.000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
przypadek naruszenia.

25.14. Wykonawca =zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 20%
Wynagrodzenia netto w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w
nastepujacych przypadkach:
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25.15.

25.16.

25.17.
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25.14.1. wadliwego lub sprzecznego z Umowg wykonywania ktéregokolwiek z
obowigzkéw Wykonawcy, jezeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie
zostanie usuniete w ciggu dodatkowego 14-dniowego terminu, wyznaczonego
przez Zamawiajacego Wykonawcy na pismie;
25.14.2. odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

25.14.3. Zwtoki Wykonawcy w wykonaniu poszczegdlnego Kamienia Milowego lub
Odbioru Technicznego przekraczajagcej wymiar 30 dni w stosunku do
odpowiednich terminéw przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, jezeli:

(a) w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawit projektu Planu
Naprawczego, albo

(b) w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawit projekt Planu
Naprawczego, ktory nie zostat zatwierdzony przez Zamawiajacego
z uzasadnionych powodéw w terminie 21 dni od otrzymania pierwszego
projektu Planu Naprawczego;

25.14.4. gdy Swiadczenie Wykonawcy stato sie niemozliwe skutkiem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegdlnosci w przypadku utraty
przez Wykonawce lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolen lub koncesji
niezbednych dla wykonania Umowy.

Niezaleznie od kary umownej wskazanej w pkt. 25.14., jezeli odstgpienie od Umowy:

25.15.1. nastgpi przed terminem okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
jako Data Zakonczenia - Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do zaptaty
ewentualnych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji
poszczegdlnych Kamieni Milowych z przyczyn innych niz Ryzyka Zamawiajacego
lub Ryzyka Obiektywne, stosownie do pkt 25.1. Umowy;

25.15.2. nastgpi po terminie okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
jako Data Zakonczenia - Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do zaptaty
na rzecz Zamawiajacego ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt. 25.1. oraz
pkt. 25.2. Umowy.

Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie poinformowat Wykonawcy o naliczeniu kary umownej

ani nie wezwat Wykonawcy do zaptaty kary umownej niezwiocznie po powzieciu

wiadomosci o zaistnieniu przewidzianych Umowg przestanek jej naliczenia lub tez nie
podjat czynnosci procesowych (w tym egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary
umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej zasadzonej na jego rzecz od

Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposdéb zaniechat czynnosci zmierzajacych do

zaspokojenia roszczenia o zaptate kary umownej naleznej Zamawiajacemu od

Wykonawcy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych za Zwioke nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku ukonczenia Robdét w terminie wynikajgcym z Umowy ani z innych

obowigzkdéw okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty kary umownej z dowolnej czesci
Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jak rowniez zaspokojenia
swoich roszczen z tego tytutu poprzez realizacje odpowiednich zabezpieczen udzielonych
mu zgodnie z postanowieniami pkt 9. Umowy.
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25.18.

25.19.

25.20.

25.21.

26.
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W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce parametréow Gwarancji Technicznych -

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w Zataczniku nr 4 do
Umowy.

Maksymalna taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 100%
Wynagrodzenia netto.

Kary umowne, o ktorych mowa w pkt 25. Umowy stajq sie wymagalne z uptywem 14 dni
od dnia doreczenia przez drugq Strone wezwania do zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgacego kary
umowne na zasadach ogdlnych.

WSTRZYMANIE ROBOT

26.1. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonywanie Robét - w catosci lub w czesci -

na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, przez okres i w sposdb wskazany w takim
zadaniu.

26.2. W przypadku, gdy przyczyng wstrzymania Robdt sg okolicznosci stanowigce Ryzyko

Zamawiajacego lub Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkowac bedzie
odpowiednim przedtuzeniem przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
odnos$nych termindw wykonania okreslonych elementéw Robdét w drodze zawarcia
aneksu do Umowy zgodnie z pkt 22. Umowy. W okresie wstrzymania Robot Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem Obszaru Budowy, zabezpieczeniem
Robét w zakresie przewidzianym przepisami obowigzujacego prawa oraz utrzymaniem
gotowosci do podjecia Robdt. Poczynajgc od 30 dnia okresu wstrzymania Robot,
Zamawiajacy zobowigzany bedzie zwrdécic Wykonawcy wszelkie nalezycie
udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce po uptywie tego terminu w
zwigzku z utrzymaniem Obszaru Budowy i zabezpieczeniem Robdét w zakresie
przewidzianym przepisami obowigzujgcego prawa.

26.3. W przypadku wstrzymania Robét z innych powoddéw niz wskazane w pkt 26.2. wszelkie

koszty zwigzane ze wstrzymaniem Robot ponosi Wykonawca.

26.4. W przypadku wstrzymania Robét z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien:

26.4.1. bezzwiocznie poinformowad o tym Zamawiajgacego, wskazujac przyczyny
wstrzymania Robdt i przewidywany okres, przez ktéry bedg one wstrzymane
(chyba ze wstrzymanie nastgpito na zagdanie Zamawiajgcego);

26.4.2. na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie wykonac inwentaryzacje Robot
(potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego);

26.4.3. zabezpieczy¢ Obszar Budowy wraz ze znajdujgcym sie na nim mieniem oraz
obiektami, w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub
rozpoczete elementy Robét, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu Ilub
zniszczeniu (lub wystgpieniu innych okolicznosci wptywajacych ujemnie na
stan zaawansowania Robét) lub powstaniu stanu zagrozenia zycia lub zdrowia
0s6b fizycznych lub powstania szkéd majatkowych.
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26.5. Powyzsze

MW
nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robét

z jakichkolwiek innych przyczyn niz wyraznie przewidziane postanowieniami Umowy lub

stosown

ymi przepisami prawa obowigzujacego.

27. ODSTAPIENIE OD UMOWY. ROZWIAZANIE UMOWY

27.1. Zamawiajacy ma prawo zazgdac wstrzymania Robot i odstgpi¢ od Umowy w nw.
przypadkach:

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

gdy Wykonawca znajdzie sie w stanie zagrazajagcym niewyptacalnoscig lub
uprawniony organ Wykonawcy powzigt uchwate o otwarciu likwidacji
Wykonawcy lub o ztozeniu wniosku o rozwigzanie Wykonawcy, lub podobnego,
lub o zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego (lub podobnego) we wiasciwej jurysdykcji, lub podjeto
jakakolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu do zobowigzahn pienieznych, wyznaczenie zarzadcy
przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

gdy z jakichkolwiek powodéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie przed
catkowitym zrealizowaniem przedmiotu Umowy, stanie sie niewazne lub
nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca uzyskat przewidziane prawem umorzenie,
odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci Wykonawcy w odprowadzaniu skfadek na
Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, z wyjatkiem przypadkéw gdy Wykonawca
uzyskat przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roziozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu, lub

wadliwego Iub sprzecznego z Umowg wykonywania ktéregokolwiek
z obowigzkéw Wykonawcy, jezeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie
zostanie usuniete w ciggu dodatkowego 14 dniowego terminu, wyznaczonego
przez Zamawiajagcego Wykonawcy na pismie;

odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

Zwioki Wykonawcy w wykonaniu poszczegélnego Kamienia Milowego lub
Odbioru Technicznego przekraczajacej wymiar 30 dni w stosunku do
odpowiednich terminéw przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, jezeli:

(a) w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawit projektu Planu

Naprawczego, albo
(b) w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawit projekt Planu
Naprawczego, ktéry nie zostat zatwierdzony przez Zamawiajacego
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z uzasadnionych powoddéw w terminie 21 dni od otrzymania pierwszego
projektu Planu Naprawczego;

27.1.8. istotnej zmiany okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg
jest lub moze by¢ pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
przedmiotu Umowy, postanowienie to dotyczy w szczegolnosci:

(a) skierowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez
ktoregokolwiek z jego wierzycieli;

(b) zaprzestania regulowania zobowigzan przez Wykonawce wobec jego
wierzycieli, w szczegdlnosci Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,
bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy
i ewentualne zaktdcenia jego ptynnosci finansowej nie s uwazane za
uzasadniony powdd zaprzestania regulowania zobowigzan;

(c) utraty przez Wykonawce lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolen lub
koncesji niezbednych dla wykonania Umowy.

27.1.9. naruszenia zakazu zatrudniania pracownikéw Grupy Kapitatowej Enea, o ktorym
mowa w pkt. 8.4 Umowy przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce - jezeli stan naruszenia powyzszego obowigzku istnieje dalej po
uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do usuniecia tego
naruszenia wskazanego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen
zakazu skierowanym do Wykonawcy.

27.2. Odstgpienie od Umowy w przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 27.1., bedzie uwazane za
dokonane z winy Wykonawcy.

27.3. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jego czesci z przyczyn wymienionych w pkt 27.1.
Zamawiajacy moze zakonczy¢ realizacje Inwestycji we wiasnym zakresie lub
zatrudniajagc osobe trzeciag na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy konczac realizacje
Inwestycji we wiasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig ustali koszt dostaw,
Robét i ustug niezbednych do zakonczenia Inwestycji, w oparciu o najkorzystniejsze
ceny uzyskane w drodze przetargdéw przeprowadzonych przez Zamawiajacego.

27.4. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgacego zgodnie z pkt
27.1., Zamawiajacy nie traci prawa do kar umownych lub odszkodowan naleznych
zgodnie z Umowag z tytutu okolicznosci zaistniatych przed datg odstgpienia od Umowy
lub jej czesci. Zamawiajacy zobowigzany bedzie zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostang zaspokojone wszystkie wymagalne
roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub jej czesci.

27.5. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

27.5.1. Zamawiajqcy opoznia sie z zaptatg naleznych Wykonawcy czesci Wynagrodzenia
przez okres co najmniej 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu zaptaty
i po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do zaptaty (nie krétszego niz
7 dni) wyznaczonego Zamawiajgcemu na pismie przez Wykonawce;

27.5.2. okres wstrzymania Robdt na zadanie Zamawiajacego z przyczyn stanowigcych
Ryzyko Zamawiajgcego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 60 dni.
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27.6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce, Zamawiajacy nie
traci prawa do kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowag z tytutu
okolicznosci zaistniatych przed datg odstgpienia od Umowy lub jej czesci.

27.7. Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona moze wykonac stuzace jej prawo
odstgpienia w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy
nastepuje poprzez ztozenie drugiej Stronie stosownego oswiadczenia woli na pisSmie
w terminie 45 dni od daty, w ktdrej staty sie jej wiadome okolicznosci stanowigce
zgodnie z Umowgq przestanki odstgpienia od Umowy.

27.8. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci Wykonawca stosownie do zakresu
odstgpienia jest zobowigzany:

27.8.1. niezwtocznie zabezpieczy¢ Teren Budowy wraz ze znajdujacym sie na nim
mieniem oraz obiektami, w szczegdlnosci zabezpieczy¢é wszelkie dotychczas
wykonane lub rozpoczete elementy Robodt, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu
lub zniszczeniu lub wystgpieniu innych okolicznosci wptywajgcych ujemnie na
stan zaawansowania Robét lub powstaniu stanu zagrozenia zycia lub zdrowia
0s06b fizycznych lub powstaniu szkéd majatkowych;

27.8.2. wspdtpracowad z Zamawiajgacym przy sporzadzeniu przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego szczegétowego protokotu
inwentaryzacyjnego Robét w toku wedtug stanu istniejgcego w dacie
odstgpienia od Umowy;

27.8.3. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale
Inzyniera Kontraktu wykaz Urzadzen, ktére Wykonawca zakupit (zamowit) lub
ktérych wykonanie zlecit w ramach realizacji Umowy zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg do dnia odstgpienia od Umowy, a ktorych zakup lub zamdwienie na
tym etapie zaawansowania Robot byto uzasadnione koniecznoscig dotrzymania
okreslonych Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym terminéw wykonania
poszczegldlnych elementédw Robdt, i ktérych zamodwienie nie moze byc
anulowane Iub Zamawiajacy nie wyrazit zgody na anulowanie danego
zamdwienia, a Wykonawca nie moze wykorzystac ich w inny sposdb we wtasnym
zakresie. Powyzszy wykaz obejmie rowniez inne zamowione przez Wykonawce
Urzadzenia, ktorych pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy)
zazgda Zamawiajacy na pisSmie. Wraz z wykazem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje potwierdzajacg fakt ztozenia odnosnych
zamowien lub realizacji dostaw oraz przekazang mu przez dostawcow
dokumentacje techniczno-uzytkowg Urzgdzen zamieszczonych w wykazie oraz
dane kontaktowe dostawcéw;

27.8.4. w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy usuna¢ z Obszaru Budowy
urzadzenia i obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,
Sprzet i inne rzeczy nalezace do Wykonawcy lub o0séb przez niego
zaangazowanych, o ile Strony nie uzgodnig inaczej.

27.9. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesSci Zamawiajacy stosownie do
zakresu odstgpienia zobowigzany jest:

Strona 75 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968
MW

27.9.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale
Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny
Robdét w toku wedtug stanu istniejacego w dacie odstgpienia od Umowy;

27.9.2. dokona¢ odbioru Robdét przerwanych w zakresie, w jakim zostaty wykonane
zgodnie z Umowaqa lub na zadanie Zamawiajgcego po odstgpieniu, do dnia
odstgpienia od Umowy, a takze prac zabezpieczajacych wykonanych po
odstgpieniu od Umowy;

27.9.3. zaptaci¢ Wynagrodzenie za Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy lub na Zzadanie Zamawiajacego po odstgpieniu, i odebrane przez
Zamawiajacego jako wykonane w sposob prawidtowy i zgodny z Umowg, co
zostato potwierdzone w szczegdtowym protokole inwentaryzacyjnym Robdt, o
ktérym mowa w pkt 27.9.2.;

27.9.4. odkupi¢ od Wykonawcy stanowigce jego wiasnos¢ Urzadzenia wskazane
w wykazie sporzadzonym zgodnie z 27.9.3. za cene sprzedazy odpowiadajacq
cenie ich nabycia przez Wykonawce, przy uwzglednieniu dotychczas
poniesionych przez Zamawiajgcego wydatkdéw zwigzanych z zakupem danego
Urzadzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia za dotychczas odebrane
przez Zamawiajacego Roboty, ktére obejmowato réwniez czesciowq Ilub
catkowitg zaptate zwigzang z zakupem danego Urzadzenia), w przypadku
Urzadzen wskazanych w wykazie, ktore zostaty zamoéwione a jeszcze
nieodebrane przez Wykonawce i ktérych wiasnosci Wykonawca nie nabyt do
dnia odstgpienia od Umowy, Zamawiajgqcy zwroci Wykonawcy udokumentowane
koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zamodwieniem tych Urzadzen
do dnia odstgpienia od Umowy (np. =zaliczki i zadatki uiszczone przez
Wykonawce) pod warunkiem dokonania przez Wykonawce cesji na rzecz
Zamawiajacego z tytutu powyzszego zamowienia (w razie potrzeby za zgoda
0s0b trzecich, ktérych zgoda jest konieczna w celu dokonania cesji), przy czym
w przypadku skutecznego dokonania powyzszej cesji Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny za dalsze pfatnosci na rzecz producenta Urzadzenia z tytutu
przejetego w ten sposéb zamdwienia;

27.9.5. protokolarnie przeja¢ od Wykonawcy Teren Budowy.

27.10. W przypadku odstgpienia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 27.5. Zamawiajacy
zobowigzany jest zwréci¢c  Wykonawcy potowe udokumentowanych kosztéw
poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z anulowaniem zamédwien, o ktérych mowa
w pkt 27.9.3.,27.9.4 przy czym kazdorazowo anulowanie przez Wykonawce zamodwien
Urzadzen (w przypadku odstgpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego warunkdéw anulowania zamdwienia, w szczegolnosci zwigzanych z
tym kosztéw. Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamdwienia
wowczas Urzadzenia objete danym zamdwieniem zostanie uwzglednione w wykazie, o
ktorym mowa w pkt 27.8.3.

27.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt 27.8.1., nastgpi na koszt Strony
ponoszacej odpowiedzialno$¢ za zaistnienie okolicznosci skutkujgcych odstgpieniem od
Umowy, w szczegdlnosci z uwzglednieniem ustalonego w Umowie podziatu
odpowiedzialnosci w razie wystgpienia okolicznosci  stanowigcych  Ryzyko

Zamawiajgcego albo Ryzyko Wykonawcy. Jezeli przyczyng odstgpienia od Umowy byto
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wystgpienie okolicznosci stanowigcej wytgcznie Ryzyko Obiektywne, wéwczas koszty
zabezpieczenia Strony ponoszg po potowie.

27.12. W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze odstgpienie przez ktérgkolwiek z

28.

nich od Umowy lub jej czesci nie rodzi skutkdow prawnych w rozumieniu art. 395 §
2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie bedzie wywiera¢ skutkow wstecznych i bedzie miato skutek
wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), chyba ze Zamawiajacy w swoim oswiadczeniu o
odstgpieniu wskaze inny skutek odstgpienia.

PRZELEW PRAW I PRZENIESIENIE OBOWIAZKOW

28.1. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia

Wykonawcy lub obcigzy¢ go prawami osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

28.2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia wszystkich lub czesci swoich praw i

29.

obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, jak rdéwniez z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania oraz umoéw ubezpieczenia dotyczacych Robdét na bank finansujacy
Zamawiajacego, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie przeniesienie, przy
czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i banki bedace wystawcami Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania o dokonaniu takiego przeniesienia praw i obowigzkow.

PRAWA AUTORSKIE

29.1. Strony postanawiajq, iz prawa autorskie Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz jego prawa

do korzystania ze wszystkich dokumentoéw, projektéw i rozwigzan, ktére w ramach
Umowy zostaty lub zostang przekazane lub udostepnione Wykonawcy, pozostajq
nienaruszone. Wykonawca moze wykorzystywaé powyzsze dokumenty, projekty i
rozwigzania wytacznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest zobowigzany powyzsze
dokumenty i projekty oraz kompletng Dokumentacje Projektowg przekazad
Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni po podpisaniu przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego.

29.2. Zamawiajacy oswiadcza, ze stuzg mu autorskie prawa majatkowe do elementéw

Dokumentacji Projektowej, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgacego, w zakresie
odpowiednim dla celow wykonywania Umowy, w zwigzku z czym korzystanie przez
Wykonawce z Projektu Budowlanego i Dokumentacji Przetargowej w zakresie i dla celow
Umowg przewidzianych nie bedzie naruszato praw autorskich osob trzecich. W
przypadkach, gdy dla wtasciwej realizacji Inwestycji konieczna bedzie zmiana Projektu
Budowlanego, wymagajgca w s$wietle odnosnych umdéw wigzacych Zamawiajacego z
witasciwymi podmiotami praw autorskich osobistych zgody tychze podmiotow,
Zamawiajacy zobowigzuje sie uzyskac stosowne ich zgody w koniecznym zakresie.

29.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do

wykonywania prawa zaleznego oraz wytgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do wszelkich utworéw zawartych w przedmiocie Umowy,
w szczegodlnosci w Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej bez
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ograniczen terytorialnych, na czas trwania ochrony w celu wykorzystania i
rozporzadzania w zakresie wykonania osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich
wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych
podobnych orzeczen, wykonawstwa, przebudowy i modernizacji Inwestycji na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa Autorskiego. Wykonawca uzyska od
poszczegdlnych twdércow zobowigzania, ze nie bedg oni wykonywaé wobec
Zamawiajacego lub jego nastepcow prawnych lub podmiotéw dziatajgcych w ich imieniu
autorskich praw osobistych.

29.4. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie 29,
nastepuje z chwilg przekazania Zamawiajagcemu odpowiednio Dokumentacji
Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej do zatwierdzenia w trybie pkt 13. Umowy.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych nastepuje przejscie na
Zamawiajgcego wtasnosci nosnika, na ktérym dany utwor utrwalono. Wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie 29, zostato uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia okreslonego w pkt 11.1.
Umowy.

29.5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w pkt 29.1. powyzej,
dotyczy¢ bedzie wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy pdl eksploatacji
wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utwordéw oraz kazdej z ich czesci - w postaci
wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utwordéw oraz kazdej z ich czesci w kazdej
technice, w szczegdlnosci: na papierze - technikg drukarska, reprograficzna, za pomocq
sitodruku, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa - poprzez zamieszczanie na
serwerach komputerowych, wprowadzenie do pamieci komputera (input) jakakolwiek
technikg wtacznie z tymczasowgq (czasowq) postacig pojawiajaca sie np. w pamieci RAM,
zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio Ilub posrednio, w sposéb staty lub
czasowy, w czesci lub catosci na wszelkich nosnikach elektronicznych znanych w chwili
zawierania Umowy, w szczegdlnosci na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD,
dyskach optycznych, na Kkliszy fotograficznej, filmowej lub magnetycznej - na
fotografiach kolorowej Ilub czarno-biatej, na slajdach, w postaci pojedynczych
reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania sie
z utworami w sposob posredni lub bezposredni - przy wykorzystaniu specjalnego
urzadzenia, np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przeksztatcenie w zapis
cyfrowy, w zapisie  elektronicznym (digitalnym), wiacznie  z czynnosciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordw, takimi jak wykonanie klisz
czy innych niezbednych negatywow,
29.5.1. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory lub
kazda z ich czes$ci zostata utrwalona - wprowadzenie do obrotu, takze
w celach informacyjnych, w szczegdlnosci w formie papierowej lub w
formie cyfrowej, a takze poprzez uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy utwordow lub kazdej z ich czesci,

29.5.2. w zakresie rozpowszechniania utwordow lub kazdej z ich czesci w sposdb
inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci na
ogollnodostepnych wystawach, prezentacja i reklama w mediach,
utrwalanie na nosnikach elektronicznych, publikacja w formie ksigzek,
albumoéw, broszur, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia
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oraz publiczne udostepnianie utwordw lub kazdej zich czesci w taki
sposdb, aby kazdy mogt mieé do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wiacznie z tymczasowg (czasowq) postacig pojawiajqca sie np.
w pamieci RAM.

29.5.3. fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektéw
wybudowanych na podstawie utwordw,

29.5.4. w zakresie trwatego Ilub czasowego zwielokrotnienia programu
komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w
jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania,
wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie, czynnosci te
wymagajq zgody uprawnionego;

29.5.5. w zakresie ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu Ilub
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem
praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

29.5.6. w zakresie rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii;

29.5.7. w zakresie wykorzystania utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania
nowych opracowan, w tym materiatéw reklamowych i promocyjnych,
strategii, koncepcji, plandw, itp.

29.5.8. w zakresie wykorzystywania utworu do realizacji zaprojektowanego
obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektow.

29.6. Zamawiajacy bedzie miat wytaczne prawo do korzystania z catosci oraz kazdej czesci
utwordéw sporzadzonych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

29.7. Wykonawca oswiadcza, iz udziela Zamawiajgcemu zgody na nieograniczone wykonywanie
praw zaleznych, zwigzanych z utworami oraz kazdg z ich czesci, a w szczegdlnosci na
dokonywanie przerdbek i adaptacji, w tym takze na dokonywanie opracowan powstatych
wskutek inspiracji dzietem.

29.8. W odniesieniu do dokumentacji, ktéorej Wykonawca nie jest twdrca, z dniem jej
przekazania Zamawiajgcemu Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznej licencji na
korzystanie z tej dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 29.5. - 29.7.
powyzej, bez ograniczen terytorialnych oraz czasowych.

29.9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych, udzielenie licencji, zgode
na wykonywanie praw zaleznych, jak rowniez za dokonanie przez Wykonawce innych
czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, zawiera sie w Wynagrodzeniu.
Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania zadnego dodatkowego wynagrodzenia z
tytutu czynnosci wymienionych powyzej, jak rdéwniez za korzystanie przez
Zamawiajgcego z utwordw i obiektdw je urzeczywistniajacych, na wszelkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 29.5. powyzej.

29.10. Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie - w ramach Wynagrodzenia-
w przygotowanych przez siebie utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu
Umowy. Jednoczesnie Strony postanawiajg, ze w ramach Wynagrodzenia Zamawiajacy
moze skutecznie zobowigza¢ Wykonawce do wprowadzenia wszelkich zmian zgodnych z
przeznaczeniem przedmiotu Umowy do utwordw na kazdym etapie realizacji przedmiotu
Umowy.

29.11. Wykonawca spowoduje, aby utwory w chwili przejscia na Zamawiajagcego majatkowych
praw autorskich, nie byty obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami osdb trzecich.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen oso6b trzecich
W zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci ich praw autorskich.
Jezeli osoby trzecie wystgpia wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
naruszenia praw autorskich, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o tym
fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich
uzasadnionych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z takimi
roszczeniami, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych i ewentualnego
postepowania sgdowego oraz kosztdw zastepstwa procesowego. Wykonawca moze na
wiasny koszt prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony Zamawiajacego
przed powyzszymi roszczeniami, jak rédwniez moze, wediug swego uznania, wzigé
czynny udziat we wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym przeciwdziataniem
kwestionowaniu praw autorskich Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w korespondencji,
rozmowach, sporach przed sadem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiajacy
zobowigzuje sie umozliwi¢ Wykonawcy udziat w czynnosciach opisanych powyzej
w granicach obowigzujacych przepiséw prawa. W kazdym razie Zamawiajacy
zobowigzuje sie informowac¢ Wykonawce o znanych mu dziataniach podjetych przeciwko
Zamawiajacego, w wyniku ktérych osoby trzecie kwestionujg prawa autorskie uzyskane
przez Zamawiajgcego w wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania wszelkich kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych czynnosci, spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposdb, aby nie obcigzaty
one Zamawiajacego.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu takze wszelkiej innej pomocy w dziataniach
zwigzanych z roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie wytgczajac
wspodtuczestnictwa w ewentualnym postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile
bedzie to prawnie mozliwe.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajq, iz w razie rozwigzania lub
wygasniecia Umowy, Zamawiajacy zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego
paragrafu.

Wykonawca wraz z utworem zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie, ze dysponuje
prawami majatkowymi do dokumentacji oraz zatgczy oswiadczenia twdrcéw o wyrazeniu
zgody na wykonywanie praw osobistych przez Zamawiajacego i osoby trzecie za zgodq
Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez mozliwos¢ wprowadzania wszelkich zmian w
dokumentacji oraz o zobowigzaniu sie do niewykonywania praw osobistych w zakresie
uniemozliwiajagcym Zamawiajgcemu wykonywanie jego praw okreslonych w Umowie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkdéw wynikajacych
z niniejszego paragrafu na osoby trzecie w zakresie w jakim prawa i obowigzki te
wynikajg z niniejszego paragrafu.

REKLAMA

30.1. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym i uzyskania

jego pisemnej zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczen, innych
komunikatéw graficznych lub stownych oraz informacji na Obszarze Budowy lub jego
ogrodzeniu.

30.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze wykorzystywad

nazwy, logogramu ani zadnych innych nazw Iub oznaczen identyfikujacych
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Zamawiajacego w obrocie, w zadnych komunikatach publikowanych przez Wykonawce
lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w informacjach dla mediéw, reklamach,
materiatach promocyjnych.

30.3. Wykonawca zapewni respektowanie postanowien pkt 30.1. i 30.2. przez Podwykonawcow
oraz Dalszych Podwykonawcow, producentéw i dystrybutoréw Materiatdw oraz
Urzadzen.

31. POUFNOSC, KLAUZULA GIELDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ
KODEKSU POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH

Informacje stanowigce tajemnice handlowg Spdétek Grupy Kapitalowej ENEA mogq stanowié
informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722)

31.1. ktérych nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich
podstawie wigze sie z odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karna.

31.2. Strony zobowigzujq sie do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wytgcznie w celu
wykonywania Umowy, zaréwno jej tresci, jak i wszelkich informacji, uzyskanych
w zwigzku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczegdlnosci dotyczacych organizacji
zarzadzania i parametréw techniczno- ekonomicznych oraz innych niepodanych do
wiadomosci publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych
i organizacyjnych, a takze innych informacji zwigzanych z Umowa, ktérych ujawnienie
lub wykorzystanie w innym celu przez jedng ze stron mogtoby narazi¢ na szkode interesy
handlowe ktérejkolwiek ze Stron (informacje chronione).

31.3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji,
o ktérych mowa w ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne
do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie zasad poufnosci przez pracownikéw i podwykonawcow,
jak za wiasne dziatanie badz zaniechanie.

31.4. Kazda ze Stron jest zobowigzana zabezpieczyé w sposdéb nalezyty uzyskane informacje
chronione, w tym materiaty, nosniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym
dostepem, réwniez oséb trzecich, a takze zachowywad zasady najscislejszej poufnosci
realizujgce w szczegdlnosci zakaz publikacji i udostepniania informacji chronionych
osobom trzecim.

31.5. Strony zobowigzujq sie do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiebiorstwie i klientach drugiej
ze Stron, zaréwno w okresie obowigzywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwigzaniu
lub wygasnieciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej w formie pisemnej,
chyba, ze stan tajemnicy ustat.

31.6. Postanowienia o poufnosci zawarte powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Stron w
ujawnieniu informacji, ktéra byta im juz znana przed zawarciem Umowy i nie zostata
wyraznie uznana za chroniona.

31.7. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji Umowy oraz do przechowywania wszelkich dokumentéw i danych
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otrzymanych od Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, w sposob
uniemozliwiajacy dostep do nich oséb trzecich. Zobowigzanie to nie dotyczy informaciji,
ktore:

31.7.1. zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposéb nie stanowigcy naruszenia
Umowy;

31.7.2.sq znane Wykonawcy z innych zrodet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy
oraz bez naruszenia Umowy;

31.7.3. moggq by¢ podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

31.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy mogg by¢
wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzezeniem postanowien
dotyczacych RODO, w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu,
rozwigzaniu lub odstgpieniu Wykonawca nie bedzie publikowa¢, przekazywac, ujawniac
ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjag Umowy.

31.9. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku Wykonawcy do
dostarczania informacji uprawnionym do tego organom badz wypetnienia obowigzkdéw
wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

31.10. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy pozostajg wtasnoscig
Zamawiajacego i po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich zwrotu.

31.11. Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych s$rodkéw zapewniajgcych
dochowanie zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracownikéw
oraz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

31.12. Postanowienia dotyczace poufnosci zgodnie z niniejszym punktem obowigzywac bedq
przez czas nieokreslony.

31.13. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczace realizacji Umowy odpowiada
wytacznie Zamawiajqcy. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgacego, Wykonawcy
nie wolno wydawac¢ zadnych komunikatow prasowych, reklam ani ogtoszen
reklamowych, ani tez publikowac lub w inny sposdb ujawniac jakichkolwiek zdje¢ czy
innych informacji dotyczacych Umowy lub wymienia¢ nazwy Zamawiajacego, na cele
inne niz realizacja obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

31.14. Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez Enea S.A. - podmiot
dominujacy w stosunku do Zamawiajacego - statusu spoétki publicznej, wyraza zgode na
przekazanie Umowy Enea S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez Enea
S.A. obowigzkoéw informacyjnych wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢
na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczacych przedmiotowej Umowy.

31.15. Wykonawca os$wiadcza, ze w prowadzonej dziatalnosci stosuje sie do obowigzujgcych go
zasad etyki, przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa w szczegdlnosci przepiséw
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dotyczacych  przeciwdziataniu korupcji oraz  praniu brudnych pieniedzy
i finansowaniu terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych,
przepiséw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
przeciwpozarowych, przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami, przepisow w zakresie
ochrony mienia oraz przepisbw ochrony sSrodowiska, a takze doktada nalezytej
starannosci przy weryfikacji swoich Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcéw w
powyzszym zakresie.

31.16. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w ,Kodeksie
Kontrahentow Grupy ENEA” dostepnym na stronie internetowej
(https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow) w tresci
aktualnej na dzien podpisania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on, jego
pracownicy, wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktérych $wiadczy ustugi na rzecz
Zamawiajacego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy
beda przestrzega¢ wszystkich zasad oraz postanowien wyrazonych w Kodeksie
Kontrahentéw Grupy ENEA.

31.17. Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych Umowg, Zamawiajacemu przystuguje
prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postepowania
w sposéb razaco naruszajacy postanowienia Kodeksu Kontrahentow Grupy ENEA,
o ktérym mowa w pkt 31.16. powyzej, w szczegdlnosci w zakresie:

31.17.1. tamania podstawowych praw pracowniczych,
31.17.2. zatrudniania osob ponizej minimalnego wieku,

31.17.3. korzystania z pracy przymusowej, oraz dziatalnosci podwykonawcow
czerpigcych, zgodnie z wiedzg i ustaleniami Kontrahentéw, korzysci z
wykorzystania do pracy dzieci ponizej minimalnego wieku przyjetego w danym
kraju oraz ponizej standardéw miedzynarodowych,

31.17.4. oferowania lub wreczania korzysci materialnych lub osobistych w toku

prowadzonego postepowania przetargowego lub majacych wptyw na decyzje
odnoscie podjecia wspdtpracy z Wykonawca oraz jej przebiegu,

31.17.5. unikania i zapobiegania sytuacjom w ktérych moze wystgpic¢ konflikt intereséw
w relacjach biznesowych z Grupga ENEA S.A., w tym zakazie zatrudniania
pracownikéw Grupy Kapitatowej Enea, o ktérym mowa w pkt. 8.4 Umowy.

32. DODATKOWE POSTANOWIENIA

32.1. Zamawiajacy uprawniony jest, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, do
udostepnienia Umowy oraz oferty Wykonawcy spotkom nalezacym do Grupy Kapitatowej
Enea.

32.2. W celu unikniecia watpliwosci Strony postanawiaja, iz wszelkie bedace wynikiem Umowy
produkty, bedace wynikiem prac Wykonawcy, mogg by¢ udostepniane przez
Zamawiajgcego podmiotom wchodzacym w sktad Grupy Kapitatowej Enea.

33. KORESPONDENCIA
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33.1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczacymi
w wykonywaniu Umowy, bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

33.1.1. Zamawiajacy:

Enea Nowa Energia Sp. z 0.0. z siedzibg w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-
603 Radom - sprawa nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Koordynatorem Projektu ze strony Zamawiajgcego jest Pan Pawet Witkowski
- Kierownik Biura Realizacji i Nadzoru Farm Fotowoltaicznych, tel. +48 (52)
313 26 42, kom. +48 695 204 689, e-mail: pawel.witkowski@enea.pl

33.1.2. WYKONawea: ..o

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji umowy:

33.2. Za skutecznie doreczong bedzie uwazana wytgcznie korespondencja doreczona listem
poleconym, pocztg kurierskg lub osobiscie, za potwierdzeniem odbioru. Skutek
doreczenia zachodzi takze w odniesieniu do korespondencji, ktéra z jakichkolwiek
wzgledéw nie zostata faktycznie odebrana przez adresata, po uptywie 7 dni od daty jej
pierwszego awizowania lub pierwszej proby jej doreczenia pod jego wiasciwym adresem,
w dniu roboczym w godzinach 7:00 - 15:00. Korespondencja w formie listéw poleconych
kierowana bedzie przez kazdq ze Stron w szczegdlnosci w sprawach dotyczacych:

33.2.1.  odstgpienia od Umowy,
33.2.2. wstrzymanie Robdt,

33.2.3.  rozliczen pomiedzy Stronami (w szczegdlnosci ptatnosci Wynagrodzenia lub
kar umownych),

33.2.4. Odbioru Konncowego,

33.2.5. Ustanowienia przewidzianych Umowg zabezpieczen i zaspokojenia roszczen z
tychze zabezpieczen.

33.3. Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane sg w formie pisemnej zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie
adresu siedziby oraz numerdw telefondw, telefaksdw i adresdw poczty elektronicznej.
W razie zaniedbania tego obowigzku, pismo przestane pod adres ostatnio wskazany
przez Strone bedacq jego adresatem bedzie uwazane za skutecznie doreczone z
uwzglednieniem postanowien pkt 33.2.

34. RODO

34.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego i Wykonawce bedzie
odbywato sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o ktorych mowa
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: RODO) oraz
z Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019
r., poz. 1781).

34.2. W zwigzku z udostepnieniem danych osobowych pracownikow, wspotpracownikow
i przedstawicieli Stron w nawigzaniu do tresci art. 14 ust. 1 i 2 RODO:
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34.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do =zapoznania swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw, przedstawicieli oraz kontrahentéw bedgcych osobami
fizycznymi z tresciqg Obowigzku informacyjnego udostepnionego przez
Zamawiajacego i Podmioty Powigzane - z zastrzezeniem pkt 34.2.3,

34.2.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapoznania swoich przedstawicieli,
pracownikéw i wspotpracownikow z trescig Obowigzku informacyjnego
udostepnionego przez Wykonawce - z zastrzezeniem pkt 34.2.3,

34.2.3. w przypadku gdy udostepnione kategorie danych osobowych wykraczaé
bedg poza te wskazane w Obowigzku informacyjnym wdwczas Strona
udostepniajgca dane osobowe zobowigzuje sie do poinformowania osoby
fizycznej o bezposrednio lub posrednio pozyskanych danych w trakcie
realizacji Umowy.

34.3. Tres¢ Obowigzku informacyjnego Stron Umowy dostepne sg odpowiednio:

34.3.1. Zamawiajqcego - na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-
nowa-energia/obowiazek-informacyjny

34.3.2.  WYKONAWCY: i .

34.4. W zakresie ochrony danych osobowych o0séb fizycznych pracownikéw
i wspbtpracownikéw, ktérych dane osobowe przetwarzane sa w zwigzku
Z realizacjg Umowy, Strony odpowiednio postanawiajq:

34.1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania swoich pracownikow
i wspotpracownikdw z trescig Zatacznika nr 25 do Umowy;

34.1.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapoznania swoich pracownikéw
i wspotpracownikow z trescig Zatacznika nr 26 do Umowy.

35. SILA WYZSZA

35.1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu prawa
cywilnego.

35.2. Strona, ktéra zamierza zadac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomié¢ drugg Strone na pisSmie, bez zbednej zwloki, o jej
zajsciu i ustaniu.

35.3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacy sie
na niq.

36. KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE

Wykonawca oswiadcza, ze w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z 0.0.:

a) zobowigzuje sie do przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw
antykorupcyjnych;

b) nie bedzie zadat, proponowat, przyjmowat oraz wreczat jakichkolwiek korzysci
(zaréwno osobistych jak i majatkowych) celem wywarcia korupcyjnego wptywu na

Strona 85 z 87



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968
MW

decyzje, czy wykonywanie czynnosci stuzbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy;

c) zadna cze$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzysci majgtkowych lub/i osobistych
przez zadng ze Stron;

d) w dniu podpisania Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepsza wiedzq)
w konflikcie intereséw majacym lub potencjalnie mogacym mieé wptyw na sposéb
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie sg mu znane zadne inne
okolicznosci mogace wptyna¢é na jego rzetelno$¢, bezstronnos¢ i jakosé
wykonywanych prac lub ustug.

37. POSTANOWIENIA KONCOWE

37.1. Niewaznos¢ lub bezskutecznos$c¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci
lub bezskutecznosci ktdoregokolwiek z postanowien Umowy, Strony zobowigzuja sie
podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego
postanowienia Umowy innym waznym i skutecznym postanowieniem, jak najblizszym
pierwotnej intencji Stron wyrazonej przy formutowaniu zastepowanego postanowienia i
majacym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, ktore skutkowato dla
Stron zastepowane postanowienie. Powyzsze nie moze skutkowac¢ zmiang istotnych
warunkéow Umowy ani istotnie sprzeciwiaC sie stusznym interesom ktdérejkolwiek ze
Stron.

37.2. Umowa podlega prawu polskiemu.

37.3. Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy
bedzie jezyk polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjg obcojezyczng i wersjg
polska jakiegokolwiek dokumentu zwigzanego z Umowg rozstrzygajgca jest wersja
polska.

37.4. Wszelkie spory wynikajace z Umowy, wigcznie ze sporami dotyczacymi jej mocy wigzacej
lub interpretacji, ktére nie zostang rozstrzygniete przez Strony polubownie w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty, w ktérej obu Stronom wiadome staty sie rozbieznosci
zachodzace pomiedzy stanowiskami zajmowanymi przez nie w danej sprawie, bedag
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego. Po uptywie zakreslonego wyzej terminu polubownego zatatwienia
sporu, kazda ze Stron bedzie legitymowana do wniesienia stosownego powddztwa przed
wskazany wyzej sad powszechny.

37.5. W przypadku sporu z Zamawiajgcym, Wykonawca nie moze zaprzesta¢ ani zawiesic¢
wykonywania zobowigzan cigzacych na nim z mocy Umowy, poza przypadkami wyraznie
przewidzianymi w Umowie.

37.6. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

37.7. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszg we
wiasnym zakresie.
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38. Umowa zostata sporzadzona w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez wszystkie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

JAN SZCZEPA
Data: 2024.08.01

Signature Not \/iéﬁii
Dokument podpisany/przez PIOTR
|

45:38 CEST
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