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Definicje i skroty uzyte w niniejszym dokumencie (nieokreslone w Umowie)

Stowa i wyrazania pisane wielkg literg w Dokumencie majq znaczenie nadane im ponizej i w Umowie
w pkt. 2 ,Definicje i interpretacja”

DEFINICIE:

Dokumentacja Projektowa: oznacza uzyskang przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng
w sktad, ktérej wchodza: projekty budowlane, wymagania i specyfikacje techniczne okreslone
w niniejszym dokumencie (w tym wszelkie dane idokumentacje techniczne, jakie byty
w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy), z ktérej trescig Wykonawca zapoznat sie
przed zawarciem Umowy w celu jej realizacji. Dokumentacja Projektowa obejmuje takze
sporzadzong lub uzyskang przez Wykonawce dokumentacje techniczng niezbedna do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, do ktérej sporzadzenia i uzyskania zobowigzany jest Wykonawca
na podstawie niniejszej Umowy, w skiad, ktorej wchodzg m.in. projekty budowlane, w tym
zamienne i projekty wykonawcze wszystkich elementéw Przedsiewziecia(,Dokumentacja
Wykonawcy”);

Instalacja Fotowoltaiczna: obiekt budowlany bedacy przedmiotem Przedsiewziecia sktadajacy
sie z Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Stary Jamielnik o catkowitej mocy zainstalowanej
do 0,9996 MW raz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w tym drogami dojazdowymi,
drogami wewnetrznymi, placami sktadowymi i manewrowymi, sieciami SN, siecig Swiattowodowg
oraz osobnymi przytgczami do sieci SN OSD, tworzacy kazdy z nich oddzielnie funkcjonalng catos¢
i stanowigcy kompletny cigg technologiczny, ktéry spetniajac wymagania niniejszej Umowy
i obowigzujacych w Polsce w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przepiséw prawa
i Norm, bedzie zdolny samodzielnie wytwarzac energie elektryczng i ktéry zostanie wybudowany
przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowg, przepisami prawa
obowigzujacymi w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego oraz zasadami sztuki
budowlanej i przekazany Zamawiajgcemu w stanie wolnym od Wad;

Glowne Komponenty Instalacji Fotowoltaicznej: uwaza sie Konstrukcje Wsporcze, Panele
Fotowoltaiczne, Falowniki, transformator nN/SN, rozdzielnie nN i SN, elementy Przytacza;

Konstrukcja Wsporcza: kompletny system wsporczy umozlwiajacy montaz Paneli
Fotowoltaicznych pod optymalnym katem, wzgledem poziomu;

Normy: normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegoélnosci wtasciwe polskie normy,
o ktérych mowa w ustawie o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwiaszcza norma PN-EN 62446:2009, lub
inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne;
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie
organy normalizacyjne), ktére w braku odnosnych polskich norm lub ich dezaktualizacji
Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy jako majace zastosowanie przy wykonywaniu Robét;

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa Energetycznego, wiasciwy dla sieci dystrybucyjnej,
do ktorej zostanie przytaczona Instalacja Fotowoltaiczna, ktorym w chwili zawarci Umowy jest:
PGE dystrybucja S.A.

Panel Fotowoltaiczny/Modut Fotowoltaiczny: kompletne urzadzenie do produkcji energii
Z energii stonca, spetniajgce wymogi okreslone w Dokumentacji Przetargowej;

Strona 52101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Pozwolenia Wykonawcy: oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upowaznienia, licencje oraz podobne
akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorzadowej), jak réwniez zarzgdcéw
i wiascicieli drég iterendow oraz inne podmioty, a takze wszelkie niezbedne zgtoszenia,
z wylaczeniem Pozwolen Zamawiajacego, niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, do ktérych uzyskania lub ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

Pozwolenia Zamawiajacego: dokumenty wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie: ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisow Kodeksu
postepowania administracyjnego) decyzja wilasciwego organu administracji publicznej
o pozwoleniu na uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego lub, o ile bedzie to dopuszczalne, uptywu terminu na zgfoszenie przez wtasciwy
organ administracji publicznej sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania Instalacji
Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu;

Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zm.), wraz z obowigzujacymi aktami wykonawczymi;

Prawo Wlasciwe: wszelkie przepisy obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym
przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorzadu
terytorialnego, a takze wyroki, postanawiania, decyzje, nakazy oraz zakazy sadow (w tym sadéw
arbitrazowych), organéw administracji publicznej, innych organdw panstwowych badz innych
instytucji witasciwych w sprawach dotyczacych przedmiotu Umowy, wykonywania Robot oraz
innych kwestii dotyczacych Umowy;

Projekt Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej: projekt zagospodarowania
terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z Przytgczami i Infrastrukturg towarzyszacq w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego, stanowigcy integralng czes¢ projektu budowlanego opracowanego
dla w/w infrastruktury;

Przytacze: oznacza kompletng infrastrukture elektroenergetyczng niezbedng do funkcjonowania
Instalacji Fotowoltaicznej, stuzaca do wyprowadzenia mocy z Instalacji Fotowoltaicznej do sieci
dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez zaciski pradowe ftacznika
napowietrznego SN w kierunku instalacji odbiorcy, zgodnie z Warunkami Przytaczenia

PZJ: oznacza plan zapewnienia jakosci sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszym dokumencie, wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego
i producentow zainstalowanych w ramach Instalacji Fotowoltaicznej urzadzen, okreslonych m.in.
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, etc.;

Roboty: wszelkie roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz jakiekolwiek inne
czynnosci potrzebne w celu wybudowania i wykonczenia Instalacji Fotowoltaicznej w sposdb
zgodny z Umowa tak, by spetniata ona parametry Gwarancji Technicznych - w kazdym przypadku
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozostalymi postanowieniami Umowy
obowigzujacymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng;
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SCADA PV: (Supervisory Control and Data Acquisition) komputerowy system zdalnego
sterowania i nadzoru pracq Instalacji Fotowoltaicznej zapewniajacy uzytkownikowi zdalny
monitoring i sterowanie praca poszczegdlnych elementéw instalacji oraz zbieranie i wymiane
danych (sygnatéw) z systemem monitorujacym i zbierajgcym dane w siedzibie Zamawiajacego
i Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesylowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym Dokumencie, Warunkach Przytaczenia i obowigzujacej Instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesytowego (IRIESD/IRIESP);

SCADA One View: System SCADA oraz pomiarowo-rozliczeniowy Instalacji obejmujacy
wiekszos¢ aktywdw produkcyjnych Zamawiajacego;

System SSiN PV: systemy SCADA PV, telemechaniki oraz tacznosci Instalacji Fotowoltaicznej;

System Zabezpieczen Technicznych PV: kompletny, jednolity ispdjny funkcjonalnie
i technicznie system zabezpieczen technicznych Instalacji Fotowoltaicznej obejmujacy zakresem
systemy: sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), zintegrowane
w jednym lokalnym systemie zarzadzania bezpieczenstwem (LSZB);

Teren Budowy: obszar gruntu, na ktérym bedzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna,
potozony: na terenie gm. Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie na dziatkach ew. nr 947,
951 obreb 0025 Stary Jamielnik

Warunki Przylaczenia: warunki przytaczenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu
do Instalacji Fotowoltaicznej, okreslone w decyzji o nr 21—G0/WP/00004 z dnia 12.03.2021 r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. a takze wszystkie pdzniejsze aneksy, uzupefnienia,
modyfikacje oraz dokumenty zastepujace ww. warunki lub umowy.

Warunki Standardowe [STC]: warunki, o ktérych mowa m.in. w PN-EN 61215 i PN-EN 61646
natezenie promieniowania 1000W/m?, rozktad widma promieniowania stonecznego przy AM 1.5,
temperatura badanego panelu (ogniwa) 25°C.

Zasady Wiedzy Technicznej: niewynikajace z Prawa Witasciwego i Norm zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz robot budowlano-montazowych i elektrycznych z zakresu
energetyki fotowoltaicznej, dziatajacych z najwyzsza starannoscia w zwigzku z zawodowym
charakterem ich dziatalnosci, oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajgcych z aktualnego stanu
nauki i techniki, ktérych uwzglednienia mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw ze wzgledu na konieczno$¢ znajomosci przez nich aktualnego rozwoju
wiedzy technicznej dotyczacej nowoczesnych rozwigzan projektowych, technik i technologii
budowlanych oraz zasad organizacji budowy.

SKROTY:

AC (ang. Alternating Current) - prad przemienny

CCTV - system dozoru wizyjnego

DC (ang. Direct Current) - prad staty

Falownik (ang. Inverter) — urzadzenie zamieniajace prad staty na przemienny
KSE - Krajowy System Elektroenergetyczny

LSZB - Lokalny System Zarzadzania Bezpieczenstwem Instalacji Fotowoltaicznej
nN - niskie napiecie

PV (ang. Photovoltaics) - fotowoltaika

SN - s$rednie napiecie
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= SPPOZ - System Sygnalizacji Pozaru
= SSWiN - System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
= OSD/OSP - Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesytowego
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1. Opis ogolny przedmiotu Umowy

Przedmiotem Zamodwienia jest kompleksowe wykonanie pod klucz robét budowlanych i elektrycznych
oraz niezbednych prac projektowych w zakresie budowy i dostawy Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV Stary
Jamielnik o0 mocy zainstalowanej do 0,9896 MW wraz z budowg Przytacza oraz pozostatg Infrastrukturg
elektroenergetyczng i teletechniczna, a takze przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymogami
Zamawiajacego, przepisami Prawa Wiasciwego i Operatora Systemu Dystrybucyjnego prac projektowych
(projekty budowlane w tym dokumentacja zamienna, wykonawcza i powykonawcza), odbioréw i préb
warunkujacych rozruch i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji.

Umowe i PFU, w tym zawarte w nich definicje, nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze wszystkie ich
postanowienia bedq sie odnosi¢ do Instalacji Fotowoltaicznej odrebnie i niezaleznie, chyba ze Umowa lub
PFU wyraznie stanowig inaczej.

Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich zadan, zobowigzan wynikajacych z umow,
decyzji, porozumien, uzgodnieni, pozwolen oraz warunkéw niezbednych do uruchomienia Instalacji
Fotowoltaicznej, a takze przeprowadzenia wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiajacego,
producentow Paneli Fotowoltaicznych i Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Istniejgcych Pozwolen,
Pozwolen Wykonawcy, przepisow Prawa Wiasciwego i Norm, odbiordw i prob wraz z uzyskaniem dla
przedsiewziecia Pozwolenia na Uzytkowanie i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do komercyjnej
eksploatacji.

Instalacja Fotowoltaiczna pn.: PV Stary Jamielnik musi zosta¢ wykonana w taki sposdb, aby posiadata
status instalacji odnawialnego zrddta energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zZrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze. zm.).

Przy realizacji Robot Wykonawca winien wykorzysta¢ przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje
Projektowg obejmujacg w szczegodlnosci:

PV Stary Jamielnik

Lp. | Nr/Znak dokumentu Data dokumentu Tres¢ dokumentu

1. 21-G0/UP/00004/1 01.03.2023 Umowa przytgczeniowa z
operatorem PGE Dystrybucja
S.A.

2. Przeniesienie umowy

przytaczeniowej z operatorem
PGE Dystrybucja S.A na Enea
Nowa Energia

3. | WI.6220.01.04.2022 20.12.2022r. Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach ( dn.
18.01.2023 stata sie
ostateczna)

A, | v v, Przeniesienie Decyzji o
Uwarunkowaniach
Srodowiskowych na Enea
Nowa Energia
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5. | WI.6730.44.13.2021 15.09.2021r. Decyzja o Warunkach
Zabudowy( dn. 7.10.2021r.
stata sie prawomocna)

6. | WIL.6730.3.2023.5 03.02.2023 r. Zmiana Decyzji o Warunkach
Zabudowy ( dn. 01.03.2023 r
stata sie prawomocna)

7. Przeniesienie Warunkow
Zabudowy Na Enea Nowa
Energia
8. | 127/2023, 13.04.2023 Pozwolenie na Budowe farmy
B.6740.117.2023.EM fotowoltaicznej o mocy

elektrycznej 0,9953 MW na
dziatkach nr 947, 951 obr.
Stary Jamielnik, gm. Stoczek
tukowski

9. Przeniesienie Pozwolenia na
Budowe na Enea Nowa
Energia

Wykonawca moze, w zaleznosci od potrzeb iwlasnej oceny, zaadoptowaé lub zmienicé
Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego w zakresie zgodnym z wlasnymi uwarowaniami
technicznymi z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego zawartymi w Umowie.

W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary i badania w fazie zmiany Dokumentacji
Projektowej oraz wykona wszelkie prace i ustugi dla prawidtowego wykonania przedmiotu celem realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie wiasnych uwarunkowan technicznych z zastrzezeniem uwzglednienia
wymagania Zamawiajgcego zawartych w Umowie.

Zamawiajacy wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urzadzenia, materiaty, wyposazenie,
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawce spetniaty wymagania i byty
zgodne z Umowg, Dokumentacjg Projektowg, Istniejgcymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz
spetniaty wymagania wynikajace z Prawa Wtasciwego, obowigzujacych Norm jak réwniez warunkdw,
pozwolen uzgodnien, opinii, zaswiadczen, certyfikatow, atestéw, poswiadczen jakosci, dopuszczeni
i innych decyzji oraz dokumentéw wymaganych zgodnie z Prawem Witasciwym. Dodatkowo dla Instalacji
Fotowoltaicznej pn.: PV Stary Jamielnik w szczegdlnosci musza spetnia¢é wymagania okreslone,
w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (2015 poz. 478 ze. zm.)

Jednoczes$nie wszystkie dostarczone przez Wykonawce w ramach Robot materiaty, wyposazenie
i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg
dostawy na Teren Budowy i umozliwiajace sprzedaz w drodze aukcji, energii elektrycznej uzyskanej
w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrddtach energii 2015 poz. 478 ze zm.).

Ponadto materiaty, wyposazenie i urzadzenia powinny by¢:

Strona 10z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

1) wolne od wad fizycznych i prawnych, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku. Spetniaé
bedg wymogi wprowadzenia do obrotu, o ktérych mowa w art. 10 Prawa Budowlanego, beda
zgodne z Umowg, Prawem Wtasciwym, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach (Dz.U. 2016.157 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy;

2) posiadac stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Witasciwym, wykazane odpowiednim
dokumentem stwierdzajacym zgodnos¢ z odpowiednig Normg czy standardem (jesli posiadanie
takiego dokumentu jest wymagane =zgodnie z Prawem Witasciwym Ilub wymaganiami
Zamawiajacego);

3) spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i jakosciowe okreslone przez Zamawiajacego
w niniejszym dokumencie.

Instalacja Fotowoltaiczna, jej Gtdwne Komponenty i systemy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane na
czas pracy nie krotszy niz 25 lat od momentu przekazania Instalacji do eksploatacji.

Elementy te muszg by¢ wymienne. Ponadto zaden z komponentdw, punktéw pomiarowych nie moze by¢
tak wykonany badz umiejscowiony, aby uniemozliwi¢ naprawe, kalibracje, badz pomiar.

Wyposazenie, komponenty Instalacji Fotowoltaicznej muszg funkcjonowa¢ prawidtowo w catym
planowanym okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej z ustalong i gwarantowang przez producenta
doktadnoscig i sprawnoscig w warunkach atmosferycznych (temperatura, nastonecznienie, wilgotnosc)
wystepujacych w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej.

1.1.Zakres Robét

Zakres Robot obejmuje terminowga i zgodng z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Witasciwym,
obowigzujacymi Normami oraz standardami jakosci i najlepszymi praktykami w branzy fotowoltaicznej,
realizacje wszystkich Robdt w zakresie zaprojektowania/przeprojektowania, uzgodnienia i wykonania
wszelkich robét budowlano-montazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych dostaw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz
z Przytaczem i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci
elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego do ktdérego podtaczana bedzie Instalacja
Fotowoltaiczna zgodnie z Warunkami Przytaczenia.

W szczegdlnosci, lecz nie wytgczenie zakres Robot obejmuje:

1) Weryfikacje projektéow budowlanych Instalacji Fotowoltaicznej przedtozonego przez
Zamawiajgcego oraz, w razie takiej potrzeby, sporzgadzenie zamiennych projektow budowlanych
a nastepnie uzyskania zmiennych decyzji o pozwoleniu na budowe dla Instalacji
Fotowoltaicznych, w zwigzku =z koniecznoscig dostosowania rozwigzan projektowych do
Wymagan Zamawiajgcego w tym uzyskanie niezbednych, brakujacych pozwolen, zezwolen,
decyzji, uzgodnien, postanowien, zgdd, zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji itp., oile
zaistnieje taka potrzeba.

2) Wykonania badania geotechnicznego i sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej terenu
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego celem odpowiedniego doboru
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupdw wigzacych Konstrukcje Wsporczg pod
Panele Fotowoltaiczne, o ile zaistnieje taka potrzeba.

3) Sporzadzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla planowanego Zakresu Robot zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wiasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej
wraz z wykonaniem stosownych badan i pomiardow, itp., warunkujacych rozpoczecie oraz
zgodnie z przepisami prawa prowadzenie robot. Uzgodnienie w/w Dokumentacji Projektowej
z Zamawiajacym i z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
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Wykonanie robot i prac przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem Terenu Budowy,
w tym m.in. przygotowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy dla potrzeb wiasnych
i Zamawiajacego, wykonanie inwentaryzacji drzew ikrzewéw na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej, kolidujacych z przyjetymi na etapie projektu budowlanego rozwigzaniami
projektowymi i dokonanie ich wycinki zgodnie z przepisami Prawa Wtasciwego, wyréwnanie
terenu, usuniecie elementéw, ktére mogtyby kolidowaé z zagospodarowaniem terenu, etc.

Przebudowe, jesli bedzie to konieczne, istniejacej infrastruktury podziemnej i napowietrznej,
kolidujacej z nowobudowang infrastrukturg techniczng Instalacji Fotowoltaicznej wraz
z uzyskaniem uzgodnien wtascicieli i zarzadcdw tej istniejacej infrastruktury technicznej, a takze
w razie koniecznosci, do wykonania i uzgodnienia Dokumentacji Projektowej na wykonanie tych
robot.

Wykonanie uktadu drég wewnetrznych wraz z placami manewrowymi oraz drog dojazdowych do
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz, oile zaistnieje taka
potrzeba, zjazdéw z dréog publicznych, przebudowy, remontéw odcinkéw drég publicznych,
w zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji nie drogowej.

Dostawe, posadowienie i montaz Konstrukcji Wsporczych pod Panele Fotowoltaiczne.
Dostawe i montaz Paneli Fotowoltaicznych.
Dostawe i montaz stacji transformatorowych nN/SN.

Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN i SN oraz teletechnicznej w zakresie
Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonanie Przytacza do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z Warunkami
Przytaczenia, w tym wykonanie petnego zakresu prac wynikajacych z Warunkdw Przytgczenia
i Umowy Przytgczeniowej, lezacych po stronie podmiotu przytaczanego.

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej, w przypadku gdy wykonane obliczenia wskazujg na
koniecznos¢ jej wykonania.

Wykonanie, uruchomienie i konfiguracje kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonanie systemu sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej (SSiN PV) oraz uktadu
transmisji danych dla potrzeb systemoéw teletechnicznych sterowania i nadzoru Zamawiajgcego
i Operatora Systemu.

Wykonanie ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z inng niezbedng infrastrukturg
i elementami zagospodarowania terenu.

Wykonanie pozostatej infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

Po zakonczeniu roboét budowlanych, zagospodarowanie terenu Instalacji Fotowoltaicznej
i odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia
Robdt.
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18) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji (w jezyku polskim)
zainstalowanych urzadzen, instalacji i systeméow oraz kompletnej dokumentacji techniczno-
ruchowej wymaganej zapisami obowigzujacej instrukcji IRIESD.

19) Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow, atestow deklaracji zgodnosci,
specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat technicznych, gwarancji jakosci zgodnych
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wiasciwym, Normami dotyczacymi materiatdw,
wyposazenia i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robdt.

20) Realizacje wszelkich zadan i zobowigzan wynikajacych z uméw, decyzji, porozumien, uzgodnien,
pozwolen oraz warunkow uzyskanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do realizacji Roboét
i uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej.

21) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i zasad eksploatacji
zainstalowanych urzadzen i systemoéw na Instalacji Fotowoltaicznej.

22) Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji, uzgodnien, postanowien, zgod,
zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji itp. Wykonawcy wynikajacych z Prawa Wiasciwego,
niezbednych do przeprowadzenia odbioréw oraz uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej.

23) Przeprowadzenie wszystkich badan, testow, prob, sprawdzen w tym rozruchu i ruchu préobnego
Instalacji Fotowoltaicznej niezbednych do przeprowadzenia odbioréw oraz uzytkowania Instalacji
Fotowoltaicznej, w tym sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich protokotow,
wynikéw i prob i badan, dokumentacji jakosciowej, etc., niezbednych do odbioru robot.

24) Zapewnienie utrzymania i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w zakresie wykonywanych
Robét do czasu podpisania Protokotu Odbioru Korncowego zgodnie z warunkami Umowy.

25) Przekazanie do eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen
w tym zakresie (m.in. uzyskanie Pozwolenia/ni na Uzytkowanie).

26) Usuwanie wad wskazanych przez Zamawiajgacego lub jego umocowanych przedstawicieli
w okresie gwarancji w terminach zgodnych z Umowa.

27) Zapewnienie Wykonawcy na jego wiasny koszt iryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do
korzystania z Terenu Budowy, poczawszy od Daty Przekazania Budowy az do dnia zakonczenia
Odbioru Koncowego.

Wykonawca wykona réowniez inne dodatkowe prace projektowe, roboty, dostawy i ustugi, ktére nie
zostaty wyszczegolnione powyzej, lecz sg niezbedne do prawidtowego zaprojektowania, wykonania,
dopuszczenia do eksploatacji i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Prawem Witasciwym,
obowigzujacymi Normami, Zasadami Wiedzy Technicznej i parametrami gwarancji technicznych
producentéw Paneli Fotowoltaicznych i Falownikow oraz pozostatej infrastruktury Instalacji
Fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci, w tym:

¢ na wykonywane w ramach Umowy Roboty na okres 36 miesiecy,
e na dostarczone materiaty, urzadzenia, wyposazenie i instalacje na okres 24 miesiecy,
e na dostarczone falowniki na okres 10 lat,
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na Konstrukcje Wsporczg pod Panele Fotowoltaiczne na okres 10 lat na wszystkie elementy, oraz
na okres 25 lat na perforacje konstrukcji,

- liczony poczawszy od daty podpisania protokotu Odbioru Koncowego.

Ponadto zakres obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Koordynacje wszelkich czynnosci podejmowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw oraz ewentualnych innych wykonawcéw zaangazowanych przez Wykonawce
w realizacje Przedsiewziecia.

Czynng wspotprace z projektantami, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Zamawiajgcym
i jego przedstawicielami, zaangazowanymi w realizacje Przedsiewziecia w zakresie koniecznym
dla wtasciwego i terminowego wykonywania Robdt oraz stosowanie sie do ich zalecen.

Zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa
poszczegolnych, branzowych elementéw robdt przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i niezbedne doswiadczenie, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym oséb sprawujacych nadzér bezposredni)
wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do realizacji robot.

Zapewnienie odpowiedniego sprzetu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym
wszelkich zadan logistycznych wymaganych dla unikniecia jakichkolwiek przestojéw w realizacji
Robot w zwigzku z brakiem odpowiedniego sprzetu lub jego awariami.

Petng obstuge geotechniczng, geodezyjng, archeologiczng iinng wymagang zakresem Robot
i Prawem Wtasciwym przez caty okres realizowania Robot.

Ponoszenie kosztéw nadzoru saperskiego oraz kosztéw zwigzanych z usuwaniem ewentualnych
materiatdw niebezpiecznych z Terenu Budowy.

Scista wspotprace z Zamawiajacym w trakcie postepowania o wydanie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej uzyskanej na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie - Prawo
Energetyczne, polegajgcej m.in. na przygotowaniu zatgcznikéw technicznych oraz niezwtocznym
(ale niepdznej, niz w terminach okreslonych w stosownych pismach lub wezwaniach wtasciwych
organow administracji publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich innych
dokumentéw i informacji na wniosek Zamawiajacego, ktore okazg sie niezbedne w celu uzyskania
przez Zamawiajacego koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupetnianiu w/w dokumentacji.

Wszystkie Roboty wykonywane przez Wykonawce i dostarczone przez niego materiaty, wyposazenie
i instalacje Instalacji Fotowoltaicznej muszg by¢ wykonane zgodnie z dyrektywga EMC 2014/30UE,
dyrektywg nisko napieciowg LVD (2014/35/UE), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dni 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidulanej i posiada¢ oznaczenie CE
(Conformité Européenne).

2. Uwarunkowania Techniczne wykonania przedmiotu Umowy

2.1.Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji.

2.1.1. Lokalizacja Instalacji Fotowoltaicznej
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Instalacja Fotowoltaiczna sktadajaca sie z Paneli Fotowoltaicznych o mocy minimalnej 600 Wp kazdy,
zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng,
zlokalizowana bedzie na terenie nieruchomosci:

PV Stary Jamielnik - dz. ew. 947, 951 obreb 0025 Stary Jamielnik, gm. Stoczek tukowski
pow. tukowski, woj. lubelskie

Na danym terenie nie znajduja sie zadne zabudowania, ktére powinny zosta¢ poddane rozbidrce
w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia.

2.1.2. Lokalizacja Przylacza wraz z przylaczem energetycznym SN

Trasa linii przytgcza energetycznego SN przebiega w potnocno zachodniej dz. ew. nr 947 i 951 obreb
0025 Stary Jamielnik, gm. Stoczek tukowski; pow. tukowski, woj. lubelskie.

Szczegbdtowy opis lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z trasq przytacza elektroenergetycznego
znajduja sie w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomoscig na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 Ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
z pézn. zm.

Wszystkie elementy infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej (trwate i czasowe) z wyjatkiem Przytacza
muszg zostac zlokalizowane w obrebie nieruchomosci oznaczonej jako dz. ew. 947, 951 obreb 0025 Stary
Jamielnik, do ktérych Zamawiajacy poswiadczyt, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowalne.

2.1.3. Uwarunkowania prawno-urbanistyczne

Teren lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej objety jest decyzjag nr WI.6730.55.13.2021 o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegajacej na realizacji instalacji technicznej wytworczej energii elektrycznej
PV Stary Jamielnik do 0,99 MW - ,Farma Fotowoltaiczna Stary Jamielnik”, dziatka nr 947, 951 obreb
Stary Jamielnik.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu Zamoéwienia do przestrzegani warunkow
ujetych w ww. decyzji.

2.1.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrona zabytkéw

Teren lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej. W przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, nalezy dokonac ich zabezpieczenia,
zabezpieczenia miejsca ich odkrycia oraz powiadomic¢ o tym fakcie odpowiedni organ.

2.1.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Instalacja Fotowoltaiczna objeta jest Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacej na budowie Instalacji fotowoltaicznej Stary Jamielnik o mocy do 0,99 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq na dziatkach nr 947 i nr 951 obreb Stary Jamielnik, gmina
Stoczek tukowski znak: W16220.01.04.2022.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z postanowieniami w/w decyzji w tym jej zatacznikami
tj. Karta Informacyjng Przedsiewziecia) istosowaé w czasie realizacji Robot wszelkie zapisy
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkie warunki dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
wynikajace z Prawa Wiasciwego.

2.1.6. Uktad komunikacyjny
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Dla Instalacji Fotowoltaicznej dojazd w okresie budowy jak i pézniejszej eksploatacji zostat zaplanowany
przez istniejacy uktad drég powiatowych i gminnych znajdujacych sie na terenie gm. Przesmyki. Wiekszg
czes¢ tego uktadu stanowig drogi gminne stanowigce uktad drogowy gminy Przesmyki.

Zamawiajacy nie posiada zadnych uzgodnien dotyczacych korzystania z drég publicznych prowadzacych
na teren przewidziany pod budowe Instalacji Fotowoltaicznej, a takze zadnych uzgodnien dotyczgcych
prowadzenia transportéw zwigzanych z prowadzeniem Robot.

2.1.7. Uwarunkowania gruntowo-wodne Terenu Budowy

W ramach realizacji Robot objetych Zamdwieniem nalezy wykonac rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych podfoza Terenu Budowy, w szczegdlnosci, w miejscu kotwienia Konstrukcji Wsporczych Paneli
Fotowoltaicznych i lokalizacji budynkoéw rozdzielni transformatorowych. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania proby wyrywania stupdw Konstrukcji Wsporczej, umozliwiajacej okreslenie sity potrzebnej do
wyciagniecia stupow z ziemi. Dokumentacja z ww. prob powinna zostaé przekazana Zamawiajgcemu.

Zgodnie z Opinig geotechniczng ustalajacg warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy elektrowni
fotowoltaicznej na dz. ew. nr 947 i 951 obreb 0025 Stary Jamielnik, w gm. Stoczek tukowski inwestycja
zostata zaklasyfikowana do I kategorii geotechnicznej — warunki proste..

W przypadku, gdy w/w opracowanie stanowigcej Dokumentacje Projektowg dostarczone przez
Zamawiajacego okaze sie niewystarczajgca lub nie spetni wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego
w niniejszym zakresie Robdt lub bedzie wynikaé to z wymagan Wykonawcy, nalezy wykonac¢ ponownie
niezbedne badania geologiczne gruntu wraz ze sporzadzeniem szczegdétowej dokumentacji geologicznej.

2.1.8. Obiekty i instalacje istniejace na obszarze lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca zobowigzany jest na terenie przewidzianym pod planowane Przedsiewziecie rozpoznac
wystepowanie sieci i urzadzen naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej.

Zamawiajacy nie posiada innych danych, niz te zawarte na mapie do celéw projektowych, dotyczacych
instalacji i urzadzen znajdujacych sie pod powierzchnig gruntu. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za réznice wystepujace pomiedzy stanem faktycznym a zaewidencjonowanym przez
wiasciwe organy istniejacej infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci wykonac projekty zamienne w taki sposob aby
lokalizacja i uktad przestrzenny Instalacji Fotowoltaicznej unikat (o ile to mozliwe) bezposrednich kolizji
z istniejacq infrastrukturg, instalacjami oraz urzadzeniami (w tym takze wptywem ich zacienienia na
Panele Fotowoltaiczne).

O ile bedzie to konieczne celem przeprowadzenia Robdt, koszty zwigzane z przebudowg istniejacej
infrastruktury nalezy przewidzie¢ przy wycenie catosci inwestycji.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie jednej wizji lokalnej terenu i istniejgcych obiektow
z potencjalnymi oferentami w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i godzinie.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu Umowy

Funkcjg projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej, jest przetwarzanie energii stonecznej w energie
elektryczng, a nastepnie dostarczenie jej do sieci elektroenergetycznej KSE. Caly proces zaczyna sie
w Modutach Fotowoltaicznych, w ktérych za pomocg procesu fotowoltaicznego pozyskiwana jest energia
stoneczna i zamieniana na prad staty. Za pomocg Falownikéw DC/AC zamieniany jest prad staty na
przemienny. Wyprodukowana energia przesytana jest do stacji transformatorowych gdzie
transformowane jest napiecie nN/SN. Koncowy etap to dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci SN
operatora PGE Dystrybucji S.A.- zaciski pradowe tacznika napowietrznego SN w linii napowietrznej 15 kV
Stoczek tukowski - tukdw
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Instalacja Fotowoltaiczna skladac sie bedzie w szczegdlnosci z:

Paneli Fotowoltaicznych zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej,

Falownikéw DC/AC ,

stacji transformatorowych nN/SN,

systemu wewnetrznej sieci kablowej nN taczacej poszczegolne Panele Fotowoltaiczne
z Falownikami, a nastepnie ze stacjg transformatorowa,

Przytgcza, okreslonym Warunkami Przytgczenia,

oraz innej niezbednej infrastruktury technicznej i uktadéw transmisji danych dla potrzeb Systemu
Sterowania i Nadzoru w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania i nadzoru eksploatacji
Instalacji Fotowoltaicznej.

3.1.Szczegotowe wiasciwosci Funkcjonalno-Uzytkowe Przedmiotu Umowy

Szacowane wartosci wskaznikéw funkcjonalno-uzytkowych dla Instalacji Fotowoltaicznej PV Stary
Jamielnik:

a)

b)

c)

d)

e)

Zespot Instalacji Fotowoltaicznej wraz z sieciq elektroenergetyczng $redniego napiecia:

* liczba Paneli Fotowoltaicznych: o parametrach nie gorszych niz przedstawione w rozdziale
~Wymagania dotyczgce Paneli Fotowoltaicznych”, o mocy jednostkowej minimalnej 600 Wp
kazdy, zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej, wbijanej lub wwiercanej
bezposrednio w grunt,

= Szacowna powierzchnia terenu pod Inwestycje: 20 050,14 m?

= Szacowana catkowita powierzchnia zabudowy: 6 000 m?

Stacje Transformatorowe:

= Szacowana powierzchnia zabudowy jednej stacji transformatorowej nN/SN - ok. 14,72 m?

Sie¢ kablowa SN - Przytacze elektroenergetyczne

* szacowana dtugosc¢ projektowanych tras kablowych SN — 325m i $wiattowodowych: 300 m

Ogrodzenie Instalacji Fotowoltaicznej

= Szacowana diugosc ogrodzenia zewnetrznego (w tym brama wjazdowa i furtka) - ok. 640 m

Uktad komunikacyjny

Szacowana powierzchnia wewnetrznych drég technologicznych wynosi 163 m?.

f)

Zaplecze socjalno-techniczne budowy (w zakresie minimalnych potrzeb Zamawiajacego
i Wykonawcy)

Pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego o powierzchni min. 15 m? zwigzane z organizacjg spotkan
i narad budowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz innymi stronami, po uprzedniej zgodzie
Zamawiajacego dopuszczalna jest organizacja wspdlnego zaplecza do realizacji Przedsiewziecia
(spotkania, narady budowy, biuro budowy Wykonawcy). Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby
Zmawiajacego i Wykonawcy zwigzane z organizacjq spotkan i narad budowy moze by¢ zlokalizowane nie
dalej niz w promieniu 5 km od Terenu Budowy.
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UWAGA:

Wskazniki funkcjonalno-uzytkowe dla Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi
(ilos¢ urzadzen, wymiary i powierzchnie) okreslono jako wartosci szacunkowe imogg byc¢ one
wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy na jego wytaczne ryzyko. Doktadne wymiary i powierzchnie,
nalezy wyliczy¢ w oparciu o Pozwolenie na Budowe uzyskane przez Zamawiajgcego lub zamienne
projekty budowlano-wykonawcze opracowane przez Wykonawce a stanowigce cze$¢ Dokumentacji
Projektowej.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Umowy

Niniejszy dokument wraz z zataczong Dokumentacjg Projektowg zawiera wymagania techniczne,
funkcjonalne i uzytkowe, ktore powinny byc¢ spetnione przy realizacji zakresu Robét przez Wykonawce.

Wszedzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie powotane sq Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, badz wskazane sg znaki towarowe, patenty lub zrédio pochodzenia (nazwy
producentow lub urzadzen), zapisy te nalezy odczytywac, jako okreslenie wymaganych cech
funkcjonalnych i jakosciowych Robét, a Wykonawca ma prawo zastosowania rozwigzania réwnowaznego
lub lepszego.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego Roboty spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian bez podania
uzasadnienia. Zamawiajgcy oceniajac rownowaznos¢ rozwigzan z wymaganiami Zamawiajgcego uzna je
za rownowazne i moze zaakceptowac ich realizacje, pod warunkiem, ze ich wtasciwosci bedg takie same
lub nie gorsze niz, te ktore zostaty okreslone w Umowie i zatacznikach do Umowy, a ich spetnienie
zostanie poparte poprzez wskazanie znaku towarowego (nazwa produktu) i przedtozenie kart
technicznych.

Proponowane przez Wykonawce zmiany nie mogg doprowadzi¢ do zanizenia uprzednio zaprojektowanego
standardu Instalacji Fotowoltaicznej oraz wzrostu ceny kontraktowej.

Wszystkie przedmiary robdt zawarte w niniejszym dokumencie ijego zatgcznikach (powierzchnia,
dtugosci itp.) stanowig informacje pomocniczg i mogg by¢ one wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy
na jego wytaczne ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg, Istniejgce Pozwolenia oraz
zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy i otrzymania tych
dokumentéw od Zamawiajacego i uzgodni¢ sposob procedowania celem wyeliminowania stwierdzonych
niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci w przekazanej
Dokumentacji Projektowej lub Istniejgcych Pozwoleniach po uptywie ww. terminu (w toku realizacji
Robdt) Wykonawca zobowigzany jest o powyzszym niezwiocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o procedurze i terminie wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
zgtoszenia brakdéw, ewentualnych btedéw, niescistosci nie moga skutkowaé opdznieniami Ilub
wstrzymaniem Robot.

Gdziekolwiek w Umowie oraz w Zatgcznikach powotane sg konkretne Normy lub przepisy, ktore spetniac
majg Roboty, urzadzenia i instalacje dostarczone, zamontowane i uruchomione przez Wykonawce, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych Norm
i przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich norm technicznych PN, zgodne z ustawg z dnia
12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.) lub odpowiednich
zharmonizowanych norm europejskich PN-EN wprowadzonych do zbioru Polskich Norm, ktérych
stosowanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonywania Robot.

Jezeli dojdzie do niezgodnosci pomiedzy polskimi regulacjami prawnymi a miedzynarodowymi
standardami, rekomendacjami czy dyrektywami, polskie regulacje prawne muszg by¢ stosowane
w pierwszej kolejnosci. Jesli standardy miedzynarodowe, rekomendacje badz dyrektywy stawiajg
wymagania wyzsze od polskich przepiséw nalezy stosowac standardy miedzynarodowe.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole jakos$ci wszystkich materiatéw, urzadzen
i wyposazenia dostarczonego na Teren Budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest zweryfikowac
i potwierdzi¢ jakos¢ i zgodnos¢ materiatdw, urzadzen i wyposazenia z wymaganiami Zamawiajacego,
Normami certyfikatami, aprobatami itd. w momencie dostawy na Teren Budowy przez dostawcow,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow.

Podstawg do wyznaczenia rdznic w materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu bedg informacje
dostarczone w wszystkich kartach katalogowych, certyfikatach, Normach, swiadectwach pochodzenia itp.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Prac Projektowych

Wykonawca opracuje w jezyku polskim Dokumentacje Projektowa Wykonawcy dla wszystkich Robot,
z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie Prawem Witasciwym, Normami oraz
Zasadami Wiedzy Technicznej i najlepszymi praktykami w branzy fotowoltaicznej, obejmujac swym
zakresem, w szczegdlnosci:

a) Projekt (projekty) budowlane zamienne (o ile zaistnieje taka potrzeba) w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia (pozwolen) na budowe dla Przedsiewziecia, w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan Zamawiajacego, przy wykorzystaniu
i uwzglednieniu Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego.

b) Uzyskanie brakujacych lub aktualizacja istniejacych pozwolen, zezwolen, decyzji, uzgodnien,
postanowien, zgdd, zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji, itp. niezbednych do realizacji
Zakresu Robot, o ile zaistnieje taka potrzeba.

c) Kompletny wielobranzowy projekt (projekty) wykonawcze dla catego zakresu Robot sporzadzony
na podstawie zatwierdzonego pozwolenia na budowe projektu budowlanego, zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wiasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej
wraz z wykonaniem stosownych badan i pomiardéw, warunkujacych rozpoczecie oraz zgodnie
Z przepisami prawa prowadzenie robdt, w tym szczegdlnosci:

= projekt wykonawczy Konstrukcji Wsporczych wraz z systemem ochrony odgromowej
i uziemienia Paneli Fotowoltaicznych,

= projekt uktadu komunikacyjnego Instalacji Fotowoltaicznej,
= projekt wykonawczy sieci nN i teletechnicznej Instalacji Fotowoltaicznej,

= projekt wykonawczy linii SN (przytacze elektroenergetyczne) wyprowadzajgcej mocy
z Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Warunkami Przytaczenia,

= projekt zagospodarowania terenu,

=  projekt wykonawczy obwodéw pierwotnych nN/SN,
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projekt wykonawczy obwoddw wtérnych nN/SN,
projekt wykonawczy - telemechanika,
projekt wykonawczy - potrzeby wtasne w zakresie stacji transformatorowych,

projekt wykonawczy - tacznos$¢ dla Instalacji Fotowoltaicznej z systemami Zamawiajgcego
i Operatora Systemu Dystrybucyjnego/Przesytowego,

projekt wykonawczy — Systemu Zabezpieczen Technicznych PV,

projekt wykonawczy SSiN PV z uwzglednieniem potaczen fizycznych, logicznych i adresacji
wszystkich elementéw wchodzacych w sktad systemu Instalacji Fotowoltaicznej,

projekt wykonawczy - instalacje wewnetrzne stacji transformatorowych m.in. oswietlenie,
gniazda wtyczkowe, sieci okablowania strukturalnego, wentylacji, oswietlenia zewnetrznego,

projekt nastaw zabezpieczen w stacjach transformatorowych, w obiektach osciennych
i Falownikach,

inne projekty wykonawcze, konieczne do kompletnej realizacji Przedsiewziecia,

d) Analizy i ekspertyzy przedprojektowe itowarzyszace konieczne do realizacji inwestycji,

w szczegolnosci:

badania geotechnicznego i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej terenu Instalacji
Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego celem odpowiedniego doboru
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupédw wigzacych Konstrukcje Wsporczg pod
Panele Fotowoltaiczne (o ile dokumentacja przygotowana na etapie projektu budowlanego
jest wystarczajqca),

analiza mocy zapotrzebowanej na potrzeby Instalacji Fotowoltaicznej,

analiza rozptywu mocy biernej dla Instalacji Fotowoltaicznej,

e) Projekty wykonawcze, uzupetaniajgce projekty budowlane inne dokumentacje zwigzane

z przygotowaniem Terenu Budowy i warunkujgace zgodne z Prawem Wiasciwym, Normami
i Zasadami Wiedzy Technicznej rozpoczecie oraz prowadzenia robdt, w szczegdlnosci:

plan BIOZ,

projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i pozwoleniami,

dokumentacje okreslajacq zasady gospodarowanymi odpadami wytworzonymi w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i decyzji sSrodowiskowej,

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami standardéw Systemu Zarzadzania
Jakoscig EN ISO 9001 w zakresie co najmniej wskazanym w niniejszym zakresie Robdt,
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. Plan Zagospodarowania Terenu Budowy, zawierajacy w szczegdlnosci:

- organizacje interwencyjnych prac archeologicznych (w przypadku takiej potrzeby);
- zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich;

- warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;

- zaplecze dla potrzeb budowy;

- wykonanie robét ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu;

- usuniecie zieleni kolidujgcej z projektowanym Przedsiewzieciem.

f) Uzgodnienie z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego/Przesytowego listy sygnatéw oraz
wszystkich innych dokumentéw niezbednych do pozytywnego odebrania i przytgczenia do KSE
Instalacji Fotowoltaicznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

g) Kompletng dokumentacje powykonawczg dla Przedsiewziecia;

h) Kompletng instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych w ramach Przedsiewziecia urzadzen
i instalacji w tym instrukcji iinnych dokumentéw wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, m. in. instrukcji ruchu i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej.

5.1.1. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej)

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z Prawem
Wiasciwym, w szczegdlnosci Prawem Budowlanym. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna by¢
odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu
robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie
Z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.U. WE L340 z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna pod katem celu,
ktoremu ma stuzy¢ i skoordynowana z pozostatymi branzami oraz obejmowac¢ wszelkie elementy
niezbedne do kompletnego wykonania catego Przedsiewziecia.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie moga wystgpic
podczas wykonywania Robdt, a takze w okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, obejmujac
rozwigzania techniczne obiektoéw, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w okreslonych
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzgdzenia zastosowane w trakcie budowy.

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne i komunikacyjne powinny uwzglednia¢ przewidywany okres eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej na min. 25 lat.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce musi by¢é zgodna i spetnia¢ wymagania
okreslone w niniejszym zakresie Robot oraz Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego i Istniejacych Pozwoleniach, w szczegdlnosci, w projektach budowlanych, pozwoleniach
na budowe, Warunkach Zabudowy, Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Warunkach
Przytgczenia lub zaktualizowanych/zmienionych Warunkach Przytaczenia.

Przed przystgpieniem do Robot w zakresie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
niezbednych i aktualnych danych wyjsciowych do projektowania od wszystkich stron, ktérych dotyczy¢
bedzie Przedsiewziecie, w szczegdlnosci wytycznych producentow Konstrukcji Wsporczej, Paneli
Fotowoltaicznych, Falownikéw iinnych urzadzen i wyposazenia planowanego do =zainstalowania
w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej.
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Wykonawca na potrzeby realizacji Przedsiewziecia, moze wykorzysta¢ przekazang przez Zamawiajgcego
Dokumentacje Projektowg, jednakze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w Zakresie Robot
niezaleznie od tego czy wykona Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, czy tez w oparciu o Dokumentacje Projektowg zamienng wykonang przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie gwarantuje doktadnosci ani kompletnosci jakichkolwiek rysunkéw, danych iinnych
informacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odnoszacych sie do warunkéw Terenu
Budowy. Zamawiajgcy polega w tym wzglednie na wiedzy oraz doswiadczeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, ze posiada niezbedne majatkowe prawa autorskie do powyzszej dokumentaciji
projektowej i udostepni je bezptatnie Wykonawcy w celu opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy.

Nadzér Autorski w zakresie uzaleznionym od potrzeb, w trakcie realizacji Robét zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Wiasciwym prowadzi¢ beda przedstawiciele firm bedacych autorami projektow budowlanych lub
przedstawiciele Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy z Zamawiajacym. Nadzér Autorski
w zakresie Robot realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej Wykonawcy - zapewnia
Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawce zmian do przekazanej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej celem dostosowania rozwigzan funkcjonalnych i technicznych Instalacji
Fotowoltaicznej do wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszym zakresie Robét, przy czym
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian ww. Dokumentacji Projektowej w zakresie:

¢ mocy Instalacji Fotowoltaicznej. Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitej mocy zainstalowanej
elektrycznej w Panelach Fotowoltaicznych wiekszej niz 0,99968 MW ale nie mniejszej niz
0,998 MW. Wymaga sie aby sumaryczna moc Paneli Fotowoltaicznych byta jak najbardziej
zblizona do mocy 0,99968 MW po stronie statoprgdowej, przy czym nie przekraczata wartosci
0,99968 MW ale nie byta mniejsza niz 0,998 MW dla Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV Stary
Jamielnik

Zamienny projekt budowlany oprécz spetnienia wymogéw formalnych prawa budowalnego musi by¢
wykonany zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, niniejszym zakresem Robot,
istniejgcymi Pozwoleniami Zamawiajgcego, pozwoleniami Wykonawcy z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkow lokalizacyjnych i gruntowych Instalacji Fotowoltaicznej.

Ponadto wszelkie elementy Przedsiewziecia muszg zostaé tak zaprojektowane, aby byty zlokalizowane
w_obrebie nieruchomosci, do ktérych Zamawiajacy o$wiadczyt, iz posiada prawo do dysponowania nimi
na cele budowlane.

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych rozwigzania projektowego, w wyniku zastosowania,
ktérego na etapie wykonawstwa powyzszy warunek lokalizacyjny nie bedzie mdgt by¢ spetniony,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zmawiajacego oraz dokonacé we
wiasnym zakresie stosownych dziatan korygujacych obejmujacych m.in. zmiane projektu budowlanego
w przedmiotowym zakresie lub zastosowanie w projektach wykonawczych réwnowaznych rozwigzan
technicznych, celem zmniejszenia zajetosci gruntu.

Dokumentacje Projektowg nalezy wykonaé w liczbie egzemplarzy drukowanych wymaganych do
uzyskania Pozwolen Wykonawcy oraz prowadzenia budowy dodatkowo nalezy przekaza¢ 2 drukowane
kompletne egzemplarze archiwalne dla Zamawiajacego dla kazdej wytworzonej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej. Do kopii egzemplarzy archiwalnych nalezy dotaczy¢ na nosniku CD/DVD
kompletng cyfrowg wersje dokumentacji w postaci plikow nieedytowalnych i edytowalnych w formacie
rozszerzen obstugiwanym przez oprogramowanie MS Office, AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft.

Strona 22z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Projekty wykonawcze nalezy opracowywac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe okreslona w Normach. Projekt Wykonawczy dla potrzeb Zamawiajacego
winien by¢ wykonany przez Wykonawce w wersji papierowej, w dwoch egzemplarzach oprawionych
w oktadki formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu. Ponadto projekt powinien
by¢ dostarczony na ptytach CD/DVD w wersji elektronicznej (cyfrowej) edytowalnej i nieedytowalnej
z mozliwoscig drukowania, z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dla:

I. Czesci nieedytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej:
a) format w postaci rozszerzenia plikéw *.pdf

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogdéw/podkatalogéow i plikow w sposéb
czytelny z podziatem na tomy: dokumentacji formalno-prawnej, czesci opisowej
i obliczeniowej odpowiednich branz, rysunkéw ischematéw, kart katalogowych -
specyfikacji itp. odzwierciedlajacy jej kompletng wersje drukowang;

c) zawiera¢ co najmniej skan stron tytutowych i/lub strone z o$wiadczeniami Projektantow
odnos$nie wykonanej dokumentacji projektowej zich podpisami oraz nr uprawnien
projektowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ opatrzenia dokumentacji cyfrowej
nieedytowalnej w postaci rozszerzenia plikdbw *.pdf bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
zgodnie z Ustawg z dnia 05 wrzesnia 2016 r. z pdézn. zm. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej;

d) zawiera¢ komplet czesci graficznej dokumentacji wykonawczej w odpowiedniej skali
i formacie umozliwiajagcym jego wydruk, plik zapisany w rozszerzeniu *.pdf.

II. Czesci edytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej:

a) format w postaci rozszerzania plikdw obstugiwanych przez oprogramowanie MS Office,
AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft;

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogow/podkatalogéw i plikow w sposéb
czytelny odpowiadajacy jej uktadowi dla wersji cyfrowej nieedytowalnej;

c) musi zawieraé, kompletne czesci tekstowe, graficzne, mapowe, tabelaryczne, schematy
i diagramy itp. wytworzone przez Wykonawce na potrzeby opracowania kompletnej
Dokumentacji Projektowej w postaci edytowalnej.

d) nie zawiera dokumentacji formalnoprawnej (w tym uzgodnieniowej) kart katalogowych
materiatow i urzadzen, specyfikacji materiatowych, DTR itp.

5.1.2. Zakres iforma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej) Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV

Kompletna Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (wykonawcza i powykonawcza) w zakresie Systemu
Zabezpieczen Technicznych PV oprécz wymagan opisanych w pkt. 5.1.1. powyzej, musi obejmowac
zakresem:

a) opis techniczny, sprzetowy i funkcjonalny wszystkich instalacji i poszczegdélnych elementéw
Systemu Zabezpieczen Technicznych PV;
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b) opis funkcjonalny i techniczny LSZB (Lokalny System Zarzadzania Bezpieczenstwem Instalacji
Fotowoltaicznej) integrujacy poszczegdlne instalacje projektowanego Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej;

c) schematy blokowe, ideowe, diagramy, plany poszczegdlnych instalacji projektowanego Systemu
Zabezpieczen Technicznych PV oraz jego integracji w LSZB oraz powigzania z sieciami LAN
zainstalowanymi na Instalacji Fotowoltaicznej;

d) bilans energetyczny urzadzen;

e) obliczenia pojemnosci dyskow w systemie CCTV, projektowane pokrycie powierzchni zasiegiem
kamer, schemat podtaczenia CCTV do lokalnej sieci.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy musi obejmowac nastepujace podsystemy Systemu Zabezpieczen
Technicznego PV:

* Sygnalizacji Systemu Wtamania i Napadu (SSWiN);
= Dozoru wizyjnego (CCTV);
=  System obwodowych czujnikow naptotowych lub kabla sensorycznego zintegrowane z CCTV

wraz z integracja w/w podsysteméw w jednym Lokalnym Systemie Zarzadzania Bezpieczenstwem
(LSZB).

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne:

» minimalizujgce ryzyko zaistnienia niepozadanego zdarzenia;
= informujgce o zaistnieniu zdarzenia;

» minimalizujgce skutki zaistnienia zdarzenia.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy w zakresie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV musi spetniac
nastepujace wymagania techniczne:

a) Punkty weztowe muszg uwzglednia¢é modutowos$é rozwigzania, ale jednoczesnie by¢ zdolne
pomiesci¢ wszystkie niezbedne urzadzenia projektowanych Systeméw Zabezpieczen
Technicznego PV;

b) W warunkach zewnetrznych, przemystowych nalezy przewiedzie¢ zastosowanie adekwatnego
stopnia ochrony IP zgodnego z Normami dla obuddéw urzadzen, elementéow aktywnych
i pasywnych Systemu Zabezpieczen Technicznego PV;

c) Podczas projektowania Systemu Zabezpieczen Technicznego PV tam, gdzie to konieczne, nalezy
zastosowac technologie eliminujgce przepiecia (np. optoseparatory, ograniczniki przepiec),
w szczegolnosci:

*» do ochrony linii sygnatowych dla urzadzen transmisji danych (zabezpieczenie urzadzen
typu: switch, router itp.) od strony linii zewnetrznych (urzadzen outdoor) m.in.
zewnetrznych kamer CCTV i wyj$¢ central alarmowych w strone urzadzen transmisji
danych. Ograniczniki przepie¢ przeznaczone do ochrony linii sygnatowych powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 61643-21 dla klasy C2;
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= ochrona winna by¢ skoordynowana z juz istniejacymi zabezpieczeniami przepieciowymi
jezeli takie istniejg;

d) Przy projektowaniu zasilenia elementéw Systemu Zabezpieczen Technicznego PV nalezy wzigé
pod uwage istniejacy uktad sieci zasilajacej i innych instalacji w obiekcie. Instalacja zasilajaca
i sygnatowa powinny by¢ starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniaty
bezawaryjng prace i zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniowq. System Zabezpieczenia
Technicznego powinien by¢ zasilany z wydzielonego obwodu zasilajacego;

e) System Zabezpieczenia Technicznego PV musi by¢é wykonany z uwzglednieniem ochrony
odgromowej instalacji zewnetrznych;

f) Zabezpieczenie mechaniczne stosowane dla Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV muszg
posiada¢ cechy odpornosci na wtamanie i by¢ wykonane zgodnie z Normami.

System Zabezpieczenia Technicznego PV musi by¢ zaprojektowany w oparciu o jednolita,
ustandaryzowang technologie umozliwiajgcg w przysztosci petng unifikacje, kompatybilnos¢ i integracje
programowo-systemowg urzgdzen oraz petng wymiane i transfer danych we wszystkich lokalizacjach
Instalacji Fotowoltaicznych Zamawiajgcego poprzez integracje w jeden centralny system wszystkich
Lokalnych Systemodw Zarzadzania Bezpieczenstwem (LSZB) Instalacji Fotowoltaicznych w pierwszym
etapie a nastepnie integracje ich do Centralnego Systemu Zarzadzania Bezpieczernstwem (CSZB).

5.1.3. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (powykonawczej)

Dokumentacja powykonawcza dla celdéw odbioru prac przez stuzby administracji panstwowej musi zostac
opracowana zgodnie z wymaganymi Ustawy Prawo Budowlane w liczbie egzemplarzy niezbednej do
dopuszczenia przez wtasciwy organ administracji panstwowej Instalacji Fotowoltaicznej do Uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac w szczegdlnosci:

* branzowe projekty wykonawcze z uwzglednieniem zmian wyniklych na etapie
wykonawstwa;

= wszystkie projekty budowlane wraz z kompletem uzgodnien opracowane w ramach
Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce;

= wszystkie decyzje pozwolenia na budowe, zmiany decyzji pozwolenia na budowe,
zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych, zgody, uzgodnienia, itp. uzyskane przez
Wykonawce w ramach realizacji Zakresu Robot;

* branzowe protokoty odbioru czesciowego i koncowego;

= oryginaty dziennikéw budowy;

» wszystkie o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikow robét wymagane przez Prawo
Budowlane lub inne przepisy Prawa Wiasciwego, w szczegolnosci o zgodnosci wykonania
Przedsiewziecia z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowe, Prawem

Wiasciwym;

= oswiadczenia Wykonawcy o wypetnieniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére
powinny by¢ zrealizowane do dnia przekazania do eksploatacji;

Strona 25z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

protokoty z wszystkich koniecznych, badan testoéw, préb i sprawdzen, przeprowadzonych
zgodnie z Umowg iPrawem Witasciwym, awtym szczegotowy raport z testow
sprawdzajacych parametry techniczno-ruchowe Instalacji Fotowoltaicznej w tym stacji
transformatorowych z Przytqczem zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (IRIESD);

protokoty odbioréw technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia itp., m. in. w zakresie urzadzen, materiatéw i wyposazenia;

dokumentacje dotyczacq wykonania robot towarzyszacych budowie Instalacji
Fotowoltaicznej (np. usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt bez zastrzezen wiascicieli/zarzadcow tych
urzadzen/obiektow;

operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych
etapach Robdt, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla
catego obszaru Przedsiewziecia (w formie papierowej i elektronicznej) wykonang na
aktualnym podktadzie geodezyjnym przyjetym w zaséb odpowiedniego PODGIK;

dokumentacje eksploatacyjng, a w tym m.in. podreczniki, DTR, instrukcje obstugi
eksploatacji, instrukcje konserwacji i napraw urzadzen, instrukcje dot. instalacji
i wyposazenia dostarczonego przez Wykonawce w ramach Umowy oraz wszelkie instrukcje
wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Prawo Wiasciwe zwigzane
z przekazaniem do eksploataciji;

dokumenty obejmujace gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do
wszelkich urzadzen =zainstalowanych i uzytych materiatbw w ramach Robét przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

harmonogram konserwacji i serwisowania kazdego typu urzadzenia i wyposazenia
w okresie gwarancji zgodnie zinstrukcjami obstugi (uzytkowania) urzadzen
i wymaganiami oraz zaleceniami producenta;

dokumentacje opracowang przez Wykonawce w zakresie nieruchomosci
wykorzystywanych w ramach Robo6t zgodnie z wytycznymi okreslonymi w niniejszym
dokumencie;

ksigzki obiektow budowlanych, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane sporzadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie

ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1134);

zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane Prawem Wiasciwym w celu
oddania Przedsiewziecia do Uzytkowania;

ostateczne i zgodne ze stanem faktycznym i Prawem Witasciwym szczegdtowe zestawienie
wartosci elementow objetych zakresem Robdt w formacie pliku MS Excel. Zakres i poziom

szczegbtowosci dokumentu zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym w toku realizacji Robét;

Pozwolenie na Uzytkowanie dla catego Przedsiewziecia.
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Po uzyskaniu Pozwolen na Uzytkowanie dla Przedsiewziecia, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dwa
egzemplarze (oryginat i kopie) kompletnej i ostatecznej dokumentacji powykonawczej w formacie
wydruku papierowego oprawione w oktadki formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie
oraz jedng kopie cyfrowg w formie elektronicznej na nosniku (CD/DVD), w rozszerzaniach plikéw
wiasciwych, ktorych struktura katalogowa zostata okreslne dla Dokumentacji Projektowej wykonawczej
w pkt. 5.1.1., za wyjatkiem projektow budowlanych stanowigcych Dokumentacje Projektowq
opracowywang przez Wykonawce, ktéra podlegata zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej
w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe lub zmiany decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych. W takim wypadku powyzsza dokumentacja powinna zostac
przekazana Zamawiajagcemu w dwéch oryginalnych egzemplarzach z pieczatkami organu administracji
publicznej zatwierdzajacej projekt budowlany wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonej dokumentacji
w formie cyfrowej na nosniku (CD/DVD) w formatach witasciwych i strukturze katalogdéw/podkatalogdw,
okreslonych dla Dokumentacji Projektowej w pkt. 5.1.1.

5.1.4. Wymagania dotyczace uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (m.in. dokumentacja projektowa, w tym zamienna projektowa,
wykonawcza i powykonawcza) wraz z ogdélnym i szczegétowym harmonogramem Robét dla Instalacji
Fotowoltaicznej bedzie przedtozona Zamawiajacemu do uzgodnien i zatwierdzenia w petnym zakresie
zgodnie z ponizszg procedury.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedtozenia mu Dokumentacji Projektowej Wykonawcy, w tym
szczegdtowego harmonogramu Robot poinformuje Wykonawce o akceptacji badz jej braku wraz
z pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla Wykonawcy. W przypadku braku takiej akceptacji,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powyzszej informacji, do
przedstawienia Dokumentacji Projektowej wraz ze szczegétowym harmonogramem prac poprawionych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez
Wykonawce poprawionych dokumentéw, tj.: Dokumentacji Projektowej i szczegétowego harmonogramu
Robot zaakceptuje te dokumenty, oile bedg one kompletne w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej,
w innym przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia Dokumentacji Projektowej
i szczegbétowego harmonogramu prac zgodnie z procedurg opisang w niniejszym akapicie.

Ponadto Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni od daty wejscia w zycie Umowy opracuje i przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji Ogolny Harmonogram Robot, ktérego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
bedzie przebiegato zgodnie z procedurg wlasciwg dla zatwierdzania Dokumentacji Projektowej
zamiennej, wykonawczej i powykonawczej (akapit powyzej).

Jezeli na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej niezbedne okaze sie ztozenie zamiennego
projektu budowlanego, przed ztozeniem wniosku o zamienne pozwolenie na budowe dokumentacja
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu Zamawiajacego zgodnie z procedurg wiasciwg dla zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej Wykonawcy (zmiennej projektowej, wykonawczej i powykonawczej).

Zamawiajacy, w celu sprawdzenia i weryfikacji przekazane przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,
zastrzega sobie prawo do skorzystania z ustug niezaleznego podmiotu eksperckiego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej Wykonawcy oraz harmonogramoéw
ogolnego i szczegbtowego Robdét nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej
z postanowienn Umowy oraz Prawa Wiasciwego. Proces uzgodnien i odbioréw powinien by¢ uwzgledniony
w harmonogramie Robdét.

Wszystkie Roboty realizowane w ramach Umowy beda wykonywane przez Wykonawce na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
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Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji Robot bez uprzednio opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
wykonawczej, o ile w toku Robot nie zostanie postanowione inaczej decyzjg Zamawiajacego.

Przed wystgpieniem do witasciwych organdéw z wnioskiem o wydanie Pozwolen na Uzytkowanie,
Wykonawca opracuje iuzgodni ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej (dot. dokumentacji
powykonawczej) wraz z ,Instrukcjg obstugi i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej” z:

» Zamawiajacym - w catym zakresie;

» Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - w zakresie Warunkéw Przytaczenia.

Przed przystgpieniem do rozruchu stacji transformatorowych i Instalacji Fotowoltaicznej Wykonawca
uzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ,Instrukcje wspdipracy ruchowej Instalacji
Fotowoltaicznej i Farmy Wiatrowej — Modut Parku Energii”. Instrukcje wspotpracy nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w liczbie i formie okreslonej dla Dokumentacji Projektowej powykonawczej.

5.2.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich niezbednych Robét dla nalezytego i zgodnego
z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Wiasciwym, obowigzujacymi Normami przygotowania Terenu
Budowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonania prac zwigzanych z przygotowaniem Terenu Budowy
obejmujg w szczegdlnosci:

a) przygotowanie Terenu Budowy dla potrzeb zaplecza budowy Wykonawcy i pozostatych
uczestnikdw Przedsiewziecia;

b) organizacje gtownego zaplecza budowy dla potrzeb wilasnych oraz Zamawiajacego wraz
z podtaczeniem medidw zasilajacych i niezbednym zagospodarowaniem;

c) zabezpieczenie na terenie budowy dostepu do mediow, tj. energii elektrycznej, wody, itp.,
niezbednych do prowadzenia prac, w zakresie niezbednym wynikajacym z potrzeb witasnych
celem prowadzenia robadt,

d) wykonanie niezbednych badan geologicznych, w przypadku gdy te dostarczone przez
Zamawiajacego okazg sie niewystarczajace lub nie spetnia wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w niniejszym zakresie Robot

e) wykonania robdét przygotowawczych - w tym m.in. wytyczenie obiektéw w terenie, obstuge
geotechniczng oraz geodezyjng przez caty okres realizowania Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia obiektéw na Terenie Budowy
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

f) wykonania i montazu tablic informacyjnych wg wymagan Zamawiajgcego i Prawa Budowlanego,
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zapewnienie ochrony zaplecza budowy i Terenu Budowy do czasu zakonczenia prac
i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji po zakonczeniu Odbioru Korncowego.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone zaplecza budowy jak réwniez Terenu Budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wyposazenie, materiaty i zapasy sktadajace sie
na kazdg czes¢ Robdt, niezaleznie czy znajdujq sie na terenie budowy czy tez poza nim, do daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu przekazania do eksploatacji.

wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym Przedsiewzieciem (w razie zaistnienia
takiej okolicznosci);

Wykonawca przy projektowaniu lokalizacji i rozmieszczania Paneli Fotowoltaicznych na terenie
Instalacji Fotowoltaicznej, zobowigzany jest uwzgledni¢ charakterystyke terenu, pod wzgledem
zacienienia przez drzewa lub krzewy. Zamawiajacy nie akceptuje lokalizacji, na ktorych od strony
potudniowej, wschodniej lub zachodniej rosng drzewa lub krzewy, mogace spowodowad
zacienianie Paneli Fotowoltaicznych i w konsekwencji obnizenie produkcji energii elektrycznej
z Instalacji Fotowoltaicznej.

W sytuacji wystepowania drzew lub krzewdw w miejscu planowanej lokalizacji Paneli
Fotowoltaicznych od strony potudniowej, wschodniej lub zachodniej i braku mozliwosci unikniecia
efektu zacieniania, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie Robdt i kosztach
konieczno$¢ wykonania, wycinki drzew i krzewdw zlokalizowanych na obszarze planowanego
Przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolernt administracyjnych na usuniecie
drzew lub krzewdéw z Terenu Budowy zgodnie z Prawem Wiasciwym, o ile zakres zezwolen
posiadanych przez Zamawiajacego nie bedzie obejmowat wszystkich wymaganych do usuniecia
drzew i krzewdéw niezbednych do zrealizowania Przedsiewziecia i spetniana w/w warunku braku
zacienienia Paneli Fotowoltaicznych. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca wykona
inwentaryzacje zieleni do wycinki, uzyska stosowne pozwolenia i przeprowadzi
wycinke/wykarczowanie drzew i krzewow kolidujacym z Przedsiewzieciem, staraniem i na koszt
Wykonawcy wtaczajac stosowne optaty naliczone przez wiasciwy organ w zwigzku z powyzszymi
dziataniami, m.in. optaty za usuniecie drzew lub krzewdéw zgodnie z Prawem Wtasciwym.

Przewidziang wycinke drzew i krzewdw zwigzang z realizacjq Przedsiewziecia nalezy wykonac
zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych iumow z wiascicielami/ zarzgadcami
nieruchomosci, zezwalajgcymi na usuniecie drzew lub krzewdw z Terenu Budowy. Drewno
pochodzace z wycinki nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z postanowieniami  decyzji
administracyjnych lub umdw z wilascicielami/zarzadcami nieruchomosci zezwalajacymi na
usuniecie drzew Ilub krzewdéw z Terenu Budowy. W przypadku braku takich postanowien,
Wykonawca zobowigzany jest, przy udziale Zamawiajacego, dokonaé stosownych uzgodnien
z wiascicielami/zarzadcami nieruchomosci i przewies¢ drewno w uzgodnione pomiedzy stronami
miejsce sktadowania.

zabezpieczenie istniejacej na Terenie Budowy naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej;

Przebudowe, modernizacje lub wzmocnienie nawierzchni odcinkéw drég zlokalizowanych poza
terenem Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi asfaltowej do zjazdu na teren Instalacji
Fotowoltaicznej (w razie zaistnienia takiej konicznosci);

Wykonawca projektujac Instalacje Fotowoltaiczng, zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu na
teren Instalacji Fotowoltaicznej srodkami transportu samochodowego (min. samochody osobowe
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i dostawcze) w okresie budowy i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w kazdych warunkach
pogodowych i o kazdej porze roku.

5.2.1. Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania badan geologicznych

W przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiajacego badania geologiczne okaza sie niewystarczajace,
nie bedg spetnia¢ minimalnego zakresu Zamawiajgcego okreslonego w niniejszym rozdziale lub bedzie
wynikac¢ to z wymagan Wykonawcy, nalezy wykona¢ ponownie niezbedne badania geologiczne gruntu
w celu sprawdzenie nosnosci podtoza oraz wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupdéw
wigzacych Konstrukcje Wsporcza pod Moduty Fotowoltaiczne z gruntem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania geotechnicznego wtasnym staraniem i na wtasny
koszt przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie przepisami Prawa
Budowlanego i Normami.

W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie badan terenowych w trakcie ktérych nalezy wykonac¢ minimum
7 (siedem) odwiertéw pomiarowych na hektar dla obszaru planowanej lokalizacji Konstrukcji Wsporczych
Paneli Fotowoltaicznych, w tym:

= odwierty powinny by¢ rozmieszczone w sposdb symetryczny, tworzacy siatke pomiarowa.
» odwierty pomiarowe nalezy wykona¢ do gtebokosci nie mniejszej niz wymagana

warunkami lokalizacyjnymi gtebokos$¢ posadowienia stupdw od Konstrukcji Wsporczej na
ktérych posadowione zostang Panele Fotowoltaiczne.

Dodatkowo nalezy wykona¢ min. 1 (jeden) odwiert pomiarowy w projektowanej lokalizacji stacji
transformatorowej.

» kompleksowg opinig geotechniczng i dokumentacje wraz z opisem podtoza gruntowego,

* mape z naniesiong lokalizacjg odwiertow, z ktérych byty pobierane prébki podioza,

Badania geologiczne muszg spetnia¢ minimalne wymagania dla typu Konstrukcji Wsporczej pod Panele
Fotowoltaiczne planowanej do zainstalowania w ramach Robdét w zakresie warunkéw gruntowych
i Srodowiskowych panujacych w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej.

5.3.Wymagania w zakresie organizacji Robét i zabezpieczenia Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac az do
ich zakonczenia i przekazania do eksploataciji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac i obstugiwa¢ na swdj koszt tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét celem zapewnienia bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji prac,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Drogi transportu sprzetu, urzadzen i materiatow jak réwniez $ciezki rowerowe, ciggi piesze, Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac w ruchu oraz nalezytym porzadku i sprawnosci w okresie trwania realizacji
Robét, az do zakonczenia i przekazania do eksploatacji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przywrdcenie do stanu poprzedniego i usuniecie wszelkich szkod
wyrzadzonych w drogach prywatnych lub publicznych, wyposazeniu drdg itp. powstatych wskutek
realizowanych Robdét.

Prowadzgc roboty w zakresie realizacji Przytacza SN w pasach drogowych Wykonawca bedzie spetniat
wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie stuzby i zarzadcow drég.

W przypadku wykonywania robét wymagajacych zajecia pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 z pdézn. zm.), Wykonawca uzyska
zezwolenie na zajecie pasa drogowego, w ktérym zgodnie z projektem technologii i organizacji robét
zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia w ramach ceny kontraktowej wszelkich kosztéw zwigzany
Z czasowym zajeciem pasa drogowego w zwigzku z realizacjg Robot.

Wykonawca uzyska (w razie zaistnienia takiej potrzeby) wszelkie wymagane zezwolenia na korzystanie
z drég publicznych w celu realizacji Robét, tj.:

a) uzyska pozwolenia na przebudowe, modernizacje lub wzmocnienie drég prywatnych, publicznych
lub zjazddéw z drdg publicznych na teren Instalacji Fotowoltaicznej;

b) wykona wlasnym staraniem ina wilasny koszt wszelkie przebudowy, modernizacje Ilub
wzmocnienia drég prywatnych lub publicznych poza terenem Instalacji Fotowoltaicznej oraz
powigzanego wyposazenia drogi, niezbedne do zapewnienia transportu sprzetu, urzadzen
i materiatéw na Teren Budowy i uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej w trakcie eksploatacji;

¢) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych oraz czasowych praw
przejazdu, ktoérych moze potrzebowaé celem przewozu sprzetu, urzadzen i materiatéw (lub
dowolnej ich czesci) drogami publicznymi.

5.3.1. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do zabezpieczenia Ilub usuniecia kolizji
z istniejacymi obiektami i instalacjami

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury, instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych,
m.in.: nawierzchni drég, napowietrznych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rurociggéw,
gazociggow, kabli itp. i jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia ich w sposdb bezwzglednie
chronigcy przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét ziemnych, jak i budowy projektowanych
obiektéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania Robot.

Wykopy w poblizu istniejacych instalacji uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego, zainteresowane wiadze i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac w zakresie projektowym ina etapie realizacyjnym Wykonawca
zobowigzany jest w szczegodlnosci:
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» zapoznac sie z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami wydanymi przez poszczegdlne organy
i zastosowac sie do wymagan poszczegolnych organdw i gestordw sieci uzbrojenia,

» dokonac¢ weryfikacji i identyfikacji w terenie wszystkich miejsc przewidywanych kolizji
nowoprojektowanych elementéw Przedsiewziecia z infrastrukturg istniejaca,

» uzyskac od poszczegdlnych wiascicieli sieci wszelkie uzgodnienia i warunki zabezpieczenia
sieci w miejscu kolizji z nowoprojektowang infrastrukturg Instalacji Fotowoltaicznej, oraz
przygotowac wszelkie wymagane materiaty formalno-prawne i techniczne celem uzyskania
pozwolenia na usuniecie kolizji.

W sytuacji wystepowania napowietrznej infrastruktury technicznej np. stupdw linii energetycznych
w miejscu planowanej lokalizacji Paneli Fotowoltaicznych od strony potudniowej, wschodniej lub
zachodniej ibraku mozliwosci unikniecia efektu zacieniania (na wniosek Zamawiajgcego) Ilub
w przypadku wystapienia jakiejkolwiek kolizji projektowanej infrastruktury Przedsiewziecia z istniejacymi
elementami infrastruktury technicznej uniemozlwiajacej realizacje zakresu Robdt, celem zapewnienia
przestrzeni wolnej od przeszkéd Wykonawca w zakresie Robdét zobowigzany jest do usuniecia danej
kolizji/przeszkody na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci, np. poprzez skablowanie odcinka
linii SN.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéow w ciggach rowdw melioracyjnych, kolidujacych
z projektowanym ukfadem komunikacyjnym Instalacji Fotowoltaicznej, tj. drogami docelowymi
i tymczasowymi (wykonanie orurowania rowdw melioracyjnych polegajgce na wprowadzeniu rury wzdtuz
rowu, majaca na celu swobodny przeptyw wody).

Zagtebienie rur przepustowych nalezy dostosowac¢ do gtebokosci istniejgcego rowu przy zachowaniu
minimalnego zagtebienia stropu rury przepustowej, umozliwiajagcego prawidtowe dziatanie przepustu
i zapobiegajacego naruszeniu rury (spowodowanego obcigzeniami od pojazddw poruszajacych sie po
drogach).

Wilot i wylot przepustu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, w trakcie prac wykonawczych przy
przepuscie oraz drogach row nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. W razie potrzeby zaleca sie
wyprofilowac i oczyscic¢ istniejacy réw w niezbednym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu.

Ponadto, w przypadku istnienia urzadzen melioracyjnych/odwadniajacych itp., Wykonawca zobowigzany
jest to przeprowadzenia Robot w taki sposdb aby zachowac istniejgcy podziemny uktad odwodnienia lub
usuna¢ kolizje z nowoprojektowang Instalacja Fotowoltaiczng, w taki sposéb aby uktad
melioracyjny/odwadniajacy spetniat swojg funkcje. Nowoprojektowana Instalacja Fotowoltaiczna oraz
Roboty budowalne prowadzone przez Wykonawce nie mogg doprowadzi¢ do przerwania istniejacych
podziemnych uktadéw melioracyjnych/odwadniajacych, ani pogorszy¢ ich dziatania.

Realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zasypania istniejacych oczek wodnych i naturalnych
zagtebien terenu, rowdw melioracyjnych, chyba ze zostanie inaczej uzgodnione z Zamawiajacy na etapie
uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy.

5.3.2. Wymagania w stosunku do Organizacji Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie odpowiednie zaplecze budowy dla potrzeb wtasnych oraz
Zamawiajacego wraz z podtgczeniem medidw zasilajacych i niezbednym zagospodarowaniem.

Wykonawca w ramach organizacji gtéwnego zaplecza budowy zapewni Zamawiajacemu oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego, w terminie nie pézniej niz 14 dni od przekazania wykonawcy Terenu
Budowy, zaplecze administracyjno-biurowego sktadajace sie z pomieszczenia o powierzchni min. 15 m?2.
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Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby Zmawiajgcego i/lub Wykonawcy zwigzane z organizacjq
spotkan i narad budowy moze by¢ zlokalizowane nie dalej niz w promieniu 5 km od Terenu Budowy.

Wymienione wyzej pomieszczenia muszg posiadac oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne. Pomieszczenia
beda dodatkowo zawieraty nastepujgce wyposazenie:

1) W przypadku oddzielnego Pomieszczenia Zamawiajgcego
= 1 x stot/biurko,
= 4 krzesta,
= 1 x stojacy regat z odkrytymi pétkami,
» 1 x wieszak na ubrania,
*» 1 x kosz na $mieci,
» Stét konferencyjnych na min. 6 oséb, z krzestami,

2) W przypadku wspdlnego Pomieszczenia nalezy doposazyc o:
»  Stof konferencyjnych na min. 6 osob,
= 2 krzesta.

Ponadto Wykonawca zapewni, w obrebie zaplecza budowy odpowiednig (nie mniejszg niz 2 sztuki) ilos¢
toalet przenosnych ,TOITOI” wyposazonych kazda minimum w toalete, zakryty zbiornik na fekalia
(niewidoczna zawartos¢ zbiornika), zbiornik na wode z umywalka i pisuar.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czystosci iregularnego napetniania i oprdzniania
zbiornikéw na wode i fekalia ww. urzadzen sanitarnych.

Optaty za serwis sprzatajacy i ochrone pomieszczen zaplecza budowy i Terenu Budowy sg kosztami
Wykonawcy.

5.3.3. Wymagania w zakresie mediow dla potrzeb Robét budowlanych

Wykonawca zabezpieczy na Terenie Budowy dostep do mediow tj. pradu elektrycznego, wody, itp.,
niezbednych do prowadzenia prac, w zakresie wynikajacym z potrzeb wtasnych na potrzeby prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia kosztéw zuzytej energii elektrycznej oraz wody i innych
medidéw, ktére beda przezen wykorzystywane w trakcie wykonywania Robét, na podstawie wskazan
licznikdw lub podlicznikéw zuzycia.

5.4.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Robé6t Konstrukcyjno-Budowlanych

5.4.1. Systemowa Konstrukcja Wsporcza pod Panele Fotowoltaiczne

Wykonawca w zakresie Robét odpowiedzialny jest za dostawe i montaz, tego samego typu i producenta,
kompletnej i fabrycznie nowej systemowej Konstrukcji Wsporczej, przystosowanej do zainstalowania
w Instalacji Fotowoltaicznej Paneli Fotowoltaicznych jak rowniez (jezeli wystgpi taka potrzeba ze wzgledu
na sposdb montazu Falownikéw) konstrukcji pomocniczych do montazu Falownikéw DC/AC i rozdzielnic
DC/AC z zabezpieczeniami.

Systemowa Konstrukcja Wsporcza musi zosta¢ zaprojektowana i dobrana w taki sposéb, aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat.
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Wymaga sie, aby Systemowa Konstrukcja Wsporcza byta objeta min. 10 letnig gwarancjq producenta na
wszystkie elementy oraz 25 letnig gwarancja na perforacje i spetniata wymagania ochrony
antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci C5 ,bardzo duza (przemystowa)” zgodnie z Normg
PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

Systemowa Konstrukcja Wsporcza dostarczona i zainstalowana w ramach Robot musi posiadac
odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty, wystawione przez niezalezne jednostki
certyfikujgce, potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujgcym Prawem  Wiasciwym i Normami,
w szczegolnosci:

» w zakresie obcigzenia $niegiem: Normy PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 --
Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

= w zakresie obcigzenia wiatrem: Normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania
wiatru.

= w zakresie ochrony przez korozjga: Normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w stosunku do
Srodowiska w jakim ma zosta¢ wybudowana Instalacja Fotowoltaiczna,

» certyfikaty zgodnosci z Normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1:2012 dla konstrukcji
stalowych,

» certyfikaty zgodnosci z Normg PN-EN 1090-3:2008 dla konstrukcji aluminiowych.

» Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i zgodnosci oznakowania CE

Konstrukcja Wsporcza i powigzane z nig elementy wyposazenia Instalacji Fotowoltaicznej jako catos¢
powinny by¢ zaprojektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziatac
w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci konstrukcji,

» uszkodzenia czesci konstrukcji, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
przemieszczen elementéw konstrukcji,

* nieprawidtowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej.

Konstrukcja Wsporcza powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych
nos$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
zniszczenia samoistnego i zainstalowanego na niej wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sag
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystgpic:

* |okalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, pekniecia, odksztatcenia lub przemieszczenia
ktore mogg ujemnie wptywac na przydatnos¢ uzytkowaq, trwatosc i wyglad konstrukciji lub
jej czesci,

Wymaga sie, aby Konstrukcja Wsporcza Instalacji Fotowoltaicznej wykonana byta w technologii,
co najmniej dwupodporowej tj. oparta na dwdch stupach nosnych zabijanych lub wkreconych w grunt
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dedykowanymi do tego celu maszynami (kafarami, wiertnicami) z odpowiednig dla przyjetego systemu
glowicq wbijajaca lub wkrecajaca.

Montaz Konstrukcji Wsporczej poprzez wbijanie nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem gtowicy kafara
dedykowanej dla danego typu Konstrukcji Wsporczej celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia powtoki
perforacyjnej (ocynku, Magnelisu).

Miejsca uszkodzen, zarysowan powtok perforacyjnych Konstrukcji Wsporczej podczas ich instalacji lub
montazu wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powifoki malarskiej
spetniajgcej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci C5 zgodnie
z Norma PN-EN ISO 12944-2:2018-02, w kolorze RAL tozsamym z lub najbardziej zblizonym do koloru
Konstrukcji Wsporczej.

5.4.1.1. Wymagania w zakresie montazu Konstrukcji Wsporczych

Glebokos$¢ posadowienia stupdow konstrukcji nalezy dostosowaé do rodzaju podtoza, jego nosnosci
i topografii terenu oraz wytycznych producenta Konstrukcji Wsporczej.

Naziemna czes$¢ Konstrukcji Wsporczej powinna by¢é montowana za pomocg potaczen srubowych, klem
srodkowych oraz klem krancowych. W konstrukcji nie dopuszcza sie potaczen spawanych i wiercen
w trakcie montazu co minimalizuje ryzyko korozji w trakcie eksploatacji.

Ponadto w zakresie Konstrukcji Wsporczych pokrytych powtoka Magnelis podktadki srub montazowych
wykonanych ze stali nierdzewnej muszg zapewniac separacje (brak styku) elementu konstrukcji pokrytej
powtokg Magnelis od elementu ze stali nierdzewnej np. zastosowanie podkfadek z tworzyw sztucznych
lub pokrytych powtokami separacyjnymi. Odstepstwo od powyzszej regulty moze mie¢ miejsce, po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgacego, w sytuacji dopuszczenia braku separacji elementéw ze stali
nierdzewnej i elementéw pokrytych powloka Magnelis przez producenta. W przypadku warunkowosci
takiej kombinacji, na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia mozliwosci jej zastosowania.

System montazowy powinien zapewni¢ ekwipotencjalizacje pomiedzy ramg Modutu Fotowoltaicznego,
a elementami Konstrukcji Wsporczej, na ktérej Modutu Fotowoltaiczny zostanie zainstalowany np.
poprzez stosowanie specjalnych klem z,zabkami” lub podktadek ,uziemiajgcych”, ktére podczas
montazu przerywajgq anodowang powtoke Modutu Fotowoltaicznego. W przypadku, gdy system
montazowy nie zapewni ekwipotencjalizacji poprzez zastosowane elementy montazowe nalezy wykonac
potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi ramami Modutéw Fotowoltaicznych oraz elementami Konstrukcji
Wsporczej na ktdrej moduty zostang zainstalowane.

Montazu Modutéw Fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezposrednio na stalowych profilach
ocynkowanych lub pokrytych powtoka Magnelis Konstrukcji Wsporczej mozliwy jest wytacznie w
przypadku dopuszczenia ww. rozwigzania przez producenta oraz wyrazenia zgody Zamawiajgcego w
innym przypadku nalezy zastosowac profil posredni wykonany z aluminium.

W przypadku montazu instalacji odgromowej do Konstrukcji Wsporczej, nalezy przewidzie¢ oraz
zaproponowa¢ sposéb montazu iglic odgromowych nienaruszajacy zadnej z warstw zewnetrznych
konstrukcji.

Nalezy wykona¢ trwate oznakowanie rzeddw i stotéw Konstrukcji Wsporczej, identyfikowalne i zgodne
z oznaczeniem w projekcie wykonawczym i dokumentacji powykonawczej.

Uktad montazu Paneli Fotowoltaicznych

Montaz Modutéw Fotowoltaicznych na Konstrukcji Wsporczej nalezy wykonac¢ pod optymalnym katem
w zakresie 20-35 stopni wzgledem poziomu, gwarantujgcym najwieksza produktywnos¢ Instalacji
Fotowoltaicznej w miejscu jej lokalizacji, w catym okresie roku kalendarzowego.
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Odlegto$¢ miedzy rzedami powinna by¢ dobrana w sposob gwarantujacy optymalng wydajnosé Modutéow
Fotowoltaicznych z zachowaniem racjonalnego wykorzystania terenu pod posadowienie Konstrukcji
Wsporczych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi, przed przystgpieniem do prac
projektowych, analiz produktywnosci Instalacji w zaleznosci od kilku rozwazanych wariantéw montazu
Konstrukcji Wsporczych (rézne odlegtosci miedzyrzedowe i kat pochylenia). Ostateczny ukfad montazu
Paneli Fotowoltaicznych wskaze Inwestor po uwzglednieniu ww. analiz.

Panele Fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej nalezy zainstalowaé¢ w ukfadzie horyzontalnym. Inny
sposdb montazu Paneli Fotowoltaicznych dopuszczalny jest po wyrazeniu zgody Zamawiajacego.

Propozycje sposobu oraz rodzaju montazu Paneli Fotowoltaicznych do Konstrukcji Wsporczych
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajacego.

Odlegtosé najnizszego punktu dolnej krawedzi kazdej Konstrukcji Wsporczej wraz z zamontowanymi
Panelami Fotowoltaicznymi od powierzchni terenu nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz 1 m. W
przypadku Paneli Fotowoltaicznych znajdujacych sie, po zamontowaniu, ponizej najnizszego punktu
Konstrukcji Wsporczej, odlegtos¢ 1 m do powierzchni ziemi liczona jest od Paneli Fotowoltaicznych
zgodnie z ponizszym schematem:

I // 1111 1111/

Jednoczesnie Konstrukcja Wsporcza wraz z zainstalowanymi Panelami Fotowoltaicznymi nie moze
przekroczy¢ wysokosci 3,5 m, mierzonej od powierzchni terenu do najwyzszego punktu Konstrukcji
Wsporczej lub Panelu Fotowoltaicznego.

5.4.1.2. Wymagania materiatowe dla Konstrukcji Wsporczych

Dopuszcza sie, aby Konstrukcje Wsporcze wykonane byty:

» z metali nierdzewnych, jak stal nierdzewna i aluminium;
= ze stali ocynkowanej ogniowo,
» ze stali pokrytej warstwg cynku, magnezu i aluminium (powtoka Magnelis),

» S$ruby, nakretki, podkfadki ze stal nierdzewnej,
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= klemy montazowe - aluminium.

Elementy Konstrukciji Wsporczych ze stali ocynkowanej ogniowo

Grubos$¢ powtoki cynkowej musi by¢ zgodna z normg PN-EN ISO 1461:2023-02 i dobrana
z uwzglednieniem gatunku stali, gabarytéw wyrobu, rozwiniecia powierzchni i czasu trwania reakcji stali
ze stopem cynku, aby zapewni¢ min. 25 letnig gwarancje na perforacje.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej musi spetnia¢ wymagania Normy PN-EN ISO 1461:2023-02.

Najmniejsza wartos¢ srednia z ustalonej
ilosci pojedynczych pomiaréw grubosci
powtoki powtoki w pm (dotyczy
pojedynczej strony elementu)

Grupa cynkowanych elementéw

elementy stalowe o grubosci < 1,5 mm 45
elementy stalowe o grubosci 21,5 mm do <3 mm 55
elementy stalowe o grubosci >3 mm do <6 mm 70
elementy stalowe o grubosci > 6 mm 85

Elementy Konstrukcji Wsporczych ze stali pokrytej warstwa magnezu (Magnelis) wg PN-EN 10346:2015-
09

Nalezy dobra¢ grubos$¢ warstwy Magnelis na podstawie analizy s$rodowiskowej oraz minimalnej
wymaganej kategorii korozyjnosci C5 zgodnie z Normg PN-EN ISO 12944-2:2018-02, a nastepnie
wyznaczy¢ minimalng grubo$¢ powtoki w um na elementach konstrukcji, nie mniejsza niz 35 pm na
strone dla elementéw wbijanych w grunt (oznaczenie powtoki ZM 430) oraz nie mniejsza niz 25 ym na
strone dla pozostatych elementéw stalowych systemu (oznaczenie powtoki ZM 310).

5.4.2. Uktad drogowy Instalacji Fotowoltaicznej

5.4.2.1. Dojazd do Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca projektujac Instalacje Fotowoltaiczng, zobowigzuje sie zapewni¢ dojazd na teren Instalacji
Fotowoltaicznej $rodkami transportu samochodowego w okresie budowy i eksploatacji ztym
zastrzezeniem, ze Wykonawca nie odpowiada za poziom utrzymania drdg publicznych przez wtasciwych
zarzadcodw tych drdg, w szczegdlnosci w okresie jesienno-zimowym po dacie podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego zgodnie warunkami Umowy.

Zaktada sie dojazd do planowanej lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem istniejgcego
ukfadu drég publicznych. W przypadku dojazdu drogami gruntowymi o nieréwnosciach (koleinach)
uniemozliwiajacymi przejazd, nawierzchnie drég nalezy wyréwnaé, uzupetni¢ ubytki miejscowo
kruszywem tamanym i utwardzi¢ poprzez mechaniczne zageszczenie. W przypadku wystepowania drzew
lub gatezi koron drzew w skrajni drogi Wykonawca wykona zabiegi majace na celu udroznienie $wiatta
skrajni drogi. Roboty te zostang uzgodnione przez Wykonawce z wtasciwym Zarzadca drogi.

W przypadku koniecznosci wybudowania nowego lub modernizacji istniejgcego zjazdu z drogi publicznej,
nalezy uzgodni¢ planowany zakres Robdt z wiasciwym Zarzadca drogi i oile bedzie wynikaé¢ to
z odpowiednich przepisbw Prawa Wiasciwego nalezy wykonac¢ stosowng Dokumentacje Projektowq
i uzyskac wszystkie wymagane Prawem Budowlanym decyzje administracyjne.

Strona 37 z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Dojazd do terenu Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi gminnej do linii ogrodzenia instalacji nalezy
wykona¢ wg. standardu drogi wewnetrznej zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.4.2.2.
ponizej.
Zjazd na teren Instalacji Fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac z drogi publicznej na dziatce ewidencyjnej
nr 677.

W miejscach kolizji drogi dojazdowej do Instalacji Fotowoltaicznej =z istniejacym systemem
odwodnieniowym, istniejgce urzadzenia drenarskie i melioracje szczegdtowa nalezy przebudowac
w sposéb gwarantujacy skutecznosc¢ systemu odwodnienia terendéw przylegtych.

5.4.2.2. Droga wewnetrzna na terenie Instalacji Fotowoltaicznej

Z uwagi na realizacje Inwestycji na terenie dwdch dziatek, w ramach Robdét Wykonawca wykona jeden
Zjazd z dziatki 947 kompletne uktady komunikacyjne Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze zjazdami od
bramy wjazdowej na teren Instalacji Fotowoltaicznej do budynkoéw stacji transformatorowej.

Drogi dojazdowe i wewnetrze Instalacji Fotowoltaicznej powinny zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z nich
zgodnie z przeznaczeniem przez caty okres eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Konstrukcje drog nalezy dostosowac do istniejacych warunkow terenowych, geotechnicznych oraz
rzeczywistych obcigzen $rodkdéw transportu samochodowego.

Minimalne wymagania wewnetrznego uktadu drogowego Instalacji Fotowoltaicznej

* minimalna szerokos¢ jezdni drogi dojazdowej - 5 m,

* minimalne wyniesienie ponad powierzchnie przylegtego terenu w celu zapewnienia
prawidtowego odptywu wod opadowych z nawierzchni - 10 cm,

* maksymalne pochylenie poprzeczne - 2%,
= wykorytowanie (zdjecie humusu) - min 10 cm,

= geowitoknina lub geotkanina separacyjno-filtracyjna, np. typu Polyfeld (na gruncie
rodzimym zageszczonym),

» warstwa kruszywa, grysu lub klinca kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm.

Konstrukcje nawierzchni drogi rozumiang jako warstwa lub zesp6t warstw nalezy zaprojektowad
i wykonac w taki sposob, aby przenosita wszystkie oddziatywania i wptywy mogace wystepowac podczas
budowy i eksploatacji, miata trwato$¢ co najmniej réwng okresowi uzytkowania obiektu, okreslonej
w dokumentacji projektowej, oraz aby nie ulegta zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Powyzsze wymagdania uznaje sie za zachowane, jezeli rdwnoczesnie sq spetnione warunki
zapewniajace nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci i standw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w kazdym z elementéw oraz w catej konstrukcji nawierzchni drogowej. Wbudowane
materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robot drogowych.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy i nawierzchni nie powinny przekraczaé
+15% i -10% ich grubosci projektowanej.

Zamawiajacy nie dopuszcza budowy drog z kruszywa betonowego i ceglanego. Dopuszcza sie tylko
naturalne kruszywo tamane z wytgczeniem kruszywa wapiennego. Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna
z wymaganiami Normy PN-EN 1342:2002+A1:2007. Nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej
drugiego.
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W miejscach, gdzie projektowana droga wewnetrzna krzyzuje sie z projektowanymi kablami
energetycznymi lub teletechnicznymi, nalezy utozy¢ je w przepustach kablowych.

Geosyntetyki przewidziane do uzycia powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, w szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego. Zdolno$¢ przenoszenia w kierunku poprzecznym i wzdluznym sit
rozciggajacych przynajmniej 10 kN/m.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad i kotwieniem zgodnie z instrukcjg producenta. Warstwa
gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna zosta¢ zageszczona do wartosci
wspotczynnika zgodnego z Normami wiasciwymi dla danej klasy drogi, rowna i bez ostrych wystepdw,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania lub pracy. Nie dopuszcza sie
uktadanie geosyntetyku na gruntach luznych, niezageszczonych. Metoda uktadania powinna zapewnic
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Nie dopuszcza
sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

5.4.3. Budynek Stacji Transformatorowej

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje sie zlokalizowanie bezobstugowej stacji
transformatorowej nN/SN.

Budynek w formie prefabrykowanej lub wykonaniu kontenerowym, w obudowie zelbetowej, posadowione
na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych wyposazone w otwory przepustowe umozliwiajace
wejscie kabli i przewoddw elektroenergetycznych iinnych systemoéow Instalacji Fotowoltaicznej.
Parametry funkcjonalno-uzytkowe budynkdéw nalezy dostosowaé do mocy Instalacji Fotowoltaicznej
i koniecznego wyposazenia stacji transformatorowych.

Budynek stacji nalezy wyposazy¢ w schody do kazdego z pomieszczen wykonane w sposéb trwaty np.
z aluminium, betonu, stali ocynkowanej zgodnie z normatywem dla projektowania schodow.

5.4.4. Fundamenty

Fundamenty wykonac¢ jako bezposrednie, w wykopie otwartym i posadowione na gruncie nosnym. Rodzaj
i wymiary fundamentow nalezy wykonac¢ na podstawie obliczen statycznych zgodnie z obowigzujacymi
Normami w oparciu o istniejgce warunki geotechniczne okreslone na podstawie badan geotechnicznych.

W fundamentach nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy mocujace dla konstrukcji stalowych oraz
zatapiane w betonie takie jak: okucia krawedzi, przepusty dla instalacji itp.

Podziemne fragmenty fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg oraz zapewnic
wiasciwe odprowadzanie wod opadowych, po zasypaniu wykopu tak, aby nie podsigkaty pod fundamenty.
Fundamenty zaizolowac przeciwwilgociowo dwoma powtokami z emulsji asfaltowej np. Abizolem R.
w przypadku fundamentow prefabrykowanych izolacje $cian, otworéw technologicznych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.1. Fundamenty Pod Budynek Stacji Transformatorowej

Budynek stacji transformatorowej nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie wykonanym
przez producenta stacji transformatorowej i dostarczonym wraz z budynkami stacji o wymiarach
dostosowanych do gabarytu budynkéw. Fundament nalezy ustawi¢ na podtozu przygotowanym zgodnie
z wytycznymi producenta stacji transformatorowych. Fundament wykonaniu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 14991:2010 i posiadajacy stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami.
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5.4.4.2. Fundamenty pod Konstrukcje Wsporcze (maszty/stupy/iglice odgromowe)

Pod maszty nalezy zastosowac¢ fundamenty zelbetowe np. typu F obsadzone w miejscu lokalizacji stupa.
Fundamenty spetniajgce warunki normy PN-EN 14991:2010 i wykonane z betonu klasy co najmniej
C30/35, zbrojenie klasy co najmniej AIIIN. Wymiary fundamentu bedq dobrane przez projektanta na
podstawie lokalnych warunkdéw dotyczacych warunkéw posadowienia.

5.4.5. Konstrukcje Wsporcze

Pod system ochronny, osSwietlenie terenu oraz stacje meteorologiczng nalezy zastosowac stupy stalowe
o wysokosci 4 - 8 m, wykonane z blachy stalowej o grubosci od 2 mm do 6 mm (zaleznie od potrzeb
wytrzymatosciowych), ugietej na profil o przekroju wielokata lub kotowy o statej zbieznosci. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna stupa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe), ktéore zapewni uzyskanie powtoki cynkowej zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2023-02,
o grubosci jak w ponizszej tablicy:

Powtoka cynkowa (z jednej
Grubosc stali w mm strony) - usredniona grubos¢
(wartos$¢ minimalna)

>1,5do <3 55mm (385g/m?)
>3 do <6 70mm (485g/m?)
>6 85mm (585g/m?)

Nalezy zastosowac stupy przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach.

5.4.6. Zagospodarowanie Terenu

5.4.6.1. Wymagania dotyczace ogrodzenia Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Teren Instalacji Fotowoltaicznej nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 2 m (tacznie
z drutem ostrzowym) z zastosowaniem jednej z dwéch dopuszczalnych przez Zamawiajacego
technologii:

» ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych,

= ogrodzenie panelowe z gotowych (systemowych) elementéw ogrodzeniowych.

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ wykonanie bramy wjazdowej i furtki dla dziatki nr 947

Na catym obwodzie ogrodzenia (wraz z bramg i furtkq) nalezy zamontowac drut typu ostrzowego.
Ogrodzenie musi zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnic¢ ciggto$¢ uziemienia.

Kazdy element ogrodzenia powinien znajdowac sie od Paneli Fotowoltaicznych w odlegtosci nie mniejszej
niz 10 m pod warunkiem zapewnianiu dojazdu do kazdego rzedu Paneli Fotowoltaicznych srodkami
transportu samochodowego. W szczegdlnych przypadkach gdzie layout Instalacji Fotowoltaicznej
uniemozliwi spetnienie w/w warunku odlegtosciowego dla jednostkowych rzedéw paneli, Zamawiajacych
dopuszcza odstepstwo od wymagania po uprzedniej akceptacji, przy czym odlegto$¢ Paneli
Fotowoltaicznych od ogrodzenia nie moze by¢ w zadnym przypadku mniejsza od 4 m.

Wszystkie elementy ogrodzenia (siatkowego i systemowego) wykonane bedq z ocynkowanych
elementéw, stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ jednostronnego pokrycia
225 g/m?), pokrycie z obydwu stron, zgodnie z normg PN-EN 10346:2015. Siatki slimakowe grubosc¢
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powtoki minimum 180 g/m? z kazdej strony. W przypadku elementow cynkowanych i malowanych
proszkowo, elementy systemu pokryte bedg dodatkowo proszkiem poliestrowym (grubos¢ min. 60
mikrometrow).

Minimalne wymagania dla ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

Siatka slimakowa stalowa ocynkowana lub powlekana w odcieniu zieleni lub szarosci,
wykonana z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego o $rednicy minimum 3
mm, siatka o splocie skosnym i oczku nie wiekszym niz 60 x 60 mm (o ile w decyzji
$srodowiskowej nie postanowiono inaczej) , wykonanie zgodnie z normg BN-83/5032-02
z wykonczeniem trzema liniami drutu ostrzowego. Siatka powinna by¢ napieta sztywno,
jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka. Siatka powinna by¢ rozpieta na
wysokosci 15 cm nad poziomem ziemi.

Stupki stalowe ocynkowane lub ocynkowane i malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm,
utwierdzone w fundamencie betonowym o wymiarach minimalnych 30x30x80 cm z betonu
C20/C25 lub wbijane. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny
sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej
wysokosci na dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw linie
wierzchotkéw dostosowaé do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowaé betonem C20/C25
lub wbi¢ na gtebokos$¢ zapewniajaca stabilnos¢ ogrodzenia i nie mniej niz 1m. Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.
Rozstaw w osi stupkdw maksymalnie co 250 cm. Kazdy stupek ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ kapturem w celu wyeliminowania skutkéw opadéw atmosferycznych oraz
warunkow atmosferycznych.

Brama o wysokos$ci zgodnej z przyjeta wysokoscig ogrodzenia. Brama dwuskrzydtowa o szer.
minimum 5 m (szeroko$¢ w Swietle otwartych skrzydet bramy), rozwierana, montowana
zgodnie z gbérng linig ogrodzenia z siatki. Zastosowa¢ bramy z siatki w ramach stalowych
z profilu zamknietego o przekroju nie mniejszym niz 50 x 50 mm (wymiar 50 mm nalezy
traktowac¢ jako minimalny wymiar boku réwniez w przypadku profilu prostokatnego),
zaopatrzona w rygiel z ktédka oraz zabezpieczenia oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.

Furtka o szerokos$ci min. 1.00 m (szerokos$¢ w Swietle otwartej furtki), zaopatrzona w rygiel
z ktédka oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej. Rama furtki z profilu stalowego zamknietego
o minimalnym przekroju 50 x 50 mm (wymiar 50 mm nalezy traktowac jako minimalny
wymiar boku réwniez w przypadku profilu prostokatnego). Nie dopuszcza sie instalacji furtki
jako integralnego elementu jednego ze skrzydet bramy wjazdowej.

Minimalne wymagania dla ogrodzenie systemowego

Wykonanie z gotowych (systemowych) elementdw ogrodzeniowych (panele siatkowe i stupki)
ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor w odcieniu zieleni lub
szarosci, montowanych do systemowych ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych
stupkow stalowych, obsadzonych (zabetonowanych) w gruncie wraz z obsadzeniem
systemowego cokotu z paneli betonowych z wykonczeniem trzema liniami drutu ostrzowego.

Panele systemowe o wysokosci minimalnej 203 cm, wykonane z drutu o $rednicy minimum 4
mm, o0 maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadajacych co najmniej 3
przettoczenia usztywniajace.
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=  Panel systemowy winien by¢ montowany tak, by zachowac¢ 15 cm wolnej przestrzeni od dotu
panelu do terenu.

»  Stupki systemowe o wysokos$ci minimalnej 260 cm i minimalnym przekroju 60 x 40 mm
wykonane z blachy o grubosci nie mniejszej niz 2 mm utwierdzone w fundamencie
betonowym o wymiarach minimalnych 30x30x80 cm z betonu C20/C2 Iub wbijane na
gtebokos$¢ zapewniajgcq stabilno$¢ ogrodzenia.

* Brama systemowa o wysokosci zgodnej z przyjetym systemem ogrodzenia. Brama
dwuskrzydtowa (dwupanelowa) o szer. minimum 4,50 m (szeroko$¢ w Swietle otwartych
skrzydet bramy), rozwierana, montowana zgodnie z gdérng linig ogrodzenia panelowego.
Panele bramowe: rama z profilu stalowego zamknigetego o minimalnym przekroju 50 x 50 mm
(wymiar 50 mm nalezy traktowac jako minimalny wymiar boku réwniez w przypadku profilu
prostokatnego), z wypetnieniem wykonanym z drutu o $rednicy minimum 4 mm,
0 maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadajgcych co najmniej 3 przettoczenia
usztywniajace. Brama zaopatrzona w rygiel z ktédka oraz zabezpieczenia w pozycji w pozycji
otwartej.

*»  Furtka systemowa o wysokosci zgodnej z przyjetym systemem ogrodzenia. Furtka o szer.
minimum 1 m (szeroko$¢ w Swietle otwartej furtki), montowana zgodnie z gorng linig
ogrodzenia panelowego. Panel furtki: rama z profilu stalowego zamknietego o minimalnym
przekroju 50 x 50 mm (wymiar 50 mm nalezy traktowac¢ jako minimalny wymiar boku
rowniez w przypadku profilu prostokatnego), z wypetnieniem wykonanym z drutu o $rednicy
minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 m, posiadajacych co najmniej 3
przettoczenia usztywniajace. Furtka zaopatrzona w zamek z wkitadka typu klasy C
z kompletem 5 kluczy.

» Kazdy stupek systemowy nalezy zabezpieczy¢ kapturem w celu wyeliminowania skutkow
opadow atmosferycznych oraz warunkow atmosferycznych.

5.4.6.2. Oswietlenie terenu

Dla potrzeb os$wietlenia terenu nalezy zainstalowac co najmniej dwie lampy LED-owe w poblizu budynku
kazdej stacji transformatorowej oraz jedng lampe LED-owg os$wietlajacg kazdg brame wjazdowgq i furtke
zatgczane automatycznie przez czujnik ruchu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.7.2.4
niniejszego zakresu Robo6t. Wysoko$¢ instalacji lamp nie moze by¢ nizsza niz 4 m.

Zamawiajacy wymaga opraw o$wietleniowych LED-owych o nastepujacych  witasciwosciach
i parametrach:

=  Strumien Swietlny opraw musi by¢ wiekszy niz 7000 Im (strumien $wietiny mierzony
w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 25 stopni);

=  Stopien szczelnosci IP66;

=  Muszg posiadac znak CE.
Zamawiajacy nie wymaga os$wietlenia terenu catej Instalacji Fotowoltaicznej.

Nalezy dazy¢ do tego, zeby zaden element o$wietlenia nie zacieniat Paneli Fotowoltaicznych bez wzgledu
na pore dnia i roku.

5.5.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Instalacji i Wyposazenia
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Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz
systemy sterowania i nadzoru, a takze wyposazenie mobilne, zgodnie z zapisami wynikajgcymi
z niniejszego zakresu Robot, w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania Instalacji
Fotowoltaicznej.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie, systemy, elementy instalacji powinny by¢ dostarczone jako
fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy
i umozliwiajace sprzedaz energii elektrycznej uzyskanej w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej
wolne od wad fizycznych i prawnych, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku, posiadajace
gwarancje producenta, stosowne aprobaty techniczne i atesty oraz szczegoétowe instrukcje instalacyjne
i eksploatacyjne, umozliwiajace Zamawiajacemu ich obstuge, konserwacje, regulacje, naprawe, itp.

Cata instalacja i wyposazenie Instalacji Fotowoltaicznej musi zosta¢ zaprojektowane i wykonane
z uwzglednieniem ponizszych wymagan technicznych i funkcjonalnych okreslonych przez Zamawiajacego
z jednoczesnie spetnia¢ wymagania wynikajace z Warunkow Przytgczenia i Prawa Wtasciwego.

5.5.1. Wymagania dotyczace Paneli/Moduiéw Fotowoltaicznych

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie Robot Wykonawca dostarczyt i zainstalowat na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej jeden typ, model irodzaj Paneli Fotowoltaicznych o tozsamych parametrach
technicznych i tego samego producenta, obecnego na ostatniej opublikowanej liscie Bloomberga (ang.
~BNEF PV MODULE MAKER TIER 1 LIST 2021 QUARTER 1 lub aktualniejszej (jezeli dostepna)).

Wymaga sie, aby parametry Paneli Fotowoltaicznych takie jak: typ Modutu Fotowoltaicznego, moc
maksymalna, napiecie przy mocy maksymalnej, natezenie przy mocy maksymalnej, napiecie obwodu
otwartego, natezenie pradu zwarciowego, wszystkie zmierzone w Standardowych Warunkach
Testowania, maksymalne napiecie systemu czy numer seryjny byty zamieszczone na trwale nieusuwalnej
tabliczce znamionowej odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych spetniajacej wymagania
zgodnie z Normg EN 50380:2018-04. Dodatkowo, numer seryjny Modutu Fotowoltaicznego ma zostac
umieszczony wewnatrz laminatu pod powierzchnig panelu, widoczny od przodu Modutu Fotowoltaicznego.
Na podstawie numeru seryjnego wymaga sie mozliwosci odtworzenia parametréw elektrycznych
i podstawowych informacji na temat Modutu Fotowoltaicznego zebranych na tabliczce znamionowej.

Wymaga sie, aby kazdy dostarczony w ramach Robdt Panel Fotowoltaiczny posiadat oznakowania CE
potwierdzajgce spetnienie przepisow obowigzujacej Dyrektywy Europejskiej ,w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia” (Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. obowigzujacej do dnia 2016.04.19 i Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. obowigzujacej od dnia 2016.04.20 z uwzglednieniem
poprawek) i spetniat co najmniej wymagania najnowszych edycji Norm: PN-EN 61215-1, PN-EN 61215-
2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zmawiajagcemu zapasowych Modutéw Fotowoltaicznych w
liczbie 1% faktycznie zainstalowanych Modutéw Fotowoltaicznych na Instalacji Fotowoltaicznej. Liczbe
modutéw uzyskang z wyliczenia 1% nalezy zaokragli¢ w gore.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przed rozpoczeciem prac instalacyjnych Zamawiajagcemu
dokumentacje jakosciowq i techniczng Modutdéw Fotowoltaicznych, co najmniej w zakresie:

1) wazny Certyfikat Typu potwierdzajacy spetnienie najnowszych edycjach Norm: PN-EN 61215-1,
PN-EN 61215-2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2,
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wazng deklaracje zgodnosci oznakowania CE, zgodnie z obowigzujaca Dyrektywa niskonapieciowg
LVD,

wazny certyfikat potwierdzajacy odporno$¢ Modutéow Fotowoltaicznych w korozyjnym $rodowisku
mgty solnej zgodnie z Norma PN-EN 61701:2012,

wazny certyfikat potwierdzajacy odpornosc¢ na korozje Modutéw Fotowoltaicznych w atmosferze
amoniaku zgodnie z Normg PN-EN 62716:2014-02,

deklaracje zgodnosci lub zaswiadczenie dla Zamawiajgcego wystawione przez producenta
potwierdzajace, ze kazdy oferowany Panel Fotowoltaiczny objety jest zakresem certyfikatow
wymienionych w pkt. 1+4 powyzej (wymagana identyfikacja na podstawie numerdw seryjnych
Paneli Fotowoltaicznych),

karte katalogowg dla danego typu Panelu Fotowoltaicznego w zakresie zgodnym z normg PN-EN
50380:2018-04,

instrukcje montazu oferowanego Modutu Fotowoltaicznego,
wynik badania Flash Test dla kazdej sztuki Modutu Fotowoltaicznego,

wazne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie iterminach wymaganych
przez Zamawiajgcego,

10)dokument wystawiony przez producenta potwierdzajacy udzielenie gwarancji na kazdy

zainstalowany Panel Fotowoltaiczny w catym wymaganym przez Zamawiajgcego okresie
odpowiedzialnosci gwarancyjnej. (wymagana identyfikacja na podstawie numeréw seryjnych
Paneli Fotowoltaicznych),

11)Instrukcja odczytu numeru seryjnego.

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ w oryginale i ttumaczone na jezyk Polski. Zamawiajacy wymaga
ttumaczenia przysiegtego w zakresie certyfikatow i dokumentacji gwarancyjnej.

5.5.1.1. Minimalne wymagania techniczne i jako$ciowe Paneli/Moduléow Fotowoltaicznych

Minimalne wymagane parametry technicznie Modutéw Fotowoltaicznych dla warunkéw STC (temperatura
pracy modutu: 25°C, nastonecznienie: 1000 W/m2, widmo AM 1,5G). Wymaga sie wykorzystanie jednego
rodzaju Modutéw Fotowoltaicznych w Instalacji Fotowoltaicznej PV Stary Jamielnik.

Typ modutu Monokrystaliczne
Czas produkgji Moduty nie starsze niz 12-mcy od daty
produkdcji
Technologia Ogniwa monokrystaliczne
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Klasa zastosowanych modutéw

fotowoltaicznych

A - zgodnie z normg PN-EN 61730-2

Minimalna moc pojedynczego panelu:

600 Wp

Tolerancja mocy do:

> 0 (wytacznie dodatnia)

Minimalna sprawnos$¢ modutu PV:

21 %

Kolor ramy i modutu:

Jednolity dla wszystkich modutéw
fotowoltaicznych

Minimalna wartos¢ wspodiczynnika FF

(ang. Fill Factor)

0.75

Maksymalna bezwzgledna wartosc
temperaturowego wspotczynnika mocy

0.4%/°C (tolerancja 0,03%/ °C)

Maksymalna bezwzgledna wartosc
temperaturowego wspétczynnika napiecia

0.3%/°C (tolerancja 0,04%/ °C)

Minimalna liczba diod bocznikujacych:

3 - przechodzgce przez oghiwo
fotowoltaiczne

Minimalna liczba ,,Bus barow”:

3 - przechodzgce przez ogniwo
fotowoltaiczne

Maksymalne napiecie systemu:

1500 V

Gwarancja produktowa

minimum 10 lat od daty zakupu
urzadzen/komponentow

Gwarancja mocy znamionowej Paneli

Fotowoltaicznych

Gwarancja producenta na moc
znamionowg Paneli Fotowoltaicznych
minimum 25 lat od daty produkciji,

z zastrzezeniem:

* Liniowy spadek mocy znamionowej

* maksymalny spadek mocy
znamionowej w ciggu pierwszego
uzytkowania roku: 2,5 %,

* maksymalny spadek mocy
znamionowej w latach kolejnych
uzytkowania: 0,55% na rok,

* minimalna moc znamionowa po 10
latach uzytkowania: 90% z mocy
wyjsciowej,

* minimalna moc znamionowa po 25
latach uzytkowania: 80% z mocy
wyjsciowej

Minimalne wymagania mechaniczne:
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Minimalny stopien ochrony skrzynki
przytaczeniowej (tzw. ,j-box”) Panelu IP67 zgodny z norma PN-EN 60529:2003
Fotowoltaicznego

Materiat wykonania szyby frontowej: Szkio hartowane z powtoka

antyrefleksyjng ARC
Zakres temperatury pracy: od -40 do 85 °C
Minimalna dtugosc¢ kabla solarnego Kazdy kabel o dfugosci co najmniej 55%
przytaczeniowego: dtuzszego boku panelu fotowoltaicznego
Minimalne obcigzenie $niegiem: 5400 Pa
Minimalne obcigzenie wiatrem: 2400 Pa
Materiat wykonania ramy: Aluminium anodowane

Mozliwos$¢ horyzontalnego montazu

Sposob montazu: modutéw

Zamawiajacy zastrzega, mozliwosci przeprowadzenia badania jakosci i wydajnosci oraz spetnienia
powyzszych minimalnych wymagan technicznych i wytrzymatosciowych Modutéw Fotowoltaicznych na
etapie dostawy i w okresie gwarancji na Roboty, zastrzega sobie takze prawo skorzystania z ustug
niezaleznego podmiotu eksperckiego, np.: DNV GL, VDE, etc.

5.5.2. Wymagania dotyczace Falownikow DC/AC

5.5.2.1. Wymagania ogoélne dla Falownikéw DC/AC

Gtéwnym zadaniem Falownikdéw jest optymalne przetworzenie napiecia statego wyprodukowanego przez
Moduty Fotowoltaiczne na napiecie zmienne.

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie Robot Wykonawca dostarczyt i zainstalowat na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej jeden typ, model i rodzaj Falownikdéw o tozsamych parametrach technicznych i tego
samego producenta. Powyzszy warunek moze ulec zmianie w przypadku akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

Wykonawca w zakresie prac dostarczy i zainstaluje Falownik DC/AC renomowanego producenta, np.:
Fronius, KACO, SMA, ABB, FIMER, Delta, Huawei, Sungrow.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie Falownikéw DC/AC innych producentdéw z zastrzezeniem, iz muszg
one spetnia¢ parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego w standardzie rownym lub wyzszym
niz produkty oferowane przez renomowanych producentow. Wykonawca zobowigzany jest uzasadnic
wybor Falownika DC/AC spoza listy w/w producentéw oraz udowodni, Ze parametry techniczne
proponowanych urzadzen sg lepsze od zawartych w wymaganiach Zamawiajacego i oferowanych przez
renomowanych producentéow. Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian
bez podania uzasadnienia.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé, przed rozpoczeciem prac instalacyjnych, Zamawiajgcemu
dokumentacje jakosciowg i techniczng Falownikow, co najmniej w zakresie:

1) wazng deklaracje zgodnosci oznakowania CE, zgodnie z obowigzujaca Dyrektywa niskonapieciowg
LVD,
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zaswiadczenie dla Zamawiajagcego wystawione przez producenta potwierdzajace, ze kazdy
oferowany Falownik objety jest zakresem certyfikatow wymienionych w pkt. 1 powyzej
(wymagana identyfikacja na podstawie numerdw seryjnych Falownikow),

wazne atesty, aprobaty, dopuszczenia wymagane Prawem Wiasciwym,

karte katalogowa w jezyku Polskim dla danego typu Falownika,

instrukcje instalacji oferowanego Falownika w jezyku Polskim,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (DTR),

instrukcje obstugi i parametryzacji ustawien,

wazne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie i terminach wymaganych
przez Zamawiajgcego,

dokumenty wystawione przez producenta potwierdzajace udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany Falownik w catym wymaganym przez Zamawiajacego okresie odpowiedzialnosci
gwarancyjnej. (wymagana identyfikacja na podstawie numerdw seryjnych Falownikéw),

10)dokumentacje techniczng w zakresie umozliwiajgcym petng integracje z systemem SSiN PV.

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ w oryginale i ttumaczone na jezyk Polski. Zamawiajgcy wymaga
ttumaczenia przysiegtego w zakresie certyfikatéw i dokumentacji gwarancyjnej.

Nalezy wykona¢ trwate oznakowanie Falownikéw identyfikowalne i zgodne z oznaczeniem w projekcie
wykonawczym i dokumentacji powykonawczej.

5.5.2.2. Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe Falowniké6w DC/AC

Parametry wejsciowe (strona DC):

Model Do montazu zewnetrznego
Minimalna liczba modutéw Sledzenia MPP: 6

. ) _ _ 100-120%
Przewymiarowanie falownika po stronie _ . . ]
statopradowej w stosunku do mocy Przewymiarowanie falownika ma zostac
wyjéciowej falownika: uzgodnione z jego producentem w zakresie

warunkdéw gwarancji.

minimum 10 lat od daty zakupu

Gwarancja produktowa urzadzen/komponentow

Parametry wyjsciowe (strona AC)
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Napiecie sieciowe: Do 800 V

Liczba faz zasilajacych: urzadzenie trdéjfazowe

Czestotliwo$¢ znamionowa sieci: 50 Hz

Wspdtczynnik mocy w zakresie (cos fi): 0,8 indukcyjne - 0,8 pojemnosciowe

Parametry ogdine

Minimalna moc znamionowa falownika: 100 000 W
Maksymalna moc znamionowa falownika: 4 000 000 W
Minimalny wspdtczynnik sprawnosci: 97,9 %
Minimalny wspotczynnik sprawnosci EU: 97,7 %

Urzadzenie beztransformatorowe

Zakres temperatury pracy: 0Od -20°C do 60 °C
Maksymalne zuzycie wtasne (pobdér energii 8 W

przy braku produkcji):

Minimalny stopien ochrony zgodnie z normg IP 65

PN-EN 60529:2003:

Maksymalny wspétczynnik znieksztatcenia 3%

THD:

5.5.3. Wymagania dotyczace okablowania Instalacji Fotowoltaicznej

Zamawiajacy wymaga, aby catkowite fgczne straty mocy na catosci okablowania elektrycznego wraz
z rozdzielniami oraz trafostacjq Instalacji Fotowoltaicznej (AC+DC) nie przekraczaty wartosci 3%.

5.5.3.1. Linia kablowa sredniego napiecia SN (przytacza elektroenergetyczne)

W celu podtaczenia Instalacji Fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD nalezy wybudowac linie
kablowg SN (przytacza elektroenergetyczne) pomiedzy punktem przytgczenia okreslonym w Warunkach
Przytaczenia a stacjg transformatorowa nN/SN zlokalizowang na terenie Instalacji Fotowoltaicznej.
Nalezy zastosowac kabel z zytg roboczg aluminiowg (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kabli z zytami
roboczymi miedzianymi) oraz zytg powrotng miedziang. Przekrdj zyly roboczej nalezy dostosowac do
mocy instalacji fotowoltaicznej, dtugosci oraz sposobu utozenia linii kablowej. Przekrdj zyty powrotnej
nalezy dobra¢ do warunkéw zwarciowych okreslonych w warunkach przytaczenia, przy czym minimalny
dopuszczalny przekroju zyty powrotnej miedzianej wynosi 16 mm?2. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania zyt powrotnych wykonanych z aluminium. Dobdr przekroju linii kablowej nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie opiniowania projektéw wykonawczych. Metoda obliczen i wyniki musza by¢
przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy rowniez w formie arkusza kalkulacyjnego
z jawnymi formutami.

Nalezy zastosowac kable elektroenergetyczne SN jednozytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego
0 uszczelnieniu wzdtuznym i promieniowym.
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Mufy i gtowice kablowe nalezy wykonac o izolacji 12/20 kV dla napiecia znamionowego sieci 15 kV. Dla
kabli o innym napieciu nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrany poziom izolacji. Gtowice kablowe nalezy
wykonac¢ w technologii zimnokurczliwej, termokurczliwej lub nasuwanej. Do taczenia odcinkdéw kabli
elektroenergetycznych nalezy uzywac ztaczek kablowych grubosciennych z przegroda, zaprasowanych
badz srubowych. Niedopuszczalne jest taczenie zyt roboczych kabli poprzez spawanie.

Kable SN nalezy zaprojektowac i uktada¢ w uktadzie tréjkatnym badz ptaskim.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym
z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz zgodnie z normg N SEP-E-004.

Trasy linii kablowych o dtugosci wiekszej niz 500 m nalezy oznaczy¢ oznacznikami. Wymagane jest uzycie
znacznikdw magnetycznych, tak aby wskazywaty jednoznacznie trase wykopu np. przy zastosowaniu
markerdéw kulowych 3M. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie znacznikdw w wersji nieprogramowalnej
(bez identyfikacji cyfrowej) i nie jest wymagane umieszczenie oznacznika na kazdym kablu SN.
W ramach prowadzenia linii kablowej nN i SN do 1000 m, wymaga sie aby wszystkie kable nN i SN byty
wykonane z jednego odcinka kabla.

Trasy kablowe SN nalezy oznaczy¢ na terenie niezabudowanym, z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu, w nastepujacy sposob:

= na prostej trasie znaczniki nalezy stosowac¢ w odlegtosciach max. co 100m;

= znaczniki trasy nalezy umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz
w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami infrastruktury technicznej m.in. drogami, sieciami
gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.

*  znaczniki nalezy umiesci¢ w miejscu lokalizacji muf przelotowych.

Wspbtrzedne lokalizacji poszczegdélnych markerédw nalezy jednoznacznie oznaczy¢ w geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz przekaza¢ odrebne zestawienie Zamawiajagcemu w ramach
dokumentacji powykonawczej.

Kable SN nalezy uktadac bezposrednio w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004 w temperaturze wyzszej
niz 0°C, w wykopie na gtebokosci min. 0,9 m. w miejscach skrzyzowan z drogami, rowami, istniejgcym
uzbrojeniem kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych.

Wykonawca w ramach Robdt zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac na kablach SN gtowice kablowe.

Przy podejsciu do budynkow stacji transformatorowych nN/SN kable SN nalezy utozy¢ w przepustach
rurowych. Nalezy zastosowac typ rur co najmniej klasy DVK, rura karbowana, dwuscienna, szczelna
z gtadkg powierzchnig wewnetrzna utatwiajagca wprowadzanie kabli (np. firmy AROT lub réwnowazna).
Rury ostonowe muszg byc¢ zgodne z dyrektywg 2006/95/WE, Normami oraz posiadac stosowne aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci. Konce rur nalezy uszczelni¢ za pomoca systemowych rozwigzan
(np. gumowe wkiady uszczelniajace). System uszczelnien musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Do zastosowania dopuszczone beda tylko kable i osprzet kablowy tworzace wspdlnie system kablowy,
dla ktérych przeprowadzone zostaty badania kolejnych elementéw i catego systemu kablowego zgodnie
z normg IEC 60502 potwierdzone stosownym certyfikatem zgodnosci. Badania typu musza byc¢
przeprowadzone lub potwierdzone przez laboratorium akredytowane, posiadajace s$wiadectwo
akredytacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji
laboratoriow badawczych i wzorcujacych.

Wszystkie dostarczane przez Wykonawce kable SN i osprzet kablowy, dla ktorych Normy i przepisy Prawa
Wiasciwego przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Aprobaty dla dostarczonych elementéow systemu kablowego muszg
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spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U.
2014, poz. 1040).

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztow m.in. dziennych optat za prowadzenie
prac budowlanych na gruntach, optat administracyjnych, wynagrodzenia nadzoru stuzb Zamawiajacego,
itp., w zakresie realizacji Robot zwigzanych z budowg linii kablowej SN na nieruchomosciach
wiascicieli/zarzadcow.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw, m.in. optat, o ktérych mowa w art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z p6zn.
zm.) zwigzanych z zajeciem pasa drogowego celem wykonania Robdt zwigzanych z budowa linii kablowej
SN w pasach drég publicznych do czasu uzyskania przez Wykonawce od zarzadcy drogi stosownej decyzji
administracyjnej o umieszczaniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dla unikniecia watpliwosci
Zamawiajacy oswiadcza, iz optaty roczne, po uzyskaniu ww. decyzji przez Wykonawce dla danego
odcinka linii SN, bedzie ponosit we wiasnym zakresie.

Moc wytworzona z farmy PV Stary Jamielnik, wyprowadzona zostanie linia kablowg, a nastepnie
pofgczona do zaciskéw pradowych tacznika napowietrznego na stupie SN znajdujacym sie na dziatce 947

W razie potrzeby, istnieje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej miejsca przytacza z potencjalnymi
oferentami, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5.5.3.2. Okablowanie niskiego napiecia strony statopradowej (DC)

Potaczenia tancuchéw Modutéw Fotowoltaicznych z Falownikami nalezy wykona¢ za pomocag kabli
solarnych miedzianych ocynkowanych, drobnoplecionych, o podwdjnej izolacji w powtoce odpornej na
promieniowanie stoneczne i UV.

Przekréj kabli nalezy dostosowa¢ do mocy przytaczonych Paneli Fotowoltaicznych oraz do dtugosci
danego tancucha modutdéw PV. Minimalny przekrdj kabla statoprgdowego 4 mm?2. Dobdr przekroju kabli
DC nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opiniowania projektow wykonawczych. Metoda obliczen
i wyniki musza by¢ przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy réwniez w formie arkusza
kalkulacyjnego z jawnymi formutami.

System kablowy DC powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Normie PN-EN 50618:2015-03.

Obwody DC nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe klasy I + II oraz bezpieczniki w biegunie
dodatnim i ujemnym dla kazdego stringu.

Wszystkie zakonczenia kabli solarnych powinny by¢ wykonane ztgczem wtykowym typu MC4. W celu
zacisniecia ztacz nalezy uzy¢ przeznaczonych do tego zaciskarek oraz kluczy do ztgcz MC4.

Kable nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej w sposéb trwaty i estetyczny, gwarantujacy utrzymanie
w kazdych warunkach pracy i zniwelowanie efektu opadania kabli i obijania tylu Panelu Fotowoltaicznego
ztaczem wtykowym, za pomocg opasek zaciskowych odpornych na promieniowanie UV. W miejscu
przejscia kabla solarnego pomiedzy stotami lub przechodzac kablem po ostrych krawedziach nalezy
zastosowa¢ dodatkowg ochrone w postaci rury ostonowej, koryta ochronnego lub peszla, odporng na
promieniowanie stoneczne, zapewniajacq zabezpieczenie kabla przed przetarciem, przecieciem. Nie
dopuszcza sie, aby kable statoprgdowe i zmiennopradowe zwisaty luzno miedzy pojedynczymi Panelami
Fotowoltaicznymi, stotami i elementami Konstrukcji Nosnej.

Linie kablowe DC nalezy wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E 004.

W przejsciach kabli DC pomiedzy rzedami (w gruncie) nalezy zastosowac rury ostonowe umieszczone na
gtebokosci 0,7 m. Konce rur nalezy uszczelni¢ za pomocg systemowych rozwigzan (np. gumowe wkiady
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uszczelniajace, ostony termokurczliwe) przed penetracjg wilgoci, gryzoni, etc. System uszczelnien musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5.5.3.3. Okablowanie niskiego napiecia po stronie zmiennopradowej (AC)

Okablowanie Falownikéw po stronie AC nalezy wykonac¢ liniami kablowymi w ukfadzie IT lub TN.
Prowadzenie kabli miedzy Falownikami a rozdzielnica nN nalezy wykona¢ kablami aluminiowymi badz
miedzianymi w izolacji PVC uktadanymi bezposrednio w ziemi. Przekrdj linii kablowej nalezy dobraé
z uwzglednieniem mocy przytaczanych odbiornikéw (falownikéw), dtugosci i sposobu utozenia.

Nalezy stosowaé kable przystosowane do ukfadania wewnatrz i na zewnatrz, bezposrednio w ziemi,
odporne na promieniowanie UV. W razie zblizen z istniejacq infrastrukturg techniczng konieczne jest
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia poprzez zastosowanie rury ostonowej. Trase prowadzenia
kabli nalezy przedstawi¢ na zataczniku graficznym =z podktadem mapowym oraz uzgodnic
z Zamawiajacym.

Linie kablowe nN nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu
kablowego na gtebokosci 0,7 m. Dobédr przekroju kabli AC przedstawi¢ w formie arkusza kalkulacyjnego
z mozliwoscig podgladu formut.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac¢ oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na catej
dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5.4. Ochrona odgromowa i przepieciowa

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny zagrozenia piorunowego dla Instalacji
Fotowoltaicznej, zgodnie =z zaleceniami Normy PN-EN 62305 (rodzina norm). Na podstawie
wypracowanych wynikéw, jesli zachodzi taka konieczno$¢, nalezy dobra¢ odpowiednie urzadzenia
ochrony odgromowej, zapewniajgce zmniejszenie ryzyka powstania uszkodzen w Instalacji
Fotowoltaicznej spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi czy bezposrednim kontaktem
z pradem piorunowym.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji odgromowej muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.

5.5.5. Wymagania dotyczace instalacji i wyposazenia Stacji Transformatorowej nN/SN

Na terenie planowanym pod budowe Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje sie zlokalizowanie
bezobstugowej Stacji Transformatorowej nN/SN.

Podstawg wykonania prac w zakresie wyposazenia i instalacji Stacji Transformatorowych nN/SN sa:

=  Warunki Przytgczenia,

= Obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Operatora Systemu (IRIESD),

Budowa stacji transformatorowych nN/SN powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej Normie
PN-EN 61936-1:2011 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV”

Ochrone przeciwporazeniowag nalezy zaprojektowac¢ iwykona¢ zgodnie z aktualng Normg PN-EN
50522:2011 ,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kVII

Stacja transformatorowa nN/SN powinna w szczegdlnosci by¢ wyposazona w:

= transformator SN/nn kV;
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rozdzielnice SN;
rozdzielnice nN;
aparature SN;
aparature nN;

komplet aparatury taczeniowej, pomiarowej i zabezpieczajacej wynikajacej z funkcjonalnosci
stacji z Warunkdéw Przytaczenia,

os$wietlenie zewnetrzne,

osSwietlenie wewnetrzne (wymagane natezenie oswietlenia potrzebne do prowadzenia
eksploatacji i wykonywania serwisdow  wszystkich urzadzen isystemdéw zgodnie
z obowigzujacymi Normami i przepisami Prawa Wtasciwego);

ogrzewanie;

klimatyzator z funkcjq grzania,

wymagane instalacje i elementy Sytemu Zabezpieczen Technicznych PV;

wymagane instalacje i elementy sytemu SSIN PV;

gniazda 230V/16A CEE w ilosci niezbednej do podtaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych
sie wewnatrz a wymagajacych takiego podtaczenia oraz przynajmniej 2 wolne gniazda, mogq
wykorzystywane do podtaczenia innych urzadzen przez Zamawiajacego;

kompleksowy system zasilania 220 VDC;

systemy telekomunikacji/ telemechaniki;

urzadzenia i uktad do automatycznej regulacji mocy biernej;

uktady pomiarowe;

ochrone odgromowa i przeciwprzepieciowq;

powigzania kablowe;

stanowisko do kompensacji mocy biernej;

rejestrator/analizator jakosci energii (w rozdzielnicy nN);

drzwi do pomieszczenia stacji transformatorowej - przewiduje sie montaz wzmocnionych
drzwi stalowych o klasie odpornosci na wtamanie min. RC3 (wg. PN-EN 1627);

inne elementy wynikajace z funkcjonalnosci i przeznaczenia stacji transformatorowej;
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przynajmniej jedna stacja (wskazana przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu)
powinna posiadac pole rezerwowe SN

posiadac¢ dodatkowe miejsce na rozbudowe o rozdzielnie magazynu mocy;
sprzet BHP w zakresie minimalnym zawartym ponizej:

= drazek elektroizolacyjny lub teleskopowy na napiecie w zakresie dostosowanym do
napiecia SN rozdzielni, dtugos¢ i wyposazenie drgzka powinno zosta¢ dostosowane do
rozdzielni,

» uziemiacz przenosny dostosowany do rozdzielni,

» rekawice elektroizolacyjne, potbuty elektroizolacyjne dostosowanym do napiecia SN
rozdzielni,

» helmy elektroizolacyjne z ostonami twarzy chronigcymi przed tukiem elektrycznym 2
sztuki,

* hak do ewakuacji porazonych pradem do 30 kV,

» akustyczno-optyczny wskaznik napiecia w zakresie dostosowanym do napiecia SN
rozdzielni,

= dywaniki lub chodniki elektroizolacyjne do 35 kV AC,

» gasnice do urzadzen elektroenergetycznych 2 sztuki, koc gasniczy,

» apteczka z wyposazeniem,

= znaki elektryczne, instrukcja bhp do apteczki pierwszej pomocy,

» wieszaki na uziemiacze przenosne drazki elektroizolacyjne,

= ogrodzenie przenosne z faricuchem plastikowym

Wszystkie elementy i wyposazenie budynku stacji transformatorowej nN/SN nalezy oznaczy¢ na
zewnatrz oraz wewnatrz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, Normami i Prawem Wiasciwym,
w szczegolnosci:

Na drzwiach budynku stacji transformatorowej nN/SN od strony zewnetrznej nalezy zamiescic
tablice w wykonaniu z PCV lub metalowe informujace o przeznaczeniu funkcjonalnym danego
pomieszczenia.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy stacji transformatorowej nN/SN i Przytgcza powinny
posiadac tabliczki informacyjne okreslajace przeznaczenie poszczegdlnych urzadzen, m.in.:
nazwe i typ urzadzenia, napiecie, kierunek przewodu, etc. Tabliczki winny by¢ przymocowane
trwale przy odpowiednim urzadzeniu i by¢ w jezyku polskim, dopuszcza sie jezyk angielski.

Wewnatrz pomieszczen stacji transformatorowej nN/SN nalezy zamiesci¢ tablice
przedstawiajace schematy jednokreskowe poszczegdlnych instalacji elektrycznych Instalacji
Fotowoltaicznej zgodne z zakresem dokumentacji powykonawczej. Tablice nalezy wykonac
w formie laminatowej i trwale przymocowac do podtoza.

Wszystkie oznaczenia, plany, rysunki i instrukcje muszg by¢ czytelne i sporzadzone w jezyku
polskim, ewentualnie dodatkowo w jezyku angielskim.

Strona 53z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

= Oznaczenia muszg zosta¢ umieszczone w odpowiednich miejscach  widocznych
i jednoznacznie identyfikowalnych dla uzytkownika.

* Miejsca rozmieszczenia urzadzen i sprzetu BHP muszg posiada¢ odpowiednie oznaczenia.

= Materiat, z ktérych bedg wykonane tablice ostrzegawcze (PCV, naklejki) powinny
charakteryzowaé¢ sie wysoka odpornoscig na zewnetrzne warunki atmosferyczne zaréwno
w okresie zimowym jak iletnim. Nie powinny ulega¢ matowieniu/blaknieciu w okresie
eksploatacji.

5.5.5.1. Transformator nN/SN

W stacji transformatorowej nalezy zainstalowaé 3-fazowy transformator w wykonaniu olejowym lub
suchym.

Wymagane minimalne parametry transformatora:

" 1 MVA

= napiecie znamionowe gorne: SN; 15kV

*= napiecie znamionowe dolne: nn; kompatybilne z napieciem AC falownikéw
= czestotliwosé: 50 Hz;

= stopien ochrony: IP 23;

= grupa potaczen: Dyn5 lub Dyn11;

=  bez obcigzeniowy przetgcznik zaczepéw z zapewniajacych regulacje +/- 3x2,5%.

Transformator musi spetnia¢ wymagania aktualnej Normy PN-IEC 60076. Po stronie uzwojenie
pierwotnego i wtérnego nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢. Transformator nalezy wyposazy¢
w odpowiednie zaciski do zatozenia uziemiaczy przenosnych. Punkt neutralny przystosowac¢ do
uziemienia.

Okreslajac moc transformatora nalezy jedoczesnie uwzgledni¢ wymagania okreslonych w Warunkach
Przytgczenia w zakresie wspotczynnika mocy w punkcie przytaczenia.

5.5.5.2. Rozdzielnica SN

Nalezy zastosowacl rozdzielnice SN wnetrzowg, w ostonie metalowej, z izolacjg tacznikéw SN: SF6
(roztacznik/odtacznik/wytacznik) lub  prézniowa, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
przeznaczong do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu SN dostosowanym do napiecia, na jakim jest
przytgczana Instalacja Fotowoltaiczna do sieci elektroenergetycznej OSD. Prad znamionowy rozdzielnicy
nalezy dobra¢ do mocy Instalacji Fotowoltaicznej.

Rozdzielnice SN nalezy projektowacd, dobierajac liczbe pdl do rzeczywistych potrzeb z zastrzezeniem
punktu 5.5.5 (przynajmniej jedno pole rezerwowe). Przedziat kablowy musi umozliwia¢ zabudowe
ogranicznika przepiec¢ na kablu. W stacjach transformatorowych wnetrzowych SN/nN (w rozdzielnicach
SN, w polach odptywowych) nalezy zamontowac wskazniki przeptywu pradu ziemnozwarciowego.

W rozdzielnicy nalezy stosowaé wylacznie taczniki, z jednoczesnym trdéjfazowym napedem,
umozliwiajacym jednoczesne roztgczanie i zataczanie wszystkich faz.
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Konstrukcja rozdzielnicy powinna umozliwia¢ badanie kabli SN bez demontazu gtowic kablowych. Ostony
i ramy metalowe celek - zabezpieczone antykorozyjnie powtokg ZN, AL.-ZN lub malowane farbami
proszkowymi. Rozdzielnica powinna posiadac¢ trwale zamontowane tablice ostrzegawcze. Kazde pole
rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w optyczne wskazniki obecnosci napiecia.

Rozdzielnice SN nalezy wyposazy¢ w nastepujace pola:

= Pole liniowe;
= Pole liniowe rezerwowe (patrz punkt 5.5.5)
= Pole/a pomiarowe;

= Pole transformatorowe.
Pole liniowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacq aparature:

= roztgcznik z uziemnikiem;

= wskaznik obecnosci napiecia z mozliwoscig uzgodnienia faz w polach liniowych;
Pole pomiarowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacg aparature:

*  rozigcznik,
= bezpiecznik,

=  komplet przektadnikdéw pradowych i napieciowych na potrzeby pomiarow i zabezpieczen;
Pole transformatorowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacg aparature:

= wylgcznik SN wizolacji prézniowej lub SF 6 z napedem silnikowym oraz odtacznik
Z uziemnikiem

= wskaznik obecnosci napiecia.

Wytacznik w polu transformatorowym musi by¢ przygotowany do zdalnego sterowania (podtaczony do
systemu SCADA PV).

Rozdzielnica musi posiada¢ parametry dobrane z uwzglednieniem pradéw do mocy zwarciowej w miejscu
zainstalowania.

Rozdzielnia musi posiadac¢ petny system blokad lub konstrukcje wykluczajaca dostep do czesci pod
napieciem i system blokad wykluczajgcych mozliwos¢ btednych czynnosci tgczeniowych.

Rozdzielnica musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62271-200:2012.

Instalacja Fotowoltaiczna PV Stary Jamielnik zostanie przytgqczona do KSE poprzez zaciski pradowe
tacznika napowietrznego SN w linii napowietrznej 15 kV Stoczek tukowski-tukow.

5.5.5.3. Rozdzielnica nN
Instalacje niskiego napiecia nalezy wykonac¢ zgodnie z rodzing norm PN - IEC 60364.

Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia w stacji transformatorowej nN/SN:
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Nalezy zainstalowac rozdzielnice nN wnetrzowg w obudowie metalowej przeznaczong do rozdziatu energii
elektrycznej w uktadzie TN. Prad znamionowy szyn rozdzielnicy nalezy dobra¢ do mocy Instalacji
Fotowoltaicznej.

Z rozdzielnicy nN nalezy zasili¢ potrzeby wiasne stacji transformatorowej, oSwietlenie terenu, szafe
220 VDC oraz poprzez tqcznik sprzegajacy wyposazony w naped silnikowy rozdzielnice nN zasilajgce
Falowniki. tacznik sprzegajacy musi by¢ przygotowany do zdalnego sterowania (podtgczony do systemu
SCADA PV).

Rozdzielnice nN nalezy wyposazy¢ w analizator parametréw sieci oraz kontrolny pomiar energii.

Rozdzielnice zewnetrzne niskiego napiecia:

Nalezy zainstalowac rozdzielnice nN do zastosowan zewnetrznych w obudowie odpornej na dziatania
czynnikdw atmosferycznych (promieniowanie UV) zabezpieczonej przed wptywami warunkéw
$srodowiskowych (wilgo¢ i zapylenie), spetniajagcej co najmniej wymagania klasy ochronnej IP44,
wyposazonej w roztgczniki bezpiecznikowe z wkitadkami bezpiecznikowymi dobranymi do mocy
Falownikdw.

5.5.5.4. Ukiad Automatycznej Regulacji Mocy Biernej

W zakresie regulacji mocy biernej nalezy przyja¢ rozwigzania zgodne z Warunkami Przytaczenia oraz
aktualng Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Operatora Systemu (IRIESD).

Na etapie opracowania projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest wykonac analize
kompensacji mocy biernej Instalacji Fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wyniki przedmiotowej analizy
wykazg, konieczno$¢ zainstalowania dodatkowych urzadzen kompensacji mocy biernej celem
dotrzymania wymaganych parametréw mocy biernej, nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ w stacji
transformatorowej nN/SN odpowiednie urzadzenia celem ograniczenia przeptywu mocy biernej.

5.5.5.5. Wymagania dotyczace ukltadow pomiarowych

W ramach zakresu Robét nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z Operatorem Systemu a nastepnie wykonac¢
i uruchomi¢ kompletny uktad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z systemem transmisji danych ,on-line”
do Operatora Sytemu i Zamawiajgcego (system SCADA OneView; protokdét danych DLMS) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Przytaczenia, aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Operatora Systemu (IRIESD), Prawie Witasciwym i wymaganiach Zamawiajacego. Nalezy wykonac
rowniez ukfad pomiarowy dla Zamawiajacego, umozliwiajgcy pomiar wyprodukowanej energii
elektrycznej wytacznie z Instalacji Fotowoltaicznej, zgodny ze standardami OSD.

Rozliczenie energii elektrycznej realizowane bedzie w miejscu okreslonym przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w Warunkach Przytgczenia.

Pomiary energii zostang zrealizowane przy wykorzystaniu przektadnikdw pradowych / napieciowych,
z rdzeniami / uzwojeniami pomiarowymi w klasie doktadnosci zgodnej z Warunkami Przyfgczenia przy
czym nie gorszej niz 0,2 oraz licznikdw energii elektrycznej z dwukierunkowym, czterokwadrantowym
pomiarem mocy i energii elektrycznej czynnej w ilosci i klasie doktadnosci zgodnej z Warunkami
Przytgczenia przy czym nie gorszej niz 1 i dwukierunkowym pomiarem mocy i energii biernej w klasie
doktadnosci zgodnej z Warunkami Przytgczenia przy czym nie gorszej niz 1 z rejestracjg profilu
obcigzenia dla kazdego rodzaju energii.

Wymagania ogdlne dla w/w uktadow pomiarowo-rozliczeniowych:

1) Wszystkie uktady pomiarowe zainstalowane w ramach Instalacji Fotowoltaicznej w tym
zastosowane liczniki energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego polskich
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Norm, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Warunkéw Przytgczenia i Umowy

0 przyfaczenie.

2) Wszystkie zainstalowane liczniki powinny posiada¢ co najmniej 2 (dwa) interfejsy cyfrowe

przeznaczone do transmisji danych - jeden na potrzeby OSD, drugi na potrzeby Zamawiajacego.

3) Wszystkie zainstalowane liczniki nalezy dostarczy¢ w wersji natablicowej firmy Landis+Gyr lub

rownowazne, innego renomowanego producenta (komunikacja w protokole DLMS)

Przektadniki pradowe powinny byc¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej oraz
mocy przytaczeniowej miescit sie w granicach pradu znamionowego odpowiedniej klasy licznika
wymaganego przez OSD.

4)

5)

6)

7)

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach docigzanie obwoddéw pradowych i napieciowych
uktadow pomiarowych rezystorami.

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukfadu pomiarowego muszg posiadac zatwierdzenie typu,
legalizacje, certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i homologacje zgodnag
z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. w przypadku urzadzen, dla ktorych nie jest
wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie Swiadectwo
potwierdzajace poprawnos¢ dziatania (Swiadectwo wzorcowania - licznik, protokét lub swiadectwo
badania kontrolnego - przektadnik). W/w badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowigzujacymi Normami i przepisami Prawa Wiasciwego.

Wspétczynnik ochrony przyrzadéw dla przektadnikéw pradowych FS<5.

Liczniki wyposazone miedzy innymi w:
=  wyjscia impulsowe,

= rejestracje profilu mocy,

»= uktad kontroli sprawnosci obwodéw napieciowych,

= komunikacyjne interfejsy cyfrowe,

» uktad synchronizacji czasu zgodnie z Warunkami Przytaczenia. (w przypadku braku
przedmiotowych wymagan w Warunkach Przytgczenia nalezy zapewnié, synchronizacje za

pomocg wzorcowego sygnatu czasu, co najmniej raz na dobe),

» uktad zasilania awaryjnego, umozliwiajacy zdalny odczyt danych, przez okres minimum 8
godzin, w przypadku zaniku napie¢ pomiarowych,

8) Sygnaty zaktdcen w obwodach napie¢ pomiarowych wprowadzi¢ do Sytemu SSIN,

9) Wszystkie elementy uktadow pomiarowych muszg by¢ przystosowane do plombowania.

10)Zastosowane liczniki powinny komunikowa¢ sie w protokole kompatybilnym z systemem

pomiarowym SCADA OneView wykorzystywanym u Zamawiajacego - preferowany protokot:
DLMS
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11)Integracja (konfiguracja i edycja) z systemem SCADA OneView pracujagcym u Zamawiajgcego
lezy w zakresie prac Wykonawcy.

5.5.5.6. System zasilania 220VDC

Jako zrédto zasilania gwarantowanego nalezy zastosowaé baterie akumulatoréw pracujacg réwnolegle
z zasilaczem pradu statego zasilajgcym w stanie normalnej pracy odbiory pradu statego oraz ftadujgcego
baterie akumulatoréw. Zasilacz pradu statego zasila¢ bedzie jednosekcyjng rozdzielnice pradu statego
oraz fadowac i nadzorowad baterie akumulatoréow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw nalezy dobra¢ odpowiednio do mocy odbiornikéw pradu statego i czasu
autonomii systemu wynoszacego min. 8 godzin.

Rozdzielnice pradu statego nalezy wykona¢ jako jednosekcyjng zasilang podstawowo z zasilacza pradu
statego 220 VDC, ktéra w stanie awaryjnym bedzie zasilana z baterii akumulatoréow. Z rozdzielnicy tej
nalezy zasili¢ m. in. uktady pomiarowe, szafe zabezpieczen i telemechaniki, zasilanie napedu tacznika
w rozdzielnicy gtéwnej SN, obwody sterowania, urzadzenia tgcznosci i sytemu SSiN PV.

Zasilacz pradu statego, baterie akumulatoréw oraz rozdzielnice napiecia 220 VDC zaleca sie zabudowac
w osobnej szafie.

Zasilanie napedu wytacznika w rozdzielnicy gtéwnej nN, miernika parametréw sieci w RG nN, obwodéw
urzadzen systemoéw SSWiN oraz CCTV przewidzieé¢ z zasilania gwarantowanego AC (UPS-230V) lub DC
(220 V)

Prostownik pradu statego potaczy¢ z uktadem telemechaniki, stosujac protokét komunikacyjny zgodny
Z przytoczonym w punkcie 5.5.8.3.

5.5.6. Wymagania dotyczace obwod6éw wtornych

Na potrzeby organizacji obwoddw wtdérnych nalezy =zainstalowa¢ osobng szafe. W szafie jako
zabezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej petnigce jednoczesnie funkcje sterownika polowego nalezy
zastosowac zabezpieczenie CZIP Pro lub réwnowazne. Sterownik polowy zabezpieczert SN powinien
w zaleznosci od lokalizacji stacji transformatorowej by¢ dobierany z uwzglednieniem unifikacji panujacej
na danym rejonie dystrybucyjnym.

Cyfrowy zespdt zabezpieczen powinien stuzy¢ do ochrony przed skutkami zwaré miedzyfazowych,
doziemnych i przecigzen w sieciach $redniego napiecia. Urzadzenie powinno posiadac szeroki zestaw
zabezpieczen realizujgcych eliminacyjng automatyke zabezpieczeniowa.

Pole linii Sredniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujacej w sieci kompensowanej powinno zawierac
nastepujace zabezpieczenia:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe, dziatajgce na wylaczenie;
» zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcjg kierunkowaq;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujgacej w sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor powinno zawiera¢ nastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe, dziatajace na wytaczenie;

= zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadmiarowo pragdowe zwioczne bezkierunkowe co najmniej
dwustopniowe, dziatajgce na wytaczenie;
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= zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o czutoséci napieciowej co najmniej 3V
dziatajace na wytacznie;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujacej w sieci izolowanej powinno zawierac
nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe dziatajace na wytaczenie;
= zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwioczne kierunkowe;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej w inny sposdb niz promieniowo, wyposazy¢ nalezy wedtug
indywidualnych wytycznych projektowych.

Dane pomiarowe przetworzone przez sterownik sprowadzone beda z przektadnikédw pradowych
i napieciowych zabudowanych w rozdzielnicy SN. Przekaznik bedzie dziatat na tacznik w rozdzielnicy SN
i nN.

5.5.7. Wymagania w zakresie Systemow Zabezpieczen Technicznych Instalacji
Fotowoltaicznej

5.5.7.1. Wymagania Ogdine

W zakresie Robot Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracje
kompletnego, jednolitego i spdjnego funkcjonalnie i technicznie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV
obejmujacego zakresem podsystemy:

= sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN),

= dozoru wizyjnego (CCTV),

Wykonawcy w przedmiotowym zakresie zobowigzany jest wykonac nastepujace Roboty, w szczegolnosci,
lecz nie wytgcznie:

1) sporzadzenie kompletnej Dokumentacji Projektowej Wykonawcy Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV zgodnie z wymaganymi okreslonymi w rozdziale 5.1.2. niniejszego zakresu
Robdt,

2) dostawe, na podstawie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Dokumentacji
Projektowej, urzadzen Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV,

3) instalacje i uruchomienie urzadzen Systemu Zabezpieczenia Technicznego FPV na terenie
Instalacji Fotowoltaicznej, wtym montaz okablowania iinstalacji m.in. zasilajacej,
teletechnicznej,

4) zaprogramowanie, konfiguracje i uruchomienie funkcjonalne poszczegdlnych urzadzen i Systemu
Zabezpieczenia Technicznego PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej,

5) wykonanie robdét poprawkowo - wykonczeniowych obejmujacych zakresem odtworzenie

uszkodzonych lub zniszczonych terendw, pokry¢ scian/sufitow/podtdg oraz powtok malarskich
w pomieszczeniach, w ktérych prowadzono roboty instalacyjne,
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6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i Dokumentacji Eksploatacyjnej Systemow
Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez Wykonawce w ramach Robot dla kazdej
lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganymi okreslonymi w niniejszym
opracowaniu,

7) przeprowadzenie cyklu szkolen dla personelu Zamawiajgcego w zakresie zarzadzania, obstugi
i zasad eksploatacji urzadzen i Systemow Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez
Wykonawce w ramach Robét.

Zakres Robdt nie obejmuje dostawy kart SIM i ich aktywacji (zakres Zamawiajgcego).

5.5.7.2. Wymagania w stosunku do zastosowanych rozwigzan technicznych

5.5.7.2.1. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSiWN)

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIiIN) ma za zadanie sygnalizowanie wszelkich
niepozadanych zdarzen zaistniatych na terenie danej Instalacji Fotowoltaicznej, a w szczegdlnosci
zaistnienia przestepstw przeciwko mieniu oraz podnies¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu.

Urzadzenia SSWiN maja za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika systemu o naruszeniu badz
probie naruszenia nadzorowanego obszaru. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze
wykrycie zagrozenia i umozliwienie uzycia wtasciwych srodkéw w celu unikniecia lub minimalizacji strat.

Zadaniem SSWiN w szczegdlnosci jest:

1) wykrycie intruza znajdujgcego sie w obszarze objetym detekcjg w czasie uzbrojenia systemu (lub
jego czesci),

2) wygenerowanie sygnatéow alarmowych po wykryciu intruza zgodnie z zaprogramowanymi
procedurami,

3) detekcje osbb zblizajacych sie do obiektéw w granicach ich funkcjonowania (préby podejscia),
4) detekcje wejscia (wtargniecia do obiektéw objetych ochrong),

5) alarmowanie o zdarzeniach - minimalizacja strat wynikajacych z zaistniatych zagrozen poprzez
transmisje sygnatu alarmowego z kazdego obiektu do centrali nadzoru nad Obiektem;

6) prewencja - fakt zainstalowania Systemu Ochrony Technicznej PV spowoduje dziatanie
zniechecajgce podjecie proby wtargniecie na teren obiektu, odstraszanie intruzéw, itp.,

System SSWiN musi m.in. umozliwiac:
1) utworzenie niezaleznie sterowanych stref dozoru,
2) sygnalizacje optyczng i dzwiekowg zdarzenia,

3) automatycznie powiadamiac¢ odpowiednie stuzby o zaistnieniu incydentow,
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4) zarzadzanie poziomami dostepu do poszczegdlnych funkcji systemu,

5) przyjmowanie informacji z klawiatur sterujacych od uzytkownikéw postugujacych sie waznymi
kodami,

6) przegladanie archiwdw zdarzen (pojemnos¢ pamieci centralek systemu sygnalizacji wtamania
i napadu musi by¢ wystarczajaca do gromadzenia informacji o zdarzeniach przez co najmniej 30
dni),

7) aktywna wspétprace z systemem dozoru wizyjnego zainstalowanym na obiekcie (CCTV),

8) bezprzerwowe podtrzymanie systemu w przypadku zaniku zasilania przez okresie nie krotszy niz
8 godzin.

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z Normami,
w szczegolnosci rodzing Norm PN-EN 50131:

1) stopien zabezpieczenia: 2, (wytacznie w zakresie budynku Stacja transformatorowa nN/SN),

2) klasa srodowiskowa: II dla urzadzen instalowanych wewnatrz stacji transformatorowej i IV - dla
urzadzen instalowanych na zewnatrz.

Parametryzacje zasiegu stref detekcji podejscia do obiektu, forme komunikatow ostrzegawczych
i alarmowych oraz zwioke czasowg umozliwiajaca rozbrojenie strefy po wejsciu do obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
a nastepnie na etapie instalacji i uruchomienia systemu SSWiN na danym obiekcie.

Elementy Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu:

1) Centrala sytemu SSWiN

System SSWiN nalezy wykonaé w oparciu o platforme technologiczng posiadajaca certyfikat
zgodnosci PN-EN 50131 stopien 2, firmy SATEL INTEGRA lub réwnowazng renomowanego
producenta, posiadajacq:

* jlo$¢ mozliwych linii dozorowych - minimum 64,
* ilo$¢ kodoéw uzytkownika - minimum 50,

» jlos¢ stref (partycji) - minimum 16,

* ilo$¢ wyjs¢ - minimum 16,

» rejestr zdarzen powyzej 1000 pozycji,

= obstuga co najmniej jednego potaczenia IP,

*» magistrale komunikacyjng faczacg poszczegdélne moduty systemu, odporng na
uszkodzenia i dziatania sabotazowe,
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* r6zne mozliwosci komunikacji centrali (GSM/GPRS, IP- w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych itechnicznych danego obiektu) z systemami
monitorujgcymi,

*» mozliwo$¢ zdalnego diagnozowania, monitorowania, programowania systemu oraz
aktualizacji oprogramowania centrali, w ramach przyznanych uprawnien
administracyjnych, z wykorzystaniem standardowej przegladarki internetowej,

» szybka transmisja danych nawet w rozlegtych instalacjach, zapewniajacq
niezawodng komunikacje miedzy elementami systemu i szybkg reakcje na
polecenia dokonywane przez uzytkownika za posrednictwem dostepnych
interfejsow.

Ostateczne rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania dokumentacji wykonawczej.

Dopuszcza sie réwniez wykorzystanie centralki z czujkami bezprzewodowymi do zabezpieczenia
pomieszczen budynkow zewnetrznych (np. stacji transformatorowych) w sytuacji, gdy to
rozwigzanie nie obnizy skutecznosci zastosowanego systemu ochrony tych obiektéw.

2) Czujka magnetyczna (certyfikat zgodnosci PN-EN 50131 stopien 2)

Czujki magnetyczne nalezy zainstalowac:

= we wszystkich otworach drzwiowych wejsciowych do budynku stacji
transformatorowej nN/SN oraz wszystkich otworach okiennych i zaluzjach
stalowych systeméw wentylacyjnych,

» wewnatrz Falownikéw DC/AC celem sygnalizacji otwarcia drzwi/pokrywy
ktéregokolwiek z Falownikéw DC/AC przez nieuprawniong osobe,

» Zamawiajacy dopuszcza pofaczenia szeregowe czujnikdw magnetycznych
wszystkich Falownikéw, w ramach jednej linii dozorowanej, generujacej jeden
sygnat alarmowy w momencie zadziatania zabezpieczenia ktoregokolwiek
z Falownikéw (nie jest wymagana identyfikacja Falownika na poziomie SSWiN),

» Zamawiajacy dopuszcza, np.: w sytuacji braku mozliwosci instalacji czujek
magnetycznych wewnatrz Falownika, wykonanie innego niz z zastosowaniem
czujek magnetycznych sytemu zabezpieczenia elektronicznego Falownikéw przed
ich nieautoryzowanym demontazem i kradziezg, zintegrowanego w SSWiN.
Zamawiajacy oceniajac rownowaznos¢ rozwigzania uzna je za réwnowazne
i mozliwe do realizacji, pod warunkiem, ze skutecznos¢ ochrony kazdego falownika
bedzie taka sama lub nie gorsza jak z wykorzystamy czujek magnetycznych.

*» w bramach wjazdowych i furtkach wejsciowych (certyfikat zgodnosci PN-EN50131
stopien 3 - czujka polaryzowana)

3) Pasywne czujki podczerwieni (certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2)

Wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN nalezy zainstalowac¢ czujki ruchu skierowane
na wejscie do obiektu i wszystkie otwory okienne.
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Z uwagi na mozliwosc¢ fatszywych alarméw detektora mikrofalowego instalowanego w matych,
zamknietych przestrzeniach stacji transformatorowej nN/SN, nalezy przewidzie¢ instalacje
czujek z dualnym detektorem podczerwieni do zastosowan zewnetrznych z mozliwoscig pracy
w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C i w petni hermetyczng obudowga zabezpieczong
przed wptywami warunkdéw Srodowiskowych (wilgoc¢ i zapylenie), spetniajaca co najmniej
wymagania klasy ochronnej IP65.

Czujka dymu

Jezeli w zakresie budynku stacji transformatorowej nN/SN nie zostanie zainstalowany
dedykowany system sygnalizacji p.poz., nalezy w ramach SSWiN zainstalowac¢, zgodnie

z odpowiednimi tomami Normy PN-EN 54, optyczne czujki dymu, w kazdym z pomieszczen
budynku stacji transformatorowej nN/SN.

Lokalny sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan zewnetrznych

Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny instalowany na obiektach powinien,
w szczegolnosci posiadac:

» certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2,

= przetwornik piezoelektryczny generujgcy modulowany dzwiek o wysokiej gtosnosci,

minimum 120db,

» diody LED o duzej luminancji dla sygnalizacji optycznej w kolorze czerwonym,

= w peini hermetyczng konstrukcje elektroniki zabezpieczong przed wpltywami
srodowiskowymi (wilgo¢ i zapylenie), spetniajaca co najmniej wymagania klasy

ochronnej IP65,

» prace sygnalizatora w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C,

» system uniemozliwiajagcym ,zapiankowanie” przetwornika  akustycznego

sygnalizatora,

» zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem.

Wymaga sie instalacje na terenie Instalacji Fotowoltaicznej dwdch sygnalizatoréw optyczno -
akustyczny. Jeden zamontowany na elewacji budynku stacji transformatorowej nN/SN a drugi
na maszcie kamery CCTV, zlokalizowanej w poblizu bramie wjazdowej.

Dopuszcza sie instalacje jednego sygnalizatora o ile odlegto$¢ bramy wjazdowej od budynku
stacji transformatorowej nN/SN bedzie krétsza niz 50m.

Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy stuzacy do wspotpracy z centralg alarmowg i umozliwiajacy lokalng obstuge
i programowanie systemu alarmowego powinien, w szczegolnosci posiadac:

» certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2,
»  wyswietlacz LCD,

» podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,
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diody LED informujgace o stanie systemu,

alarmy wywotywane z klawiatury,

sygnalizacje dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,
sygnalizacje utraty tgcznosci z centralg,

mozliwos¢ rozbrojenia sytemu zdalnie za pomoca pilota.

Manipulator kodowy nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN

z zastrzezeniem, iz jezeli odlegto$¢ bramy wjazdowej od budynku stacji transformatorowej
nN/SN bedzie diuzsza niz 100m wymagana jest instalacja dodatkowego manipulatora kodowego
w poblizu bramy wjazdowej w odlegtosci min. 1m - max. 5m od furtki wejsciowej (dopuszcza
sie instalacje na maszcie kamery CCTV).

Nalezy wéwczas przewidziec instalacje manipulatora kodowego do zastosowan zewnetrznych

z mozliwoscig pracy w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C w petni hermetycznej obudowie
zabezpieczonej przed wptywami warunkdéw srodowiskowych (wilgoc¢ i zapylenie), spetniajacej co
najmniej wymagania klasy ochronnej IP65.

7) Moduty komunikacji ethernetowy i GSM/GPRS

centrale systemu SSWIN nalezy wyposazy¢ w droge transmisji sygnatéw
z wykorzystaniem sieci telefonii komorkowej (modut GSM/GPRS wspotpraca
z GSM-4 i GSM LT-1/ 2).

centrala sytemu SSWiN musi zapewnia¢ mozliwo$¢ powiadomienia o alarmach na
wskazane przez Zamawiajacego numer/y dozorow za posrednictwem SMS’owego
przesytu danych.

Zarzadzenie i konfiguracja sytemu SSWiN Instalacji Fotowoltaicznej musi odbywac
sie z poziomu przegladarki WWW.

8) Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe centrali SSWiN powinno mie¢ zagwarantowane zasilanie z dwéch
niezaleznych zrédet zasilania:

zasilanie  podstawowe - z obwodu zasilania gwarantowanego  stacji
transformatorowej np. bezposrednio z rozdzielnicy potrzeb wiasnych napiecia
gwarantowanego 230V AC stacji,

zasilanie rezerwowe - przy wykorzystaniu zasilacza buforowego wyposazonego
w zespot bateryjny, akumulatory bezobstugowe gwarantujgce podtrzymanie
sytemu przez okresie min. 24 godziny.

5.5.7.2.2. Systemu dozoru wizyjnego (CCTV)

Wymagania techniczne i funkcjonalne CCTV

Wykonawca w ramach prac zaprojektuje i wykona na terenie Instalacji Fotowoltaicznej System Dozoru
Wizyjnego (CCTV) sktadajacy sie z min. 7 kamer cyfrowych (zewnetrznych punktéw kamerowych IP),
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z lokalng min. 24-kanatowa rejestracjg cyfrowa z dostepem poprzez web serwer, wspomagajacy prace
i wspotpracujacy z SSWIN. Liczbe kamer nalezy dopasowac w ten sposdb, by zostaty spetnione ponizsze
warunki.

Statopozycyjne punkty kamerowe powinny obejmowac zasiegiem obserwacji umozliwiajacej ciagty
monitoring obszaréw granicznych instalacji fotowoltaicznej, obszar podejscia do stacji transformatorowej
oraz bramy wjazdowej. Ich lokalizacja powinna zapewnia¢ mozliwie najwieksza strefe widocznosci.
Kamery te muszg posiada¢ mozliwos¢ detekcji ruchu w scenie. Wykrycie ruchu w uzgodnionych
miejscach krytycznych skutkowaé musi przesytaniem informacje o tym zdarzeniu do sytemu SSWiN
(wymagana funkcjonalnos¢ rejestratora cyfrowego). Nalezy zastosowaé kamery z promiennikiem IR
zapewniajgacym ciggta obserwacje terenu, takze w nocy.

Montaz kamer, kabli oraz zasilaczy powinien by¢ zgodny z zapisami dot. Systemu monitoringu CCTV
wynikajacymi z zatozen projektu budowalnego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonywania Dokumentacji
Projektowej typ i rozmieszczenie kamer na obiekcie oraz pozostate elementy Systemu monitoringu CCTV.

System CCTV powinien spetnia¢ wymagania Norm, w szczegdlnosci rodziny Norm PN-EN 62676

Maszty kamerowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia utrudniajgce kradziez elementéw systemu (np.
wieniec z pretéw lub tym podobne rozwigzania) z sygnalizacjg proby demontazu tych zabezpieczen lub
ich niszczenia poprzez system SSWIN. Ponadto maszty musza sie odznaczac¢ odpowiednig do ich
obcigzenia sztywnoscig oraz odpornoscig na podmuchy wiatru, aby umozliwia¢ poprawng prace kamer.
Wysokos$é masztow musi by¢ tak dobrana, aby spetniaty wymagania Dokumentacji Projektowej oraz
wysokos¢ montazu lamp nie moze by¢ nizsza niz 4 m. z zastrzezeniem odstepstwa w sytuacji opisanej
w pkt. 5.4.6.2 niniejszego zakresu Robot.

System CCTV powinien w szczegdlnosci:

a) Poprzez oprogramowanie zarzadzajace rejestratora cyfrowego, podglad z kamer ,na zywo”,
rejestracje nagran, jak i dostep do nagran archiwalnych.

b) System CCTV nalezy wyposazy¢ w lokalng rejestracje cyfrowg umozliwiajaca m.in. zapis,
odtwarzanie, tworzenie kopii, eksport nagran do popularnych formatéw plikow video np. MPEG-
4, eksport klatek obrazow do typowego formatu pliku graficznego np. bmp, jpg, archiwizacje
sygnatu wizji przez co najmniej 30 dni oraz dostep on-line poprzez web serwer z niezaleznym
kanatem transmisji zaprojektowany na bazie Normy PN-EN 62676-4 o ile warunki techniczne
w lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej umozliwig realizacje takiej transmisji. Zamawiajacy nie
przewiduje instalacji na obiekcie dedykowanego monitora i komputera do podgladu sygnatu wizji
na miejscu.

c) System CCTV powinien umozliwia¢ zdalng obstuge i konfiguracje systemu z poziomu przegladarki
WWW za posrednictwem rejestratora cyfrowego o ile warunki techniczne w lokalizacji Instalacji
Fotowoltaicznej umozliwig realizacje takiej transmisji. Urzadzenia zastosowane w systemie CCTV
muszg pracowac¢ w oparciu o transmisje TCP/IP.

d) Umozliwia¢ wykrywanie obecnosci oséb i obiektow w ,sterylnej strefie” otaczajacej chroniony
obiekt.

e) Kamery instalowane w systemie CCTV muszg posiada¢ mozliwos¢ detekcji ruchu w scenie.
Wykrycie ruchu w uzgodnionych miejscach krytycznych skutkowaé musi zadziataniem sytemu
SSWiN i przesytaniem powiadomienia o alarmie na wskazane przez Zamawiajacego numer/y
dozoréw za posrednictwem SMS’‘owego przesytu danych.
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f) System CCTV poprzez oprogramowanie zarzadzajace powinien m.in. posiadac¢ funkcje alarmu

antysabotazowego przy probie manipulacji kamerg (zmiana obserwowanej sceny, zastoniecie
obiektywu, oslepienie obiektywu,), odciecia zasilania, tgcznosci z poszczegdlnymi elementami
sytemu.

g) Zapewniac¢ aktywng wspodfprace z systemem SSWiN zainstalowanym na obiekcie.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV

Rozdzielczo$¢ min. 4Mpx,

zmiennoogniskowy obiektyw zintegrowany z mechanicznym filtrem podczerwieni (dla kamer
statopozycyjnych w zakresie min. od 2.8 do 12 mm)),

wbudowany promiennik IR dalekiego zasiegu,

rejestracja obrazu w kolorze z mozliwoscig przetgczenia pomiedzy trybem dziennym a nocnym.
w przypadku przetgczenia kamery miedzy trybem dziennym i nocnym, konieczne jest zachowanie
ostrosci obrazu,

funkcje kompensacji $wiatta wstecznego (BLC),

szeroki zakres dynamiki — funkcja WDR (Wide Dynamic Range),

funkcje cyfrowej redukcji szumoéw (3D Noise Reduction),

mozliwos¢ detekcji ruchu w scenie,

w petni hermetyczng obudowe zabezpieczong przed wptywami warunkdéw srodowiskowych (wilgo¢
i zapylenie), wyposazong w grzatke, spetniajgcg co najmniej wymagania klasy ochronnej IP66.

temperatura pracy dostosowana do warunkéw lokalnych. Stabilna praca kamery w zakresie
temperatur min. -30°C ~ +40°C przy wilgotnosci 0 do 90% (bez kondensacji)

wykrywanie sabotazu.

odpornos¢ na akty wandalizmu IK10

Wymagania — podglad stacji roboczej:

rozdzielczo$¢ min. 4Mpx,
poklatkowos$¢ 10 kl/s na kazdg kamere,
format kodowania H.264,

kompresja $rednia.

Wymagane parametry rejestracji obrazu w trybie alarmowym:

rozdzielczo$¢ min. 4Mpx.
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min. poklatkowos$c¢ 15 kl/s.
format kodowania H.264.
kompresja s$rednia.

czas przechowywania nagran w lokalnym rejestratorze: min 30 dni

Minimalne wymagania dla rejestratora cyfrowego

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Urzadzenia do rejestracji sygnatéw (strumieni wizyjnych, dzwieku i danych) w systemie CCTV
muszg by¢ serwerami (rejestratorami) NVR pracujgcymi w sieci.

Rejestratory powinny zapewnia¢ zapis, na macierzach HDD, obrazéw w rozdzielczosci nie
mniejszej niz rozdzielczos¢ zainstalowanych kamer CCTV ze wszystkich kamer w formacie H.264,
umozliwiajac wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci minimum 4K na przez okres minimum 30 dni.

Powyzszy wymadg musi by¢ spetniony przy zatozeniu dobrej jakosci i dodatkowo przy zatozeniu co
najmniej 2 godzin/dobe pracy systemu w trybie zdarzeniowym (w wyniku pobudzenia przez
funkcje detekcji ruchu lub innych funkcji logicznych analizy obrazu), przy zatozeniu wysokiej
jakosci obrazow (minimalna kompresja); wymaog ten musi by¢ dostosowany do okolicznosci pracy
obiektu (liczby pracownikéw, godzin ich obecnosci i aktywnosci w scenie dozorowanej przez
kamery).

Serwery (rejestratory) muszg zapewniac rejestracje, podglad i odtwarzanie sygnatow (strumieni
wizyjnych i danych) ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie przy ustawionych
maksymalnych parametrach tych kamer tzn. maksymalnych rozdzielczosciach, maksymalnych
gestosciach zapisu (pps), maksymalnej jakosci obrazow w formacie MJPEG (bezstratnym) albo
w formacie H.264, przy minimalnej kompresji.
Serwery (rejestrator) NVR muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

= wspodtpracowaé z macierzami dyskowymi RAID-5 (wbudowanymi lub zewnetrznymi),

» zapewniac obstuge kamer sieciowych réznych producentéw,

= pracowa¢ w uktadzie redundantnym serwer: (rejestrator) gtéwny irezerwowy
(mozliwos¢ zastosowania dwoch partycji dyskowych),

» mie¢ wbudowang funkcje samo-diagnozowania ,watchdog”,
» umozliwiac rejestracje danych na zewnetrznych nosnikach.

Serwery (rejestratory) NVR muszg umozliwiaé wspdtprace z zewnetrznymi macierzami
w konfiguracji DAS (Direct Attached Storage).

Macierze dyskowe muszg miec¢ rezerwe 20% wynikajacg z niepewnosci dotyczacej wielkosci ruchu
w scenie i wynikajacej z tego niedoktadnosci w okresleniu wielkosci strumienia H.264 oraz

rezerwe 30% umozliwiajaca dalszg rozbudowe systemu.

Serwery (rejestratory) NVR muszg miec rezerwe co najmniej 15% aktywnych wejs¢ wizyjnych.
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i) Serwery (rejestratory) NVR muszg mie¢ wtasny zegar czasu rzeczywistego, zsynchronizowany
centralnie z pozostatymi urzadzeniami Systemu Zabezpieczen Technicznych PV, ktéry powinien
prawidtowo dziata¢ na wtasnej, wewnetrznej baterii bez zewnetrznego zasilania przez okres co
najmniej 120 godzin.

5.5.7.2.3. Urzadzenia inne

Zewnetrzna lampa halogenowa z czujka ruchu

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej na drodze podejscia do stacji transformatorowej nN/SN oraz
w okolicach bramy wjazdowej nalezy zamontowaé minimum trzy lampy LED-owe z czujka ruchu.
Minimum dwie lampy zainstalowane na maszcie zlokalizowanym w poblizu stacji transformatorowej
nN/SN ijedng lampe oswietlajgcg brame wjazdowaq i furtke zainstalowang na maszcie. Wysokos¢
instalacji lamp nie moze by¢ nizsza niz 8 m z zastrzezeniem odstepstwa w sytuacji opisanej w pkt.
5.4.6.2 niniejszego PFU.

Aktywacja lampy powinna nastgpi¢ w przypadku pojawienia sie obiektu/osoby w strefie. Mozliwos¢
detekcji ruchu w scenie kamer sytemu CCTV okreslonej w pkt. 5.5.7.2.2.

Nie jest wymagane, aby czujka ruchu lampy halogenowej byta witaczona do sytemu SSWiN i spetniata
wymagania klasy Grade 2, a jedynie autonomicznie aktywowata lampe w przypadku podejscia do Stacji
Transformatorowej zgodnie z w/w wymaganiami.

5.5.7.3. Oznakowanie graficzne

Na bramie wjazdowej ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej oraz elewacji frontowej budynku stacji
transformatorowej nN/SN od strony drzwi wejsciowych nalezy zamiesci¢ odrebne tablice ostrzegawcze
o tresci, odpowiednio:

= UWAGA OBIEKT CHRONIONY CALODOBOWO
= UWAGA OBIEKT MONITOROWANY

=  UWAGA OBIEKT PRYWATNY, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

OBIEKT
MONITOROWANY

Oraz tablice informacyjng dot. danych administratora systemu monitoringu z nastepujaca trescia:

Przyktad tablicy ostrzegawczej:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie obiektu jest
ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0. z siedzibg w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2.
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Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony osob i mienia.

Podstawgq przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes
Administratora.

Zapis z monitoringu wizyjnego sq przechowywane przez okres do 3 miesiecy. Osoba
zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostepu do swoich danych, oraz
wniesienia skargi do UODO.

Tablice nalezy wykona¢ w formie tablic PCV lub metalowych. Materiat, z ktérych bedg wykonane tablice
ostrzegawcze powinny charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na zewnetrzne warunki atmosferyczne
zarébwno w okresie zimowym jak iletnim. Nie powinny ulega¢ matowieniu/blaknieciu w okresie
eksploatacji.

Ksztatt tablic prostokatny o wymiarach min. 25cm x 35 cm kazda.

Ostateczng tres¢ i layout tablic ostrzegawczych Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej.

5.5.7.4. Uwarunkowania instalacyjne Systeméw Zabezpieczen Technicznych PV

a)

b)

d)

e)

f)

Instalacja urzadzen, instalacji oraz innych elementéw Systemow Zabezpieczen Technicznych PV
nalezy wykonac zgodnie z ich instrukcjami z nalezytg starannoscig wymagang od doswiadczonego
podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego rodzaju Robdt, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wtasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace instalacyjne i montazowe urzadzen Systemow
Zabezpieczen Technicznych PV z nalezytg ostroznoscig i starannoscig zgodnie z obowigzujaca
technologig wykonania i w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia lub uszkodzenia
istniejacych sieci, budynkow, instalacji, urzadzen, przedmiotéw lub obiektow znajdujacych sie na
terenie Instalacji Fotowoltaicznej.

Wszystkie instalowane urzadzenia i elementy Systemow Zabezpieczen Technicznych PV powinny
by¢ trwale zwigzane z konstrukcjami nosnymi obiektéow, na ktorych je zamontowano oraz
wspotgrac z charakterem obiektu.

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa.

Elementy Systemdéw Zabezpieczen Technicznych PV powinny by¢ odporne na szczegdlne warunki
oraz zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych i dostepem 0so6b
nieuprawnionych, w tym powinny posiadac¢ stosowne zabezpieczenia przepieciowe, zwarciowe,
przecigzeniowe oraz zapewniajgce ochrone od porazen zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
Prawem Witasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej.

Do potaczenia elementdéw Systeméw Zabezpieczen Technicznych PV nalezy zastosowaé przewody
zasilajace i teletechniczne przystosowane do ich srodowiska pracy oraz zgodne z wymaganiami
okreslonymi w instrukcjach urzadzen, Normach oraz Zasadach Wiedzy Technicznej. Nalezy
pozostawi¢ dtuzsze odcinki przewoddéw w przypadku koniecznosci skorygowania pofozenia
elementow. Nalezy przewidywa¢ minimum 5% rezerwy dtugosci przewoddéw zasilajgcych
i teletechnicznych. W miare mozliwosci przebieg instalacji teletechnicznej i zasilajacej powinien
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by¢ prowadzony réownolegle z przebiegiem okablowania dla pozostatych systemoéw obiektéw oraz
z wykorzystaniem istniejgcych otwordéw technologicznych, przepustéw kablowych, kanatéw
montazowych, itp.

g) W ramach Robdét wymaga sie od Wykonawcy odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego
uszkodzonych lub zniszczonych terendw, konstrukcji i pokry¢ $cian/stropéw/podtdg oraz powtok
malarskich w pomieszczeniach, w ktéorych prowadzono prace instalacyjne Systeméw
Zabezpieczen Technicznych PV. Wszelkie przepusty i przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ po
pracach instalacyjnych zaszpachlowane, pomalowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

5.5.8. Wymagania Zamawiajacego dla Systemu SCADA, Telemechaniki oraz Lacznosci (dalej
tacznie jako SSiN PV)

5.5.8.1. Wymagania podstawowe SSiN PV

Postanowienia Ogdlne:

1) System SSiN PV musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania i monitorowania pracy Instalacji
Fotowoltaicznej w celu zapewnienia sprawnego wykrywania wszelkich nieprawidtowosci w pracy
Instalacji, tak aby dziatania zaradcze mogty by¢ podjete w sposéb najbardziej efektywny.

2) Podstawowe funkcjonalnosci systemu SSIN PV powinny uwzglednia¢ co najmniej:

= Sterowanie i monitoring Falownikéw DC/AC Instalacji Fotowoltaicznej.

= Sterowanie i monitoring urzgdzeniami infrastruktury elektroenergetycznej
(zabezpieczenia/sterowniki pola, wytaczniki/roztgczniki SN i nN, liczniki energii
elektrycznej, etc).

=  Funkcje regulacyjne Instalacji Fotowoltaicznej (Kontroler).

= Zapewnienie fgcznosci na potrzeby Zamawiajagcego oraz Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

» Interfejsy danych dla systeméw zewnetrznych Zamawiajacego oraz OSD.
3) System SSIN PV powinien stanowi¢ podstawowe zrdédto danych do rozwigzywania problemoéw
(troubleshooting) i lokalizacji uszkodzen, oraz do podejmowania dziatan prewencyjnych

i planowania dziatan naprawczych.

4) Wszystkie elementy systemu SSIN PV powinny by¢ zasilone ze zrddta napiecia gwarantowanego
z zapewnieniem podtrzymania po zaniku napiecia co najmniej przez 8 godzin.

5) Ramowa architektura systemu SSIN PV przedstawiona jest ponizej:
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5.5.8.2. Wymagania dla Systemu SCADA PV

1)

2)

3)

4)

System SCADA PV powinien by¢ zainstalowany na serwerze dziatajgcym w $rodowisku Microsoft
Windows. Preferowanym rozwigzaniem jest, aby system SCADA PV byt dostepny dla uzytkownika
(Zamawiajacego) za posrednictwem przegladarki internetowej, a nie dedykowanej aplikacji.

Podstawowym Zrédtem danych dotyczacych stanu Instalacji Fotowoltaicznej dla systemu SCADA
PV sa:
= W zakresie danych dot. instalacji fotowoltaicznej: Falowniki DC/AC zainstalowane na
poszczegolnych obwodach Paneli Fotowoltaicznych, data loggery, etc.

= W zakresie danych dot. infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowej
Instalacji Fotowoltaicznej: sterowniki pola, urzadzenia EAZ, urzadzenia telemechaniki
(telepomiardw i telesterowan), monitory parametrow sieci, etc.

= W zakresie danych pogodowych: stacja meteo zainstalowana na Instalacji Fotowoltaicznej,
czujniki zintegrowane z Falownikami, etc.

System SCADA PV powinien komunikowaé sie z wszelkimi urzadzeniami okreslonymi w punkcie
2) powyzej poprzez sie¢ LAN Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem standardowych

interfejsow komunikacyjnych:

= do transmisji danych w czasie rzeczywistym: OPC-DA/XML/UA, IEC 61850, Modbus lub
inny rownowazny (standardowo wykorzystywany w energetyce),

= do transmisji danych historycznych: ODBC, ADO, OPC HDA, web server, ftp lub inny
réwnowazny.

System SCADA PV powinien przechowywaé: wszystkie dostepne pomiary, zmiany statusu,
sterowania, nastawy, zmiany parametréw, alarmy i zdarzenia.
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System SCADA PV powinien umozliwia¢ wysytanie danych o alarmach i zdarzeniach przez email
i SMS. Lista adreséw email i numerow telefondw na ktére wysytane bedg informacje o alarmach
i zdarzeniach powinna by¢ dostepna dla Zamawiajgcego do dowolnej konfiguracji.

System SCADA PV musi zapewniac interfejs wymiany danych do OSD oraz stacji Zamawiajgcego
zgodnie z Warunkami Przytgczenia oraz obowigzujacq Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej wtasciwego OSD.

System SCADA PV powinien by¢ kompatybilny z systemem SCADA OneView dziatajgcym
u Zamawiajacego - integracja z systemem OneView pracujagcym u Zamawiajgacego lezy
w zakresie Robdt Wykonawcy.

5.5.8.3. Wymagania dla urzadzen Telemechaniki i EAZ

1)

2)

3)

4)

5)

Zainstalowane na Instalacji Fotowoltaicznej urzadzenia telemechaniki i EAZ powinny spetniac
wszystkie wymagania i realizowa¢ wszystkie funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze oraz
interfejsu danych okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wtasciwego
0OSsD.

Urzadzenia EAZ takie jak sterowniki pola, terminale zabezpieczeniowe powinny komunikowac sie
z systemem SCADA PV za posrednictwem protokotdw sieciowych opartych na standardach, takich
jak IEC61850 (preferowany), IEC60870-5-104, DNP 3.0 lub inny réwnowazny (standardowo
wykorzystywany w energetyce).

Wymagana jest instalacja sterownika pola (posiadajacego zintegrowane funkcje
zabezpieczeniowe) we wszystkich polach rozdzielnicy SN wyposazonej w wytgczniki.

Wszystkie sterowniki pola powinny by¢ zintegrowane z systemem SCADA PV co najmniej
w zakresie: sygnalizacji potozenia tacznikéw w polu, wykonywania zdalnych polecen
zatacz/wytacz, przegladania rejestru zdarzen (wraz z cechg czasu).

Do kazdego sterownika pola powinien by¢ skonfigurowany kanat inzynierski umozliwiajacy zdalny
odczyt i konfiguracje sterownika

5.5.8.4. Wymagania dla urzadzen tacznosci, sieci LAN ikomunikacji Instalacji

1)

2)

3)

Fotowoltaicznej

System tgcznosci powinien zapewniaé¢ bezpieczny, zdalny dostep do wszystkich systeméw
zainstalowanych na Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT Zamawiajgcego
z wykorzystaniem szyfrowanych tuneli VPN.

System tgcznosci powinien spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Warunkach Przytaczenia,
w Umowie o Przytaczenie oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
wilasciwego OSD.

System fgcznosci powinien by¢ skonfigurowany w taki sposéb, aby mozliwy byt bezposredni
dostep do wszystkich hostéw w sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT
Zamawiajgcego.
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4) Nalezy wykona¢ projekt komunikacyjny w zakresie warstwy fizycznej oraz logicznej sieci LAN
i WAN obejmujacy adresacje urzadzen Instalacji Fotowoltaicznej oraz adresacje uzytkownikéow /
hostéw zewnetrznych z ktéorymi bedzie sie komunikowata Instalacja Fotowoltaiczna oraz
procedury dla uzytkownikow korzystajacych z dostepéw zewnetrznych. Projekt musi zawierac
kopie konfiguracji urzadzen aktywnych.

5) Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu tacznosci powinny umozliwiaé¢ synchronizacje
czasu za posrednictwem protokotu NTP.

6) Sie¢ LAN Instalacji Fotowoltaicznej:

a) Dopuszcza sie wykonanie sieci LAN PV poza budynkiem stacji transformatorowej nN/SN
w oparciu o nastepujace technologie:

i. Miedziang: zelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyzszonej odpornosci na
zaktécenia elektromagnetyczne.
lub
ii. Swiattowodowa: kabel zewnetrzny jednomodowy posiadajacy co najmniej 8
wiokien. Zastosowane wkiadki Swiattowodowe powinny by¢ kompatybilne
z zastosowanymi urzadzeniami aktywnymi.
b) Dla sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN
nalezy zastosowac zelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyzszonej odpornosci na
zaktécenia elektromagnetyczne.

c) Dla instalacji CCTV przewidzie¢ sie¢ LAN w wykonaniu $wiattowodowym.

d) Jako gtéwny przetgcznik zaleca sie zastosowanie urzadzenia typu switch. Ilo$¢ i typ portow
powinien by¢ dostosowany do danego obiektu.

7) Urzadzenia sieci rozlegtej WAN

a) W celu zapewnienia tgcznosci w sieci rozlegtej zaleca sie stosowanie routera w wykonaniu
przemystowym integrujacym.

b) Zzalecane jest stosowanie urzadzen integrujacych funkcje routera i modemu GSM.
Preferowany model routera zostanie wskazany przez Zamawiajgcego.
8) Integracja zdarzen SNMP

a) Zalecane jest, aby wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu tacznosci i sieci LAN
udostepniaty dane dot. ich stanu w protokole SNMP

b) W celu agregacji danych udostepnianych w protokole SNMP przewiduje sie instalacje
oprogramowania ZABBIX na platformie sprzetowej SCADA PV.

Wymaga sie zastosowania odpowiednio duzej szafy RAK, tak aby byta swobodna mozliwos¢
dostepu do kazdego urzadzenia (zasilania wraz z potaczeniem komunikacyjnym),a wszystkie
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urzadzenia komunikacyjne oraz ich potaczenia (Swiattowody, rj, kable zasilajace itp.) muszg by¢
czytelnie opisane

5.5.8.5. Wymagania w zakresie tacznosci ukladéw pomiarowych

Wymagania w zakresie tacznosci z uktadami pomiarowo - rozliczeniowymi Instalacji Fotowoltaicznej
zdefiniowano w punkcie 5.5.5.5. pt.: ,WYMAGANIA DOTYCZACE UKtADOW POMIAROWYCH” niniejszego
zakresu Roboét.

5.5.8.6. Wymagania w zakresie instalacji Stacji Meteorologicznej

Zamawiajacy wymaga, by Instalacja Fotowoltaiczna byta wyposazona w autonomiczng, niezalezng od
zasilania 230V AC, stacje meteorologiczng. Lokalizacja stacji meteo na terenie Farmy PV powinna by¢
tak dobrana, aby odwzorowywac¢ warunki pogodowe panujace na catej Instalacji Fotowoltaicznej oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ doprowadzenia lokalnej sieci transmisji danych.

Stacja meteorologiczna ma funkcjonowac caty rok w strefie czasowej GMT+1 (bez zmiany czasu
z zimowego na letni) oraz mierzy¢ nastepujace parametry:

= Srednie natezenie promieniowania stonecznego [W/m?] - wymagane
= Srednia temperatura otoczenia [°C] - wymagane
= Pomiar $redniej temperatury panelu fotowoltaicznego - wymagany

= Srednia predko$¢ wiatru [m/s] na wysokosci co najmniej 4m, niezastoniony przez
konstrukcje paneli oraz budynek stacji transformatorowej — opcjonalne

=  Suma opadu [mm] - wymagany
= Srednia wilgotnosé¢ [%] - opcjonalne

= Srednie ciénienie atmosferyczne [hPa] - opcjonalne

Rejestrator danych stacji meteo ma dawac¢ mozliwos$¢ probkowania rejestrowanych danych pomiarowych
w zakresie od 1Hz do 0.1Hz oraz zapisywac je do wartosci srednich w zakresie 10 min, 15 min oraz 1
godz.

Wszystkie dostarczone czujniki pomiarowe majg zostac¢ poddane kalibracji, ktérej parametry majg zostac
wprowadzone do ustawien stacji meteorologicznej.

Stacja pogodowa musi by¢ wyposazona w interfejs komunikacyjny umozliwiajacy integracje z systemem
SCADA PV oraz ma przechowywac rejestrowane dane w swojej pamieci wewnetrznej (bufor co najmniej
30 dni przy 10min. rozdzielczosci danych). Dodatkowo zapisane dane majg mie¢ mozliwos¢ eksportu do
plikow tekstowych lub plikdw excel. Struktura eksportowanego pliku ma prezentowac kolumny z datg
oraz nagtdéwki wszystkich wymienionych powyzej sygnatéw. Kolejne zapisane $rednie pomiarowe majq
znajdowac sie w kolejnych wierszach.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia trzech pracownikdw Zamawiajacego w zakresie
konfigurowania i obstugi stacji meteorologicznej oraz do dostarczenia Zamawiajgcemu jej dokumentacji
technicznej, raportdw kalibracji uzytych czujnikéw pomiarowych z informacjg o dacie kolejnej wymiany
czujnika lub jego ponownej kalibracji. Instalacja stacji meteorologicznej ma zosta¢ udokumentowana
~Raportem Instalacji Stacji Meteorologicznej” przekazanym Zamawiajgcemu wraz z pozostalg
dokumentacjg farmy fotowoltaicznej.
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5.5.9. Wymagania Zamawiajacego przed Zakonczeniem Robot

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu prac budowlano — montazowych oczysci¢ Teren Budowy
ze zbednych rodlin za pomocg koszenia lub usuniecia przeznaczonymi do tego celu s$rodkami
chemicznymi, a takze wyréwna¢ do uzyskania jednorodnej powierzchni tj. zgodnej z naturalnym
uksztattowaniem terenu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

1) usunac zaplecze budowy maszyn i sprzet z terenu inwestycji;

2) zdemontowac wykonane w ramach Przedsiewziecia wszelkie powierzchnie tymczasowe, a teren
zajety przywroci¢ do stanu sprzed robdt i zrekultywowac¢ w kierunku zgodnym z pierwotnym
przeznaczeniem;

3) teren zajety tymczasowo ze wzgledéw technologicznych na czas prowadzenia i organizacji robot
np. pod lokalizacje zaplecza budowy, placow czasowego sktadowania komponentéw, itp.,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zrekultywowac w kierunku rolniczym;

4) odtworzy¢ wszystkie zniszczone w toku Robdét urzgadzenia melioracji szczegdtowej. Przepusty
drogowe zlokalizowane w ciggach istniejacych rowdw melioracyjnych przywréci¢ do statego
uzytkowania. Udrozni¢ przepusty i w razie potrzeby wyprofilowa¢ i oczysci¢ istniejgce rowy
w niezbednym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu;

5) przywréci¢ do stanu sprzed robét i usungé wszelkie szkody wyrzadzone w drogach prywatnych
lub publicznych lub w wyposazeniu drdg itp. powstate wskutek realizowanych Robo6t na Terenie
Budowy i poza nim na trasach transportu materiatéw i urzadzen Wykonawcy;

6) usuna¢ z Terenu Budowy wszystkie materiaty i odpady uzyskane podczas prowadzenia Robot
i przekaza¢ podmiotom posiadajacym zezwolenie na gospodarowanie lub unieszkodliwianie tych
odpadow zgodnie z przepisami Prawa Wtasciwego;

7) inne niewymienione powyzej czynnosci konieczne do wykonania na tym etapie Robét wynikajace
z postanowien Istniejacych Pozwolen i Pozwolert Wykonawcy.

8) Zabezpieczy¢ wszystkie miejsca uszkodzonych podczas instalacji i montazu, etc. powitok
perforacyjnych elementéw Instalacji Fotowoltaicznej antykorozyjnie poprzez naniesienie powtoki
malarskiej spetniajacej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci
C5 zgodnie z Normg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w kolorze RAL tozsamym z lub najbardziej
zblizonym do naprawianego elementu.

6. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych

Zamawiajacy wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urzadzenia, materiaty, wyposazenie,
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawce spetniaty wymagania i byty
zgodne z Umowg, Dokumentacjg Projektowga, Istniejgcymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz
spetniaty wymagania Operatora Sieci Dystrybucyjnej wynikajace z Prawa Wtasciwego, obowigzujacych
Norm jak rdéwniez warunkéw pozwolen i uzgodnien, opinii, zaswiadczen, certyfikatéw, atestow,
poswiadczen jakosci, dopuszczen iinnych decyzji oraz dokumentéw wymaganych zgodnie z Prawem
Wiasciwym.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.
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6.1.Wymagania w zakresie Ochrony Srodowiska

W celu ochrony s$rodowiska w trakcie realizacji Robot, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do
przestrzegania wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, m.in. w trakcie
realizacji prac zakazuje sie zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich schronien, nor,
legowisk oraz miejsc rozrodu.

Podczas robot prowadzonych w poblizu ciekéw i zbiornikédw wodnych stosowac¢ rozwigzania
zabezpieczajgce je przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ wyciecia drzew to, wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ w szczegdétowym
harmonogramie prac i kosztach koniecznos¢ wykonania wycinki drzew ikrzewédw zgodnie
z postanowieniami i uzyskanych decyzjach zezwalajacych na wycinke drzew.

W przypadku prowadzenia Robd6t (m.in. uktadanie trasy kablowej SN) skutkujacych kolizjg infrastrukturg
Instalacji Fotowoltaicznej z istniejacymi drzewami, roboty prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 0,5
promienia korony drzewa nalezy wykona¢ metodg przecisku. Dla ochrony systemdw korzeniowych drzew
w pozostatych przypadkach wystgpienia ryzyka ich uszkodzenia w trakcie prac, nalezy zastosowacd
ponizsze zabezpieczenia:

a) prace prowadzic¢ recznie,
b) nalezy unika¢ mechanicznych uszkodzen drzew, krzewdw oraz warstwy urodzajnej gleby,

c) w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym nalezy zastoni¢ ostone korzeni.

Wszelkie odpady powstajace w trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest zbiera¢ i odpowiednio
magazynowac¢, a nastepnie usuwac z terenu budowy poprzez ich przekazanie firmie uprawnionej do
transportu i zagospodarowania odpadow.

Za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji Robot ponosi Wykonawca.

6.2.Wymagania w zakresie pracy w obrebie stanowisk archeologicznych

Jezeli Teren Budowy lub jego czes$¢ jest objeta ochrong archeologiczng Wykonawca w trakcie realizacji
Robot jest zobowigzany, m.in. do przestrzegania wszystkich wymagan zawartych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych oraz postanowien wiasciwych
miejscowo Wojewoddzkich Konserwantow Zabytkéw jakie zostaty uzyskane dla Przedsiewziecia oraz
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony zabytkdw. w zakresie rob6t prowadzonych w obrebie stref
archeologicznych Wykonawca musi wspoétdziata¢ z wtasciwymi organami do spraw ochrony zabytkdw,
ktéry kazdorazowo okresli zakres niezbednych do wykonania badan archeologicznych poprzedzajacych
proces zainwestowania terenu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed przystgpieniem do robot ziemnych uzyska¢ pozwolenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych po
wczeséniejszym opracowaniu programu prac archeologicznych i okresleniu terminu realizacji prac
archeologicznych.

Jezeli zaistniej taka potrzeba Wykonawca na swéj koszt zapewni nadzér archeologiczny na Terenie
Budowy prowadzony przez osoby spetniajagce warunki okreslone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z p6zn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

6.3.Wymagania w zakresie ochrony intereséw os6b trzecich
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W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca nie bedzie korzystat z terendéw, do ktorych Zamawiajacy
dysponuje prawem na cele budowlane w sposéb niezgodny z warunkami umow z wtascicielami
i zasadami, a podczas prowadzenia prac nie bedzie powodowac szkdéd w obiektach naziemnych (budowle,
zielen, urzadzenia drogowe, cieki i urzadzenia melioracyjne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (sieci sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, drenaz melioracyjny). W przypadku powstania
ewentualnych szkdd, Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych wynikiem
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Robét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, na ktérych byty
realizowane Roboty, o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach, zasiewach i nasadzeniach oraz
przywroceniu terenu nieruchomosci do staniu pierwotnego.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje fotograficzng pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod budowe urzadzen infrastruktury technicznej Instalacji Fotowoltaicznej.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym (ptyta
CD/DVD).

Podsumowujgc Wykonawca przekaze w procesie inwestycyjnym nastepujacg dokumentacje w zakresie
nieruchomosci wykorzystywanych w ramach prac:

a) oswiadczenia witascicieli dziatek o wyrazeniu zgody na rozpoczecie Robdt na nieruchomosci
(protokét wejscia na teren),

b) dok. Fotograficzng stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod
przebudowe/budowe urzadzen infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej,

c) oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen ztytutu zniszczen w naniesieniach,
zasiewach i nasadzeniach oraz ograniczenie w mozliwosci korzystania z dziatki oraz
przywroceniu terenu nieruchomosci do staniu pierwotnego (protokét zejscia z terenu).

6.4.Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, Normami i obowigzujacymi przepisami Prawa Wtasciwego.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot.

6.5.Wymagania w zakresie materiatéow i urzadzen

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce w ramach Robdét materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy,
petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku, spetnia¢ bedg wymogi wprowadzenia do obrotu,
o ktorych mowa w art. 10 Prawa Budowlanego oraz beda zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,
Prawem Wiasciwym, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.

Ponadto muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Wiasciwym, wykazane
odpowiednim dokumentem stwierdzajacym zgodnos$¢ z odpowiednig Norma czy standardem (jesli
posiadanie takiego dokumentu jest wymagane zgodnie z Prawem Witasciwym lub wymaganiami
Zamawiajacego) oraz spetnia¢ wymagania Zamawiajacego, Dokumentacji Projektowej, Istniejgcych
Pozwoleniach Wykonawcy.
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Ponadto nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami lub w sposéb trwaty dziatajacych
szkodliwe dla otoczenia

Zamawiajacy ma prawo do badania probek materiatow planowanych do dostarczenia na Teren Budowy
w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg zaakceptowane przez Zamawiajacego parametry
jakosci i odpowiednie witasciwosci umozliwiajace wykorzystanie ich w ramach Robét. Sposdb
prowadzenia badan Wykonawca ustali w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan Zamawiajgcego zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajacego,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie usunac z Terenu
Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli jakosci.

6.6.Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca odpowiedzialny jest za transport wszystkich elementéw Instalacji Fotowoltaicznej od miejsca
wytworzenia/zatadunku na Teren Budowy oraz ich roztadunek. Miejsce roztadunku musi byc¢
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub jego najblizszym sasiedztwie.

Wykonawca, jezeli to konieczne uzyskana na wiasny koszt niezbedne zezwolenia na przejazd pojazdow
o0 gabarytach normatywnych i ponadnormatywnych na wszystkie drogi, na odcinku od miejsca
wytworzenia/ zatadunku do miejsca roztadunku na Terenie Budowy.

Ponadto, jezeli to konieczne uzyska na wtasny koszt niezbedne zezwolenia i pokryje koszty optat
urzedowych wynikajacych z poczynionych uzgodnien iuzyskanych pozwolen na potrzeby
przeprowadzenia prac roztadunkowych w szczegdlnosci na zajecie pasa drogowego (np. roztadunek poza
Terenem Budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i harmonogramie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu/urzadzen na i z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich odebranych przez Zamawiajgcego robét w ramach
odbiorow czesciowych, uszkodzonych przez $rodki transportu Wykonawcy o nadmiernym obcigzeniu
osiowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie iroztadunek wszystkich elementéw Instalacji
Fotowoltaicznej. Miejsce roztadunku musi byc¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy Iub jego
najblizszym sasiedztwie.

6.7.Wymagania w zakresie sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien odpowiadac pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w wymaganiach Zamawiajgacego, PZ], projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wszystkie koszty dostaw, roztadunkdéw, zatadunkdw, przetadunkédw i pracy sprzetu niezbednego do
montazu Instalacji Fotowoltaicznej poniesie w catosci Wykonawca.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn powinny gwarantowac realizacje Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowqg, wymaganiami Zamawiajgcego, Istniejgcymi Pozwoleniami i Pozwoleniami Wykonawcy oraz
terminowe ich ukoniczenie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ sprawny,
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone odpowiednimi
przepisami w szczegdlnosci zwigzanymi z ochrong srodowiska i dotyczacymi jego uzytkowania np. sprzet
przewidziany do transportu, powinien by¢ dopuszczony do ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania bezpieczenstwa
i higieny pracy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robét. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kierowania ztego tytulu zadnych roszczen do Zamawiajacego, w szczegdlnosci
o wydtuzenie terminu na ukonczenie.

6.8.Kontrola Jakosci Robot

6.8.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robadt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Zakresem
Robot i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

(Ponizszy zakres informacyjny PZJ] nalezy traktowacé jako szablon minimalnych wymagan tresci do
sporzadzenia PZJ], przy czym PZ] musi by¢ dostosowany do przedmiotu Umowy i Szczegdtowego
Harmonogramu Robot.)

I. Czes$¢ ogdlng opisujaca:
1) organizacje wykonania Roboét, w tym ustalenie terminéw dostaw, montazu i metod
prowadzenia robdt zgodnie z harmonogramem Robdét z uwzglednieniem wszystkich stron
procesu inwestycyjnego,

2) organizacje ruchu kotowego i pieszego na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

3) polityke zachowania zasad BHP oraz szczegdtowe i stanowiskowe regulaminy BHP,
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4) schemat organizacji kadrowej na Terenie Budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem metod
ustalania zastepstwa w sytuacjach planowych iawaryjnych, doboru sktadow zespotdéw
roboczych, danych o kwalifikacjach osdb odpowiedzialnych za zarzadzanie jakoscig oraz ich
przygotowania zawodowego, terminowosci wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

5) zasady kontroli jakosci Robdt - sposdb i procedura kontroli i sterowania jakoscig Robdt, plan
przegladdéw i badan - terminy, uczestnicy, zakres, powiadamianie, itd.,

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow, kontroli i badan, w tym opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

7) sposdb oraz forma gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw
jednostek sterujacych, a takze prezentacja wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, sposdéb i forma przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

8) pomiary i badania - zakres czestotliwo$¢ i czas trwania, dokumenty referencyjne,

9) Swiadectwa legalizacji i kalibracji dla urzadzen i sprzetu badawczego. Mozliwosci demonstracji
badan dla wykazania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy,

10)zasady raportowania zdarzen i dziatan naprawczych - terminy, uczestnicy, zakres,
powiadamiania, itd.,

11)system zarzadzania Dokumentacjgq Projektowq i dokumentacjg budowy oraz zwigzana z tym
organizacja przeptywu informacji i danych pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego,

12)szkolenia - plany szkolen i instruktarzy,

13)zasady zarzadzania ryzykiem - plan zarzadzania ryzykiem realizacji Robdt optymalizujacy
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Czesc¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
1) wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi stosowanych na Terenie Budowy w ramach Robét
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia kontrolno-pomiarowe, w tym:
a. planowany do uzycia w technologii podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny),
b. typy, modele, czas uzytkowania sprzetu,
c. maksymalny czas pomiedzy przegladami serwisowymi sprzetu,
d. zgodnos¢ ze standardami i zaleceniami europejskimi (Dyrektywami EU),

e. oznakowanie identyfikacyjne oraz informacyjne sprzetu i narzedzi,

f. materiaty eksploatacyjne i zuzycie energii zasilajacej.
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2) rodzaje iilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania, przetadunku
materiatow, prefabrykatow, urzadzen, sprzetu, itp., w tym:

a. planowane s$rodki transportu (poziomego i pionowego) do uzycia w technologii,
podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny),

b. typy, modele, czas uzytkowania jednostek transportu,
c. maksymalny czas pomiedzy przegladami serwisowymi srodki transportu,
d. wptyw uzytkowania na $srodowisko w tym najblizsze,

e. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu.

3) materiaty
a. proponowana procedura zatwierdzen materiatowych,
b. wzory dokumentéw do zatwierdzen materiatowych z listq zatacznikoéw,

c. referencje  w specyficznych  przypadkach  urzadzen lub  technologii nie
rozpowszechnionych w Polsce,

d. sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt, w tym:

wyroby budowlane podlegajgce prébkowaniu,
= ilosci, czestosci i sposoby pobierania,
= sposbéb przechowywania i transportu prébek,

* metodyka losowego pobierania prdbek,

sposob dokumentacji pobieranych prébek,
* inne zastrzezenia i uwarunkowania.
4) dokumentacja budowy
a. wytyczne do zapewnienia jakosci dokumentacji budowy:
» projekty wykonawcze, organizacji ruchu, aranzacji obiektéw tymczasowych,
» zarzadzanie obiegiem dokumentéw w organizacji budowy,
» sposob obiegu dokumentéw wraz z terminami dopuszczalnymi,

» sposob weryfikacji Dokumentacji Projektowej,
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» sposob oceny i weryfikacji badan geotechnicznych.

b. dokumentacja budowy (przechowywana w biurze budowy 2z nieograniczonym
dostepem kierownika budowy i Inspektoréw Zamawiajacego):

= dzienniki budowy,

= dzienniki montazu,

= dzienniki laboratoryjne — z procesu pobierania i oceny prébek,
» protokoty wprowadzenia / przekazania Tereny Budowy,

= umowy z podwykonawcami,

= protokoty odbioru robadt,

= protokoty z narad i ustalen,

» notatki stuzbowe i pozostata korespondencje na budowie,

* raporty z badan,

* raporty okresowe,

= inne

Przebieg Robot oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania,
a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania Robét oraz informacja
o catkowitym ich zakonczeniu zgodnie z warunkami Zamawiajgcego i gotowosci do przekazania do
eksploatacji bedq potwierdzane wpisami do dziennika budowy, dokonywanymi przez kierownika budowy,
w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

6.8.2. Zasady Kontroli Jakosci Rob6t

Celem kontroli poszczegdlnych robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Zamawiajacego.

Strona 82z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ do petnienia Nadzoru inwestorskiego osoby, ktére beda dziataé
w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych
w szczegolnosci poprzez:

= sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami,

= sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatdw, urzadzen
i wyposazenia nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

= sprawdzanie i odbidr prac budowlanych,

= potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér korncowy, odbiér
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w dokumentacji technicznej. Dla
dokonania ww. odbiorow Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
a w szczegdélnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty dotyczace
odbieranego elementu.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

Z czynnosci odbiorow robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci) bedzie
spisany protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Obowigzkowy zatgcznik do kazdego protokotu odbioru
robot bedzie stanowita dokumentacja fotograficzna przedstawiajaca zakres robot objety odbiorem.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w zakresie Robét, Normach
i PZJ. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
Norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy, w celu sprawdzenia i weryfikacji jakosci Robdt oraz zgodnos¢ dostarczonych elementow
i urzadzen z wymaganiami Zamawiajacego idokumentacjga wykonawcza, zastrzega sobie prawo
skorzystania z ustug niezaleznego podmiotu eksperckiego.

6.8.3. Badania i Pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw, urzadzen, robét i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
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Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z dokumentacjg wykonawczg oraz wymaganiami niniejszego
zakresu Robdt na podstawie wynikdw pomiaréow dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdot z dokumentacjg projektowg i zakresem prac. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia Wad tych materiatéw.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.8.4. Proby Odbiorowe, Proby Rozruchowe oraz Ruch Prébny

W celu sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci wykonania Robét objetych Umowa, przeprowadzone
zostang proby elementdw przedsiewziecia obejmujgce swym zakresem:

I.  Proby Odbiorowe
II.  Préby Rozruchowe

III.  Ruch Prébny

Odbiory prac: czesciowe, przejsciowe i koncowy zostang przeprowadzone zgodnie z warunkami
i procedurg przedstawiong w Umowie z uwzglednieniem ponizszych wytycznych.

I. Préby Odbiorowe

Wykonawca przedstawi zakres Prob Odbiorowych, ktore zostang przeprowadzone po zakonczeniu
montazu urzadzen, a przed rozpoczeciem Préb Rozruchowych.

W ramach Préb Odbiorowych, ktére bedg obejmowac odpowiednie inspekcje i proby funkcjonowania (,,na
sucho”) dla zademonstrowania, ze kazde urzadzenie oraz instalacja moze bezpiecznie przej$¢ do etapu
Prob Rozruchowych w ramach Préb Odbiorowych przeprowadzone winny by¢ miedzy innymi nastepujace
prace:

a) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci sporzadzenia wszystkich dokumentéw dotyczacych
prob oraz inspekcji przeprowadzonych w trakcie montazu i instalacji.

b) Sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczen wszystkich elementéw urzadzen
i wyposazenia (tablice informacyjne i state oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, kolorystyka).

c) Sprawdzenie wykonania pasywnych iaktywnych zabezpieczen, instalacji sprzetu
przeciwpozarowego, itp.

d) Sprawdzenie gotowosci ruchowej urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

e) Sprawdzenie spetnienia warunkéw BHP oraz przeciwpozarowych.
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Proby instalacji, uziemienia Instalacji Fotowoltaicznej i stacji transformatorowych, préby
napieciowe kabli SN, proby ruchowe komponentéw na stacjach transformatorowych, proby SAT
(ang. Site Acceptance Test) kluczowych komponentéw stacji transformatorowych (w
szczegoblnosci: transformator, aparatura sredniego napiecia (SN)).

Sprawdzenie zgodnosci wykonanego montazu z dokumentacjg wykonawczg.

Sprawdzenie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV. System mozna bedzie uznac¢ za
uruchomiony zgodnie z warunkami Umowy, gdy podczas odbioru instalacji, komisja powotana do
odbioru przez strony tj. Zamawiajacego stwierdzi kompletne i poprawne wykonywanie wszystkich
elementéw Systemdéw Zabezpieczen Technicznych PV oraz potwierdzi poprawne dziatanie
wszystkich wymaganych funkcji Instalacji Fotowoltaicznej.

Po pozytywnym zakonczeniu prob odbiorowych przeprowadzone zostang: proby rozruchowe i ruch
probny. Wykonane one beda w oparciu o przygotowany przez Wykonawce program i przeprowadzone
w nastepujacym porzadku:

II.

=  Proby Rozruchowe,
= Ruch Prébny.

Préby Rozruchowe

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do rozruchu Instalacji Fotowoltaicznej bedzie:

a)

b)

d)

zakonczenie i potwierdzenie przez Wykonawce, stosownymi protokotami wszystkich prac
instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgacego i dokumentacjgq projektowq, oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej;

pozytywne zakonczeniu Prob Odbiorowych - poszczegdlne urzadzenia i wyposazenie Instalacji
Fotowoltaicznej, Stacji transformatorowych nN/SN zostang dopuszczone przez Kierownikéw Robot
i Zamawiajgcego do uruchomienia;

podtaczenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej zgodnie ze specyfikacjq techniczng
okreslong w Warunkach Przytgczenia, poswiadczone protokotem zezwalajgcym na podanie
napiecia podpisanym przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego;

wykonanie elementéw Sytemu SSIN PV oraz ukfadu transmisji danych dla potrzeb systemoéw
teletechnicznych sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej oraz Operatora Sytemu
w zakresie wymagan Operatora Systemu, zgodnie z Warunkami Przytgczenia i obowigzujaca
instrukcjg ruchu i eksploatacji sieci Operatora Systemu (IRIESD) pos$wiadczone protokotem
odbioru wymaganych na tym etapie (podanie napiecia) sygnatdw przez Operatora Sytemu
gwarantujacych wtasciwg prace i wspotprace ruchowg Instalacji Fotowoltaicznej z KSE.

Wykonawca przygotuje program Prob Rozruchowych, uwzgledniajgcy wymagania Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, w terminie najp6zniej 2 tygodni przed rozpoczeciem Préb Rozruchowych.

Zakres Prob Rozruchowych musi uwzgledniaé¢ w szczegdlnosci wymogi zawarte w:

a)

dokumentacji techniczno-ruchowych producentéw zainstalowanych urzadzen,

b) Warunkach Przytaczenia i Umowie Przytgczeniowej;
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c) wymogi dla Instalacji Fotowoltaicznej zawarte w IRIESD, NCRfG, Normach i Prawie Wiasciwym.

Zakres Préb Rozruchowych obejmowaé bedzie réwniez sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji
systeméw SSIN PV, w szczegdlnosci:

= testy komunikacji,

= potwierdzenie kompletnosci i prawidltowej pracy wszystkich funkcji Systeméw SSIN PV
zgodnie z zakresem Umowy,

Wszystkie etapy Préb Rozruchowych muszg by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu i Operatorowi Systemu przez
Wykonawce, a termin przeprowadzenia Préb Rozruchowych Wykonawca uzgodni z Operatorem Systemu.

Ponadto Proby Rozruchowe prowadzone na Instalacji Fotowoltaicznej po jej przytaczeniu do sieci
elektroenergetycznej beda podlegaty biezacym uzgodnieniom z Operatorem Systemu. Szczegdtowy
sposOb prowadzenia powyzszych prob zostanie ustalony i uzgodniony pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym. Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiajgcego
o dacie uzyskania petnej gotowosci do przeprowadzenia Préb Rozruchowych.

III. Ruch Prébny

Ruch Préobny ma na celu zademonstrowanie, ze wszystkie zainstalowane przez Wykonawce urzadzenia
dziatajg niezawodnie i Instalacja Fotowoltaiczna wraz ze stacjami transformatorowymi nN/SN
i Przytqczem jest gotowa do produkcji energii elektrycznej.

Wykonawca przeprowadzi ruch probny Instalacja Fotowoltaicznej wspétdziatajac z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego i z Zamawiajgcym.

Ruch Prébny rozpocznie sie po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prob rozruchowych oraz
pozytywnym zakonczeniu testow poprawnosci dziatania systemu zdalnego sterowania i nadzoru Instalacji
Fotowoltaicznej.

Podczas ruchu prébnego Wykonawca przeprowadzi probe ciggtej pracy, podczas ktorej Instalacja
Fotowoltaiczna bedzie pozostawata w trybie generacji energii przez tqczny czas minimalnie 120 godzin
(z wytaczeniem proceséw uruchamiania i odstawiania uzaleznionego od warunkéw zewnetrznych)
i w trakcie tego okresu nie nastgpiq zadne usterki prowadzgce do zatrzymania pracy Instalacji
Fotowoltaicznej na okres dtuzszy niz 60 minut tacznie w trakcie proby. Usuwanie usterki w trakcie proby
nie moze obejmowaé wymiany komponentow, a jedynie czynnosci regulacyjne. Ruch prébny bedzie
uznany za zakonczony po pozytywnym zakonczeniu préby ciagtej pracy Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonawca usunie wszelkie wykryte wady i usterki w Instalacji Fotowoltaicznej stwierdzone w czasie
ruchu prébnego. w przypadku zaistnienia usterki lub wady skutkujacej przerwaniem przebiegu proby
ciagtej pracy na okres dtuzszy niz 60 minut tacznie w trakcie proby, Wykonawca niezwtocznie usunie
przyczyne przerwy, po czym rozpocznie probe ciggtej pracy od poczatku z zapewnieniem co najmniej
120 godzin bezawaryjnej pracy danej Instalacji Fotowoltaicznej (kolejny cykl).

7. Instrukcja Obstugi i Eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca opracuje idostarczy Zamawiajagcemu instrukcje obstugi i eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej, ktdra powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,
b) wykonanie materiatowe i sprzetowe poszczegoélnych obiektéw budowlanych,
c) opis i przebieg poszczegolnych proceséw technologicznych,
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d) szczegotowe i wyczerpujace instrukcje obstugi dla wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi dla charakterystycznych standow pracy: tryb pracy zwykly, tryb
napraw/remontowy i tryb awaryjny,

e) instrukcje stanowiskowe BHP,
f) projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakoniczeniu prac,

g) schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych irysunki przedstawiajace
rozmieszczenie gtdwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz
instrukcjg ruchowaq,

h) wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z podaniem nazwy producenta, wtasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz jego numerem katalogowym,

i) harmonogram okresowych przegladéw i konserwacji, dotyczacy kazdej instalacji maszyny,
sprzetu i urzadzenia,

j) opis standéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

k) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
) certyfikaty wykonanych préb dla elementéw ich wymagajacych,
m) plan ewakuacyjny i plan ochrony przeciw pozarowej,

n) wykaz wymaganego personelu wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, takze inne dane iinformacje,
ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej obstugi, napraw i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonawca opracuje iuzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego odpowiednie warunki
prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej kompatybilne z ,Instrukcja wspétpracy Instalacji
Fotowoltaicznej”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opracowang przez
siebie Dokumentacjg Projektowg, Zakresem Robdt, poleceniami Zamawiajacego oraz Normami i Prawem
Wiasciwym.

8. Szkolenie Personelu Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié petne szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego
przygotowujace ten personel do fachowej obstugi i uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze
stacjami transformatorowymi nN/SN. Szkolenie pracownikéw musi rozpocza¢ sie na minimum 2 tygodnie
przed przekazaniem instalacji do eksploatacji.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowaniu Instalacji
Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi, a w szczegdlnosci:

= zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi
z zasadami pracy i aspektami eksploatacyjnymi poszczegdinych obiektow, instalacji
i urzadzen na terenie Instalacji Fotowoltaicznej, stacjami transformatorowymi;
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= zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowej z zasadami
zapewnienia niezawodnosci pracy, osiggania zatozonych parametrow technicznych oraz
zasadami eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych elementow w zakresie
mechanicznym, elektrycznym i automatyki;

= zaznajomienie obstugi funkcjonalnosci Systeméw SSIN PV w tym procedur sterowania
i monitowania systeméw Instalacji Fotowoltaicznej;

» zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej z Systemem Zabezpieczen Technicznych
PV;

= zaznajomienie obstugi i konfiguracji stacji meteorologicznej.
W szczegdlnosci w trakcie szkolenia Wykonawca zobowigzany jest:

a) przedstawia¢ i oméwi¢ dokumentacje powykonawcza catej Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze
stacjami transformatorowymi,

b) przedstawi¢ i oméwi¢ rozwigzania zawarte w dokumentacji powykonawczej dla poszczegdlnych
obiektéw, instalacji i urzadzen,

c) przedstawi¢ iomowi¢ procedury ischematy uzytkowania (konserwacji) poszczegdlnych
obiektow/instalacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z elementami i wyposazeniem stacji
transformatorowych,

d) przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace istotnych warunkow i zasad przeprowadzenia
serwisu poszczegolnych urzadzen/instalacji,

e) przedstawi¢ iomoéwi¢ zainstalowane $rodki bezpieczenstwa gwarantujgce sprawng prace
Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowych i bezpieczenstwa personelu Zamawiajacego,

f) Szkolenie powinno uwzgledniac istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowaniu Systemow
Zabezpieczen Technicznych PV przygotowujace personel do fachowej obstugi i uzytkowania
poszczegolnych systemdw, urzadzen, aplikacji oraz procedur ich sterowania, monitowania
i konfiguracji.

Szkolenie sktada¢ sie bedzie z zaje¢ teoretycznych, w formie wyktadu oraz z zaje¢ praktycznych
w zakresie obejmujgacym procedury uruchamiania, dziatania, zatrzymywania i tryby awaryjne Instalacji
Fotowoltaicznej i urzadzen stacji transformatorowych.

Zakres i poziom petnego cyklu szkoleniowego powinien zagwarantowac stopien wyszkolenia personelu
Zamawiajgcego do samodzielnego dziatania w zakresie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej w tym
wszystkich systeméw i urzadzen zainstalowanych na stacjach transformatorowych i funkcjonalnosci
Systemdw SSIN PV.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone na terenie wybudowanej Instalacji Fotowoltaicznej dla min. 6
0sO6b - personelu Zamawiajacego i musi sie zakonczy¢ przed przekazaniem instalacji do eksploatacji
i podpisaniem protokotu koncowego.

Szczegotowy program szkolenia, opracowany przez Wykonawce, zostanie przekazany do Zamawiajgcego
najpozniej 14 dni przed planowang datg jego rozpoczecia i musi zyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zaréwno program szkolenia, jak i materiaty szkoleniowe bedg przygotowane w jezyku polskim.
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Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w wersji elektronicznie (w zapisie cyfrowym na nosniku USB).

9. Gwarancja Jakosci, Naprawy Gwarancyjne

9.1.Minimalne Terminy i Zakres Odpowiedzialno$éci Gwarancyjnej

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach Umowy
Roboty w tym na dostarczone materiaty, urzadzenia, wyposazenie i instalacje na okres wskazany ofercie
Wykonawcy, jednakze nie krotszy niz 24 miesigce, liczony poczgwszy od daty podpisania protokotu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie Roboty oraz urzadzenia i materiaty, instalacje, wyposazenie bedg
petnowartosciowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych, materiatowych,
prawnych i wykonawczych, i ze Roboty zostang wykonane w sposdb opisany w niniejszej zakresie Robdt,
fachowo i przy uzyciu nowych urzadzen i materiatdw oraz zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej,
zasadami sztuki budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branzy energetyki fotowoltaicznej.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na:

Panele Fotowoltaiczne

minimum 10 lat od daty zakupu
urzadzenia/komponentu

Gwarancja producenta na moc
znamionowg  Paneli  Fotowoltaicznych
minimum 25 lat od daty produkcji,
z zastrzezeniem:

» Liniowy spadek mocy znamionowej

* maksymalny spadek mocy
znamionowej w ciqgu pierwszego
uzytkowania roku: 2,5 %,

Gwarancja mocy znamionowej Paneli | s maksymalny spadek mocy

Fotowoltaicznych znamionowej  w latach  kolejnych
uzytkowania: 0,55% na rok,

* minimalna moc znamionowa po 10
latach uzytkowania: 90% z mocy
wyjsciowej,

* minimalna moc znamionowa po 25
latach uzytkowania: 80% z mocy
wyjsciowej

Gwarancja produktowa

Falowniki

minimum 10 lat od daty zakupu

Gwarancja produktowa urzadzenia/komponentu

Wykonawca zobowigzany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje wystawiong przez producenta potwierdzajacq udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany Modut Fotowoltaiczny i Falownik w catym wymaganym przez Zamawiajacego okresie
odpowiedzialnosci gwarancyjnej (wymagana identyfikacja na podstawie numeréw seryjnych).

9.2.Zasady Napraw Gwarancyjnych
a) W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji okreslonym w pkt. 9.1. powyzej zostata

ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwtocznie prace naprawcze
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na swoj wtasny koszt, nie podzniej niz w terminie 12 godzin od momentu powiadomienia
o zaistnieniu Wady lub usterki. Usuniecie Wady lub usterki, jesli niezbedna jest wymiana
uszkodzonych urzadzen lub elementéw na nowe, nastapi w ciagu 120 godz. od daty/godziny
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego, pod warunkiem jednak dostepnosci
zastepczego urzadzenia lub elementu, ktéry ulegt uszkodzeniu w ciggu 24 godzin od zgtoszenia
Wady lub usterki. W przypadku braku w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wady lub usterki
dostepnosci zastepczego urzadzenia lub elementu, ktory ulegt uszkodzeniu, Strony niezwiocznie
uzgodnig termin usuniecia Wady lub usterki odpowiednio do czasu niezbednego do dostawy
nowego elementu/urzadzenia. Usuniecie Wady lub usterki, jesli nie bedzie potrzebna wymiana
urzadzen lub elementdw na nowe, nastgpi w ciggu 72 godz. od daty/godziny powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wystgpieniu Wady lub usterki.

Jezeli w okresie gwarancji w tym samym urzadzeniu lub elemencie 3-krotnie zostang stwierdzone
Wady lub usterki, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt do wymiany tego
urzadzenia lub elementu na nowy, wolny od Wad.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do napraw w terminie wskazanym w pkt a) lub nie bedzie
przeprowadzat napraw w terminach okreslonych w pkt b), Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do przystgpienia do naprawy lub wykonania naprawy i wyznaczeniu w tym celu
odpowiedniego terminu, bedzie uprawniony do zlecenia okreslonej naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez Zamawiajacego na podstawie niniejszego postanowienia
nie powoduje utraty praw z gwarancji ani rekojmi.

Naprawy mogg by¢ przeprowadzane jedynie w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami Prawa
Wiasciwego, specyfikacjami materiatowymi, Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej. Przed
kazda naprawg Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przedmiocie i zakresie naprawy,
w formie ustalonej przez Strony (np. e-mailem), chyba, ze sytuacja wymaga natychmiastowej
reakcji i wczesniejsze powiadomienie nie jest mozliwe.

Wszystkie materialty, komponenty, podzespoty lub urzadzenia wymienione w ramach napraw
gwarancyjnych beda fabrycznie nowe, o rownej lub wyzszej jakosci niz materiaty, komponenty,
podzespoty lub urzadzenia podlegajgace wymianie.

Wszelkie koszty, w tym urzadzen i narzedzi, robocizny, materiatdw lub czesci zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonywania napraw gwarancyjnych bedq ponoszone przez
Wykonawce.

9.3.Gwarantowane wskazniki dyspozycyjnosci Instalacji Fotowoltaicznej

Jakos$¢ wykonania Instalacji Fotowoltaicznej bedzie mierzona w okresie eksploatacji m.in. na podstawie
wskaznika dyspozycyjnosci produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej.

Wymaga sie aby w czasie eksploatacji, w okresie gwarancji (okreslonym w pkt. 9.1.), wskaznik
dyspozycyjnos¢ rocznej Instalacji Fotowoltaicznej byt nie mniejszy niz 98%.

9.3.1. Wskaznik dostepnosci produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej (DOST)

Wskaznik dyspozycyjnos¢ Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym, obliczony jako $rednia
wazona dostepnosci wszystkich zainstalowanych Falownikéw, nalezy obliczy¢ zgodnie z ponizszg
formutq:
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DOST_F1x MOC_F1+ ---DOST_Fn * MOC_Fn
MOC_F1 + ---MOC_Fn

DOST =

Gdzie:
F1..Fn - numer poszczegdlnego Falownika DC/AC,

DOST_F1..DOST_Fn - dostepnosc¢ poszczegdlnego Falownika w okresie rozliczeniowym
(obliczona na podstawie wzoru DOST_Fn),

MOC_F1...MOC_Fn - tgczna moc Paneli Fotowoltaicznych podtaczonych do poszczegdlnego
Falownika F1...Fn,

Wymaga sie od Wykonawcy, aby funkcjonalnos¢ systemu SSIN PV, pozwalata na obliczanie wskaznik
DOST dla Instalacji Fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym.

Wzér raportu miesiecznego oraz wzdr raportu rocznego ijego ostateczny ksztatt zostanie ustalony
z Zamawiajacym na etapie odbiorowym. Raporty powinny prezentowaé zapisy parametrow Instalacji
Fotowoltaicznej umozliwiajgce wyliczenie wartosci wskaznikédw DOST w okresach miesiecznych i rocznym
oraz zawierac informacje o zaistniatych usterkach/awariach.

9.3.2. Wskaznik dyspozycyjnosci pojedynczego Falownika DC/AC (DOST_Fn)

Dyspozycyjnos$¢ pojedynczego Falownika zdefiniowana zostata jako stosunek liczby godzin w okresie
rozliczeniowym pomniejszona o liczbe godzin awarii i trybu btedu Falownika uniemozliwiajgcego jego
prawidtowe funkcjonowanie (niedyspozycyjnosc), liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na jego
planowg obstuge techniczng oraz liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN (z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy) przez liczbe godzin w okresie rozliczeniowym pomniejszonej
o liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN.

Dostepnos$¢ pojedynczego Falownika w okresie rozliczeniowym nalzy obliczy¢é zgodnie z ponizszg
formuta:

T—Ta—To—Tw

DOST_Fn =
- T—Tw

Gdzie:
T - oznacza liczbe godzin pracy Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym,

Ta - oznacza liczbe godzin awarii lub trybu bltedu danego Falownika w okresie
rozliczeniowym,

To — oznacza liczbe godzin wytgczenia danego Falownika ze wzgledu na planowang obstuge
serwisowq. Dla planowanej obstugi serwisowej wykonywanej w okresie od 01 pazdziernika
do 31 marca w godzinach 18:00-9:00 rano i okresie od 01 kwietnia do 30 wrzesnia
w godzinach 20:00-8:00 rano, wartos$¢ To przyjac¢ 0 godzin (stownie zero godzin),

Tw - oznacza ilo$¢ godzin wytaczenia danego Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN, do
ktorej jest przytaczona Farma Fotowoltaiczna

9.3.3. Zasady wyliczenia kar za niedyspozycyjnos$¢ Instalacji Fotowoltaicznej (K)
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W przypadku niedotrzymania gwarantowanej dostepnosci Instalacji Fotowoltaicznej w danym okresie
rozliczeniowym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej (K) ktorej
wartosc¢ zostanie ustalona na podstawie ponizszej formuty:

Gdzie:

K = (DOST_G — DOST_0) * 100« P «C * D

DOST_G - Dostepnos¢ gwarantowana przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, przy
czym nie nizsza niz 0.98,

DOST_O - Dostepnos¢ faktycznie osiggnieta w okresie rozliczeniowym,

C - Cena sprzedazy energii elektrycznej we wiasciwym dla Instalacji Fotowoltaicznej
systemie rozliczeniowym w danym okresie rozliczeniowym

P - wskaznik odpowiadajacy rocznej produkcji energii elektrycznej. Wartos¢ P przyjaé
rowng 10, co stanowi odpowiednik 1% z 1000 godzin ekwiwalentnych pracy Instalacji
Fotowoltaicznej (Srednia dla Polski).

D - Wspotczynnik degradacji Paneli Fotowoltaicznych przyjety z tabeli ponizej,

Rok D
eksploatacji

1 0.970
2 0.963
3 0.956
4 0.950
5 0.943
6 0.937
7 0.930
8 0.923
9 0.917
10 0.911

10.Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsiewziecia

Wykonawca realizujgc Roboty zobowigzany jest do stosowania przepisow Prawa Wtasciwego
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202
z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
poz. 1276 z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389),
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5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462
z pdzniejszymi zmianami),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub rozbidrke (Dz.U. 2016 poz. 1493
Z pOzniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1422 z pbézniejszymi zmianami),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 r., poz. 463),

10)Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz.
1040 z pdzniejszymi zmianami),

11)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 620 z pézniejszymi zmianami),

12)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 r. Nr 109 poz. 719),

13)Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 2101 z pbézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

14)Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z p6zniejszymi zmianami),

15)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r., Nr 25 poz. 133 z pdzniejszymi
zmianami),

16)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1570 z pdzniejszymi zmianami),

17)Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. 2015r., poz. 1483
z pézniejszymi zmianami),

Strona 93z 101



ZALACZNIK do SWZ i Umowy dla Zamodwienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

18)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1226 z pdzniejszymi zmianami),

19)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 519 z pdzniejszymi zmianami),

20)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 142
z pdzniejszymi zmianami),

21)Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1161 z pdzniejszymi zmianami),

22)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 112 z pdzniejszymi
Zmianami),

23)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robdt
budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235
poz. 1539 z pbézniejszymi zmianami),

24)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1405 z pdzniejszymi zmianami),

25)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu S$ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzniejszymi
Zmianami),

26)Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 r., poz. 492
Z pOzniejszymi zmianami),

27)Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r. poz. 2187 z pbézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

28)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami).

11. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsiewziecia

Wykonawca realizujac Roboty zobowigzany jest do stosowania obowigzujacych na terenie Polski
Norm, w szczegolnosci wymienionych ponizej.

W przypadku, gdy ponizsze normy techniczne ulegty zmianom lub zostaty zastgpione innymi,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania najnowszych wydan norm technicznych.

Wykaz Norm czesci konstrukcyjno-budowlanej:

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

PN-B 02481:1998 - S .
i opis gruntow.
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PN-B 1990:2004

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003

zmienne
obcigzenia

Obcigzenia budowli. Obcigzenia
technologiczne. Podstawowe
technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady
obliczen.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

PN-B-06050:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonawstwa i badania przy odbiorze.

PN-5-06102:1997

Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe (wraz z normami
powotanymi).

PN-EN 1997-1:2005 (U)
Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1990:2004/Ap1
Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-84/5-96023

Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-EN 1993:2007 Eurokod 3

Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-3:2005
Eurokod 1

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 Eurokod 1

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1090-1+A1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

PN-EN 1090-3:2008

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji aluminiowych

PN-EN ISO 1461

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
i zeliwne metodq zanurzeniowg -- Wymagania
i metody badan

PN-EN ISO 12944-2:2018-02

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdw
powiokowych -- Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 10346:2015

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy
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PN-EN ISO 1461:2011 -

Powitoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
i zeliwne metodq zanurzeniowg -- Wymagania
i metody badan

PN-S-02205:1998 -

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania
i badania

PN-EN 13242:2002+A1:2007 | -

PN-S-06102:1997 _ Drogi_ samochodowe " _Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych

hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
drogowych i budownictwie

PN-EN 14991:2010 -

Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentéw

PN-EN 1627:2012 -

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje --
Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i klasyfikacja

Wykaz Norm czesci elektroenergetycznej:

PN-HD 620 S2:2010E -

Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na
napiecia znamionowe od 3.6/6 (7,2) kV do 20,8/36
(42) kV

PN-E 04700:1998 -

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych.

Postanowienia  wspdélne  dotyczace  norm na

PN-EN-60694 - L . . .
wysokonapieciowq aparature rozdzielcza i sterownicza.
N SEP-E-004 ) EIelftroenerg_etyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Kable energetyczne w wyttaczanej izolacji oraz osprzet
IEC-60502-2 - na napiecia znamionowe od 1kV do 30kV- (norma

w jez. angielskim)

PN-EN 60071-1:2008 -

Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty.

PN-EN 60168:1999 -

Badania izolatorow wsporczych wnetrzowych
i napowietrznych, ceramicznych i szklanych do sieci
0 znamionowym napieciu powyzej 1kV.

PN-EN 06303:1998 -

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej
i dobdr izolatoréw do warunkdéw zabrudzeniowych.

PN-EN 50110-2:2010 -

PN-EN 60815 ) Wytyczne_ doboru izolatoréw do warunkow
zabrudzeniowych.

PN-EN 50110-1 ) Eksploataga E.lrzqdzen elektrycznych. Czes¢ 1.
Wymagania ogolne.
Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Czes¢ 2:

Zataczniki krajowe

PN-EN 60099-4:2015-01 -

Ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-EN 60044-1 -

Przekfadniki. Przektadniki pradowe.

PN-EN 62271-100:2009 -

Wytgczniki wysokiego napiecia pradu przemiennego.

PN-EN 62271-102:2005 -

Odtaczniki i uziemniki pradu przemiennego.
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PN-EN 62271-206:2011

Ukfady wskazujace obecno$¢ napiecia na napiecia
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie.

PN-EN 60076-1,2,3,4,5,6,11,
13

Transformatory (rodzina norm).

PN-EN 60270:2003

Pomiar wytadowan niezupetnych

PN-EN 50216-1:2004

Wyposazenie transformatorow i dtawikow.

Postanowienia ogdlne.

PN-EN 55022:2011

Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen
radioelektrycznych - poziomy dopuszczalne i metody
pomiaru

PN-EN 60871 ;

PN-EN 60228:2007

Kondensatory do rdéwnolegtej kompensacji mocy
biernej w sieciach elektroenergetycznych pradu
przemiennego o0 napieciu znamionowym powyzej 1
000 Vv

Zyty przewodéw i kabli.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami.

ISO 9001:2015

System  jakosci. Model  zapewnienia  jakosci
w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60870-2-1:2002, PN-

Urzadzenia isystemy telesterowania. Cze$¢ 2-1:
Warunki pracy. Zasilanie i kompatybilnos¢

EN 60870-5-103:2002 elektromagnetyczna, Cze$¢  5-103: Protokoty
transmisyjne,

PN-EN 61000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).

PN-EN 61850 Systemy i sieci telekomunikacyjne w stacjach

elektroenergetycznych

PN-EN 60060-1:2011E

Wysokonapieciowa technika probiercza.

PN-EN 61076-3:2009

Ztacza do urzadzen elektronicznych.

PN-EN 68 Podstawowe procedury prob srodowiskowych.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (rodzina
norm)

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (rodzina norm)

PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)

PN-E-08501:1988P

Urzadzenia
bezpieczenstwa.

elektryczne. Tablice i znaki

PN-EN 61215-1

Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czesc¢ 1:
Wymagania dotyczace badan

PN-EN 61215-2

Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czesc¢ 2:
Metody badan

PN-EN 61730-1

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

PN-EN 61730-2

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
- Czes$c¢ 2: Wymagania dotyczace badan
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Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV)

PN-EN 61701:2012 - ) . ) .
w korozyjnym srodowisku mgty solnej

Moduty fotowoltaiczne (PV) -- Badanie korozji

PN-EN 62716:2014-02 - .
w atmosferze amoniaku

Wymagania dotyczace oznakowania i dokumentaciji

PN-EN 50380:2018-04 " | modutéw fotowoltaicznych

PN-EN 61724-1:2017-10 _ | Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego -- CzesC 1:
Monitorowanie
PN-EN ISO/IEC 17025:2018- ) Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji
02 laboratoriow badawczych i wzorcujgcych
Kable iprzewody elektryczne do  systeméw

PN-EN 50618:2015-03 " | fotowoltaicznych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
PN-EN 61936-1:2011 - | o napieciu wyzszym od 1 kV -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu

PN-EN-50522:2011 - . S X
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-- Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego
w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie

PN-IEC 62271-200:2012 -

PN-EN 62305-2:2012 - | Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia -
- Czes$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania przepiec
w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych --
Wymagania eksploatacyjne i metody badan

PN-EN 61643-21:2004 -

Wykaz Norm systemow alarmowych, ochrony, sygnalizacji wiamania i napadu:

PN-EN 50131 - czesci od 1 do 8 - Systemy alarmowe

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 12: Czujki
PN-EN 54-12:2015-05 - dymu -- Czujki liniowe dziatajagce z wykorzystaniem
wigzki swiatta przechodzacego

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw
i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-1:2014-01 -

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 " | i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnosc
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw
sygnalizacji  pozarowej, sygnalizacji wtamania,
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu
i osobistych,

PN-EN 50130-4:2012 -

PN-EN 50131-1 ) Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-10:2015-01 _ Systemy aIarmowe,-,- Systemy sygnali;acji w%anjania
i napadu  -- Czes¢ 10: Wymagania techniczne
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dotyczace stosowania nadajnika-odbiornika (SPT)
miejsca chronionego

PN-EN 50131-2-2:2018-01

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania --
Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-3: Wymagania dotyczace czujek
mikrofalowych

PN-EN 50131-2-

4:2009/1S1:2014-08E

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-4

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-5

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-5: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

PN-EN 50131-2-6

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-6: Czujki otwarcia stykowe
(magnetyczne)

PN-EN 50131-2-7-1

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-7-1: Czujki witamania -- Czujki
sttuczenia szkta (dzwiekowe)

PN-EN 50131-2-7-2

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-7-2: Czujki witamania -- Czujki
sttuczenia szkta (pasywne)

PN-EN 50131-2-7-3

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-7-3: Czujki witamania -- Czujki
sttuczenia szkta (aktywne)

PN-EN 50131-3:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czesc¢ 3: Urzadzenia sterujace i obrazujace

PN-EN 50131-4:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- -Czes$¢ 4: Sygnalizatory

PN-EN 50131-5-3:2017-07

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -
- Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace potaczen
wzajemnych urzadzen wykorzystujacych techniki
czestotliwosci radiowych

PN-EN 50131-6:2017-12

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 6: Zasilacze

PN-EN 50132-5-3:2013-04

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3:
Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja
wideo

PN-EN 50136-1:2012

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji
alarmu -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczace
systemdw transmisji alarmu

PN-EN 50136-2:2014-05

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji
alarmu -- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace nadajnika-
odbiornika miejsca chronionego (SPT)
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Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw
i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-1:2014-01 -

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
PN-EN 60839-11-2:2015-08 - | zabezpieczen -- Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy

kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania

Systemy dozorowe CCTV stosowane
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - | w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1-1: Wymagania

systemowe -- Postanowienia ogdlne

Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2: Wymagania

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - . .
systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace

transmisji wizji

Systemy dozorowe CCTvVv stosowane
PN-EN 62676-2-1:2014-06 - | w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-1: Protokoty transmisji
wizji -- Wymagania ogdlne

Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- CzesS¢ 2-2: Protokoty transmisji
wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte
na ustugach HTTP i REST

PN-EN 62676-2-2:2014-06 -

Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-3: Protokoty transmisji
wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte
na ustugach Web

PN-EN 62676-2-3:2014-06 -

Systemy dozoru wizyjnego stosowane
PN-EN 62676-3:2015-11 - | w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 3: Analogowe i cyfrowe
interfejsy wizyjne

Technika informatyczna -- Systemy okablowania

PN-EN 50173-1:2018-07 " | strukturalnego -- Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne

Technika informatyczna -- Systemy okablowania

PN-EN 50173-3:2018-07 " | strukturalnego -- Czeé¢ 3: Zabudowania przemystowe

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
PN-EN 50174-3:2014-02 - | Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkéw

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
PN-EN 50174-2:2018-08 - | Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkéw

Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej
- | i telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 62368-1:2015-03
/A11:2017-09

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
PN-EN 50102:2001 - mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)

Norma Zaktadowa TP S.A. Telekomunikacyjna

ZN-96/TP S.A-011 "~ | kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

Procedury badan s$wiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 4-1: Zainstalowana sie¢
kablowa -- Pomiar tlumiennosci $wiattowoddw
wielomodowych

PN-EN 61280-4-1:2010 -
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PN-EN 61280-4-2:2014-11 -

Procedury badan
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 4-2: Zainstalowane

okablowanie -

odbicia w przypadku $wiattowoddéw jednomodowych

Swiattowodowych podsystemow

Pomiary ttumienia i ttumiennosci

PN-ISO 8421-3:1996 -

Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru
i alarmowanie - Terminologia

12.Zestawienie Dokumentacji Projektowej i Istniejacych Pozwolen

PV Stary Jamielnik

Nr/Znak Decyzji/Dokumentu

Data Wydania

Rodzaj Decyzji/Dokumentu

WI.6730.55.13.2021

2021-09-15

Decyzja o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegajacej na realizacji
instalacji technicznej wytwdrczej energii
elektrycznej PV do 1 MW - ,Elektrownia
Fotowoltaiczna Stary Jamielnik”, dziatka
nr 947, 951 obreb Stary Jamielnik

WI.6730.3.2023

03.02.2023

Decyzja o warunkach zabudowy -
zmiany

Znak: 21-G0/UP/00004/1

2023-03-01

Umowa przytaczeniowa dla Farmy
Fotowoltaicznej PV Stary Jamielnik

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna

WI16220.01.04.2022

2022-12-20

Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 20.12.2022
roku znak WI16220.01.04.2022

127/2023

2022-12-13

Decyzje dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowe Stary Jamielnik o mocy do 0,99

MW
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