

Jastrowie, 13.09.2022r.

Znak sprawy: OAZ.OWH.K.AP.2111.8.2022

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Remont łożysk generatora HZ-3 EW
Gródek” Znak sprawy: OAZ.OWH.K.AP.2111.8.2022**

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pkt. 10.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

było:

zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 30.12.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

Pkt. 10.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

otrzymuje brzmienie:

zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 28.02.2023 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

oraz Projektu Umowy:


§2 ust. 1 lit. b) Projektu Umowy było:

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do 30.12.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

§2 ust. 1 lit. b) Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do 28.02.2023 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Koordinator
ds. Eksploatacji i Ruchu

Arkadiusz Prokop

Kierownik Wydziału Zakupów


Donata Lisiecka

Kierownik Biura Koronowo


Maciej Domżański

OAZ.OWH.K.AP.2111.8.2022

Dyrektor
ds. Wytwarzania


Grzegorz Mierzejewski