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Znak sprawy: OAZ.OWI.LI.2112.29.2023 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie projektu przebudowy 

zespolonej konstrukcji mostu oraz jazu zamykającego wlot do kanału derywacyjnego EW 

Żur” Znak sprawy: OAZ.OWI.LI.2112.29.2023 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający przewiduje prolongatę terminu realizacji zamówienia w związku ze zbyt krótkim 

czasem na uzyskanie pozwolenia na budowę? Minimalny termin realizacji to 12 miesięcy (pozwolenie 

na budowę wymagało będzie decyzji środowiskowej oraz wodnoprawnej, uzgodnień drogowych itp.).  

Odpowiedź 1:  

Zamawiający informuje, że wskazany w pkt. 10.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia termin 

wykonania przedmiotu zamówienia dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji. 

Opracowana dokumentacja zostanie złożona przez Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego (WINB) w wymaganym przepisami terminie, celem  wydania przez WINB 

nakazu wykonania prac stanowiących przedmiot projektu.  


		2023-10-27T13:57:20+0200


		2023-10-27T15:02:52+0200
	Kacprzak Agata
	Jestem autorem tego dokumentu


		2023-10-27T14:14:54+0200




