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1. WSTĘP 

 Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy zadania pn. 

„Przejęcie wód nadmiernych ze skarpy zapory Pieczyska w obrębie lewego rowu 

pachwinowego oraz stabilizacja skarpy rowu”, realizowanego na zlecenie inwestora: ENEA 

Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-604) przy ul. Kaszubskiej 2. 

Zakres niniejszego dokumentu odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokument określa wymogi dotyczące jakości, technologii, kontroli oraz odbioru prac 

budowlanych i stanowi integralną część dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. 

 

2. NAZWA ZADANIA 

Przejęcie wód nadmiernych ze skarpy zapory Pieczyska w obrębie lewego rowu pachwinowego 

oraz stabilizacja skarpy rowu. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania są prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji 

technicznej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Przejęcie wód 

nadmiernych ze skarpy zapory Pieczyska w obrębie lewego rowu pachwinowego oraz 

stabilizacja skarpy rowu”.  

Zapora ziemna typu napławianego jest zlokalizowana na rzece Brdzie w m. Pieczyska, 

w gminie Koronowo, pow. bydgoski i piętrzy wody Brdy dla elektrowni wodnej Koronowo. 

Zakres opracowania dotyczy naprawy umocnień skarpy lewego rowu pachwinowego, które 

wymagają odbudowy po ich zniszczeniu w 2021 roku w wyniku napływu wód nadmiernych  

z wysokiej skarpy od strony wschodniej. Ponadto, by zapobiec powtórnym rozmyciom  

i zniszczeniu skarpy oraz by wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa zapory, remontuje 

się i modernizuje ciąg drenarski, który przejmie wody filtracyjne i opadowe z wysokiej lewej 

skarpy, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zapory.  
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Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji, która posłuży Zamawiającemu do 

zgłoszenia robót budowlanych oraz wystarczającej do poprawnej realizacji robót budowlanych 

w zakresie remontu przedmiotowego fragmentu zapory Pieczyska. 

 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

I TYMCZASOWYCH 

Prace towarzyszące związane są przede wszystkim z przygotowaniem terenu budowy dla celów 

realizacji robót podstawowych t.j.: 

➢ przygotowanie zaplecza budowy, 

➢ wykonanie i utrzymanie przez czas trwania robót zaplecza budowy wraz z 

organizacją składowisk i dozoru, 

➢ czasowe zabezpieczenie miejsca robót: oznakowanie, barierki, ogrodzenia itp., 

➢ po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym roboty 

porządkowe oraz wyrównanie terenu i obsiew trawą obszaru, gdzie odbywał się 

transport i roboty dodatkowe, 

➢ wszelkie inne prace, o ile ich wykonanie okaże się konieczne dla zachowania 

odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

5. ISTOTNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1 Organizacja robót budowlanych 

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radomiu (26-604) przy ul. Kaszubskiej 2, w obrębie wewnętrznym zapory ziemnej w 

Pieczyskach.  

Teren robót pozostaje pod stałą kontrolą przedstawicieli Zamawiającego, zarówno zdalną 

poprzez system monitoringu, jak i osobistą poprzez pracowników pełniących dyżur na zaporze. 

Każdorazowe wejście na teren objęty monitoringiem będzie uzgodnione z dyżurnym na 

zaporze i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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W terenie objętym robotami wystepują kolizje z instalacjami elektrycznymi i sygnalowymi 

monitoringu zapory. Rozwiązanie zagadnienia kolizji po stronie Wykonawcy robót w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w sposób zapewniający właściwą 

separację materiałów budowlanych mogących mieć szkodliwy wpływ na środowisko (w 

szczególności np. farby, iniekty, uszczelniacze).  

Materiały winny być składowane w wydzielonym, wentylowanym pomieszczeniu oraz w 

szczelnych pojemnikach gwarantujących zamknięcie w przypadku nie wykorzystania całej jego 

zawartości.  

Wszelkie odpady budowlane będą składowane w bezpiecznym miejscu, gwarantującym 

bezpieczeństwo pod kątem zanieczyszczenia środowiska oraz po zakończeniu (lub w trakcie) 

robót będą podlegać utylizacji. Fakt utylizacji odpadu budowlanego zostanie potwierdzony 

dokumentami przyjęcia odpadu lub oświadczeniem Wykonawcy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

7.1 Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac 

budowlanych we wskazanym miejscu zgodnie z ustaleniami protokołu przekazania placu 

budowy.  
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7.2 Warunki organizacji ruchu, ogrodzenie, zabezpieczenie chodników i jezdni 

Za organizację ruchu na terenie przekazanego placu budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca zapewni organizację ruchu gwarantującą bezpieczne przeprowadzenie robót bez 

wejścia w pas drogowy, jak również w sposób gwarantujący należyte utrzymanie zjazdu  

i bezpieczny transport osób trzecich na drodze publicznej. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

Wszelkie stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do obrotu w budownictwie, 

posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności producenta. Materiały inne, niż wskazane 

w niniejszym projekcie winny zostać przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i Inspektorowi Nadzoru Autorskiego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i brakiem 

rozliczenia. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane wyłącznie przy użyciu sprzętu dopuszczonego do 

stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 

odpowiednich przepisów BHP. W szczególności dotyczy to takich elementów jak np.: 
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rusztowań, obudów wykopów, zestawów igłofiltrowych, stosowanych narzędzi i urządzeń 

mechanicznych oraz maszyn.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń w 

obrębie zapory ziemnej. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on spełniał normy ochrony środowiska  

i zachowane będą przepisy jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia tonażu jednostek budowlanych 

poruszających się po zaporze w zależności od bieżącego stanu technicznego obiektu  

i warunków meteorologicznych podczas realizacji robót. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wiodącym transportem jest transport lądowy. Wszelkie formalności z uzyskaniem zgody na 

korzystanie z dróg lądowych spoczywają na Wykonawcy. Za powyższe Wykonawca nie może 

żądać dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie będą miały 

niekorzystnego wpływu na jakość robót i posiadają wszystkie aktualne dokumenty. Winny być 

one dostosowane do rodzaju i ilości przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. To samo dotyczy terenu 

robót. 

Zamawiający na potrzeby realizacji robót budowlanych udostępni drogę wewnętrzną po 

koronie zapory oraz plac składowy na dolnym stanowisku zapory bez dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a 

także utrzymywać plac manewrowy na zaporze w czystości. 

 

11. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Postęp robót budowlanych będzie odnotowywany w dzienniku budowy przez uprawnionych 

przedstawicieli stron. 

Roboty budowlane winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

(patrz Dokumenty odniesienia/przepisy związane). 

Wykonawca dostarczy inwestorowi dokumentację jakościową dotyczącą stosowanych 

materiałów budowlanych, w tym: 

➢ karty techniczne, deklaracje zgodności i atesty materiałów; 

➢ krzywe przesiewów obsypki drenarskiej. 

Niezależnie od otrzymanych materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie 

upoważniony do wyrywkowej kontroli we własnym zakresie wszelkich parametrów 

stosowanych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie w formie wpisu do dziennika budowy  

/i zawiadomienia o tym fakcie/ wszelkie roboty ulegające zakryciu, których odbiór warunkuje 

dalszą realizację robót. Są to w szczególności takie roboty jak np.: przygotowane wykopy, 

gdzie kontroli podlega głębokość, warunki gruntowo-wodne, etc. 

11.1 Kontrola ilościowa robót /obmiar/ 

Przedstawiciel Zamawiającego /Inspektor Nadzoru/ będzie obok kontroli jakości robót 

realizował także kontrolę ilości robót pod kątem parametrów geometrycznych (rzędne, 
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miąższości wykonanych warstw, powierzchnie, obrys zakresu robót w planie itp). Na życzenie 

przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przedstawi także do wglądu dokumentację 

ilościową wbudowanych materiałów, nie stanowi ona jednak podstawy do rozliczenia w 

związku z przewidywanym ryczałtowym charakterem robót. 

Obmiar robót ma charakter kontrolny pod kątem zgodności z projektem (a nie ilościowy jak w 

przypadku wynagrodzenia kosztorysowego). Dla obmiaru kontrolnego mają zastosowanie 

typowe jednostki SI (m, m2, m3, kg). 

 

11.2 Kontrola stosowanych środków ochrony środowiska 

Przedstawiciel Zamawiającego /Inspektor Nadzoru/ będzie kontrolować prace budowlane oraz 

stosowane środki ze względu na właściwą ochronę środowiska /sposób przechowywania 

materiałów budowlanych, sposób prowadzenia robót gwarantujący właściwą ochronę 

środowiska/. 

 

12. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przewiduje się następujące odbiory robót: 

➢ odbiory robót w toku potwierdzane przez przedstawiciela Zamawiającego 

/Inspektora Nadzoru/ wpisami w dzienniku budowy. Dotyczy w szczególności 

robót ulegających zakryciu, przygotowania powierzchni, głębokości wykopów, 

zakończonych odcinków robót, zakończonych robót w danej strefie; 

➢ odbiory etapowe potwierdzone protokołami etapowego odbioru robót przy 

udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy; 

➢ odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

Warunki odbioru zostaną określone szczegółowo w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 
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13. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH  

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Z uwagi na przewidziany przez Zamawiającego ryczałtowy charakter robót, nie przewiduje się 

dodatkowego wynagrodzenia za realizację robót dodatkowych i prac towarzyszących. 

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe realizacji wszelkich prac dodatkowych dla realizacji 

robót objętych niniejszym projektem, o ile ich wykonanie okaże się konieczne. 

 

14. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wszelkie kwestie nie poruszone w niniejszej dokumentacji, a istotne z punktu widzenia 

realizacji przedmiotowych robót, zostaną określone we wzorze umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na etapie postępowania przetargowego. 

Końcowy odbiór robót dokonywany jest po ukończeniu ich montażu na określonym w 

dokumentacji projektowej elemencie obiektu. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć uaktualnioną dokumentację projektową zawierającą wszystkie zmiany 

wprowadzone w czasie budowy. Właściciel obiektu dopuszcza realizację inwestycji w podziale 

na strefy robót.  

 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze 

zmianami). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 2233 ze 

zmianami). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz.1973). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. nr 47 poz 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650). 



Dokumentacja techniczna dla zadania: Przejęcie wód nadmiernych za skarpy zapory Pieczyska  

w obrębie lewego rowu pachwinowego oraz stabilizacja skarpy rowu 

Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT, dr inż. Jan Haftka 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych( Tekst jednolity Dz.U. z2018 r. poz.583). 

PN-EN 933-1. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-4. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie kształtu ziarn – 

Wskaźnik kształtu. 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. 

PN-B-06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 

PN-7718931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-EN 1504-5:2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 


