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Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Kompleksowe świadczenie usług 
serwisowania i utrzymania turbin wiatrowych zgodnie z dokumentacją techniczno – 
ruchową (DTR) zapewniających uzyskanie najwyższej możliwej 
dyspozycyjności   trwałości (niezawodności), a w związku z tym również wydajności 
ekonomicznej turbin wiatrowych składających się na Farmę Wiatrową Baczyna”.  

Znak sprawy: OFZ.OKN.KW.2112.19.2025. 

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z zapisami umowy i niektórymi zapisami OPZ Zamawiający oczekuje „zapewnienia 

najwyższej możliwej dostępności” z jednej strony, z drugiej wprowadza Limitu Kosztów Materiału 

Naprawczego na relatywnie niskim poziomie 2500 zł, wraz z procedurą każdorazowego 

zatwierdzenia oferty opisaną w § 2. 2.8.2 oraz §7.3 d) . W celu zapewnienia możliwości 

sprawnego działania Wykonawcy, a Zamawiającemu kontroli nad wydatkami, Wykonawca 

proponuje odejście od modelu Limitu Kosztów Materiału Naprawczego. Zamiast tego zasadne 

wydaje się określenie łącznego rocznego budżetu dla całego parku, w ramach którego 

Wykonawca będzie mógł wykonywać usługi naprawcze, nie przedstawiając każdorazowo oferty. 

Wydatki na części zamienne z tego „koszyka zakupowego” byłyby rozliczane na podstawie 

osobnych faktur. 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  
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Pytanie 2.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt. 1. A). OPZ na: Przeglądów prewencyjnych – 

wykonywanych zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta oraz wymogami 

Zamawiającego w zakresie opisanym w OPZ, nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy. 

Uzasadnienie: Taki zapis precyzuje zakres usługi kompleksowej. 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 3.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt. 1. c). OPZ na: Usuwania usterek bieżących (on-

call) – z wyłączeniem usterek i Awarii Głównych komponentów, w tym kasowania alarmów, 

diagnostyki i napraw w terenie, Uzasadnienie: W treści OPZ Zamawiający wielokrotnie używa 

pojęć usterek / napraw drobnych i średnich. Pojęcia te nie są zdefiniowane w treści OPZ i Umowy. 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie pkt. I. c) OPZ. w następujący sposób: 

„Usuwania usterek bieżących (on-call) – w zakresie napraw drobnych/ małych i średnich (, w tym 

kasowania alarmów, diagnostyki i napraw w terenie”. 

 

Pytanie 4.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt. 2. a). OPZ na: Inspekcji technicznej (audytu 

technicznego) – obejmującej wszystkie istotne elementy turbiny wiatrowej, w szczególności:  

system napędowy (direct drive),  system chłodzenia,  systemy zabezpieczeniowo-kontrolno-

sterownicze,  generator synchroniczny,  system wyprowadzenia mocy (falowniki, okablowanie, 

prostowniki, transformator),  system pitch (sterowanie i kontrola wychylenia łopat),  system yaw 

(sterowanie i kontrola obrotu gondolą),  gondolę (konstrukcja, poszycie),  wieżę,  łopaty rotora, 

Uzasadnienie: Intencją Wykonawcy jest ograniczenie świadczonych usług do urządzeń których 
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producentem /dostawcą jest OEM. Sformułowanie „pozostałe urządzenia i wyposażenie 

towarzyszące” jest zbyt ogólne i niesie ryzyko znacznego rozszerzenia zakresu usług? 

 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie pkt. II. a) OPZ w następujący sposób: 

a. Inspekcji technicznej (audytu technicznego) – obejmującej wszystkie istotne elementy 
turbiny wiatrowej, w szczególności:  
- system napędowy (direct drive), 
- system chłodzenia, 
- systemy zabezpieczeniowo-kontrolno-sterownicze, 
- generator synchroniczny, 
- system wyprowadzenia mocy (falowniki, okablowanie, prostowniki, transformator), 
- system pitch (sterowanie i kontrola wychylenia łopat), 
- system yaw (sterowanie i kontrola obrotu gondolą), 
- gondolę (konstrukcja, poszycie), 
- wieżę, 
- łopaty rotora, 
- pozostałe urządzenia będące integralną częścią Turbiny wiatrowej. 

 

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt. 2. b) OPZ na: Usunięcia usterek (z wyłączeniem 

napraw dotyczących Głównych Komponentów), wymiany materiałów eksploatacyjnych 

Uzasadnienie: W treści OPZ Zamawiający wielokrotnie używa pojęć usterek / napraw drobnych i 

średnich. Pojęcia te nie są zdefiniowane w treści OPZ i Umowy. 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 6.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt. 2. c) OPZ na: Zakończenie wykonywania usługi 

powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zawarcia Umowy. Sporządzenia raportu 
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końcowego z obsługi przygotowawczej osobno dla każdej Turbiny wiatrowej, przekazanego 

Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 20 dni roboczych od momentu zakończenia wskazanych 

prac. Uzasadnienie: Proponowany, wydłużony termin odzwierciedla realia pracy serwisu. 

 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie pkt. II lit. c) OPZ w następujący sposób: 

Zakończenie wykonywania usługi powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 

zawarcia od zawarcia Umowy. Sporządzenia raportu końcowego z obsługi przygotowawczej 

osobno dla każdej Turbiny wiatrowej, przekazanego Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 

dni roboczych od momentu zakończenia wskazanych prac. 

 

Pytanie 7.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści OPZ Tabela 1. Harmonogram zakresu 

obowiązków – usługa kompleksowa na: Usuwanie usterek bieżących i uszkodzeń (on call) – 

reakcja zdalna do 12 h. Uzasadnienie: Zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej w zakresie i 

na poziomie oczekiwanym przez klienta wymagałoby zmiany modelu kontraktu na kontrakt z 

gwarancją dostępności, co spowodowałoby znaczący wzrost ceny usług serwisowych. 

Zaproponowane w postępowaniu warunki współpracy uniemożliwiają Wykonawcy udzielenie 

gwarancji dostępności. 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 8.  

W jaki sposób Zamawiający definiuje „podjęcie reakcji zdalnej”, wymienione w OPZ Tabela 1. 

Harmonogram zakresu obowiązków? 
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Odpowiedź 8. 

Reakcja zdalna jest to: 

Monitorowanie stanu jednostek wytwórczych przez SCADA, w przypadku pojawienia się błędu, 

który odstawia turbinę ze stanu pracy, próba kliknięcia „reset”, jeśli to nie pomoże to interwencja 

na miejscu. 

 

Pytanie 9.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę brzmienia preambuły oraz dostosowanie korespondujących 

zapisów OPZ (pkt. 1 OPZ) jak niżej: „Niniejsza umowa (dalej jako: „Umowa”) zostaje zawarta w 

wyniku zakończenia postępowania o udzielenie Zamówienia pn. „Kompleksowe świadczenie 

usług serwisowania i utrzymania turbin wiatrowych zgodnie z dokumentacją techniczno–ruchową 

(DTR), ukierunkowanych na utrzymanie turbin wiatrowych składających się na Farmę Wiatrową 

Baczyna w należytym stanie technicznym” Uzasadnienie: Zaproponowane w postępowaniu 

warunki współpracy uniemożliwiają Wykonawcy udzielenie gwarancji dostępności. Aby uniknąć 

rozbieżnych interpretacji (w szczególności sformułowania sugerującego zapewnienie „najwyższej 

możliwej dyspozycyjności”), wnioskuje o zmianę. 

Odpowiedź 9. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 10.  

Czy Zamawiający akceptuje usunięcie następujących definicji: „Dostępność Turbiny wiatrowej”,, 

„Oprogramowanie SSiN” Uzasadnienie: Definicja „Dostępność Turbiny wiatrowej” nie odpowiada 

proponowanemu modelowi współpracy, jej obecność w treści kontraktu może rodzić spory 

interpretacyjne. W kontekście usług objętych niniejszym kontraktem, definicja „Oprogramowanie 

SSiN” pokrywa się z definicją „System SCADA”. 
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Odpowiedź 10. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 11.  

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie następujących definicji: Limit kosztu Materiału 

naprawczego – kwota 2 500,00 zł netto na jedną Awarię, rozumiana jako łączny koszt Materiału 

naprawczego zastosowanego w celu usunięcia skutków danej Awarii. Uzasadnienie: 

Umieszczenie definicji „Limitu kosztu Materiału naprawczego” w treści umowy wpływa korzystnie 

na jej czytelność. Jednocześnie Wykonawca podtrzymuje wątpliwość związaną z wpływem tego 

rozwiązania na czas naprawy usterke. Zastrzeżenia istotne - wady, usterki lub niezgodności w 

wykonaniu Przedmiotu Umowy, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie turbiny, w 

szczególności prowadzą do jej Awarii, lub naruszenia norm bezpieczeństwa, uniemożliwiają 

pełne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie turbiny lub nie spełniają wymagań technicznych 

lub, norm prawnych, a ich usunięcie jest konieczne do zgodnego z prawem i bezpiecznego 

użytkowania turbiny. Uzasadnienie: Umieszczenie powyższej definicji ogranicza sytuacje, w 

których wynagrodzenie wstrzymywane jest ze względu na mało istotne defekty (np. defekty 

kosmetyczne). 

Odpowiedź 11. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy dodając do paragrafu 1 ust.1. pkt 1.14 w 
następujący sposób: 

Limit kosztu materiału naprawczego – to kwota przeznaczona na materiały naprawcze niezbędne 

do usunięcia Usterek i naprawy Uszkodzeń, pokrywana przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 Umowy, bez prawa do dodatkowego rozliczenia. 

Pytanie 12.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę brzmienia § 1 ust. 1 pkt 1.10 („Główny komponent”) oraz 

zmianę korespondujących zapisów OPZ (OPZ pkt IV a) jak niżej: “Główne Komponenty” to 

transformator, pierścień obrotu gondoli, generator, łożysko główne przednie i tylne, łopaty wirnika, 
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hamulec rotora, łożysko łopaty, łoże gondoli, rozdzielnica SF6, odlewane części piasty oraz 

wieża. Uzasadnienie: Zmiana definicji ma na celu nadanie jej bardziej precyzyjnego brzmienia 

oraz ujednolicenie zapisów Umowy i OPZ 

Odpowiedź 12. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie paragrafu § 1 ust. 1 pkt 1.10  w następujący sposób: 

Główny komponent - oznacza którąkolwiek z następujących pozycji m.in.: transformator, 

pierścień obrotu gondoli, generator, łożysko główne przednie i tylne, łopaty wirnika, łożysko 

łopaty, łoże gondoli rozdzielnica SF6, odlewane części piasty, wieża oraz inne elementy 

wskazane jako kluczowe w dokumentacji technicznej producenta. 

 

Pytanie 13.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę brzmienia §2 Przedmiot Umowy pkt.1 na: Przedmiotem 

Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego „Kompleksowego 

świadczenia usług serwisowania i utrzymania turbin wiatrowych zgodnie z dokumentacją 

techniczno–ruchową (DTR), ukierunkowanych na utrzymanie turbin wiatrowych składających się 

na Farmę Wiatrową Baczyna w należytym stanie technicznym”. Szczegółowy opis Przedmiotu 

Umowy zawierający zakres rzeczowy stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i Umowy pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia”. W przypadku jakiejkolwiek 

niezgodności pomiędzy wyrazem, terminem, zwrotem lub skrótem pisanym wielką literą i 

zdefiniowanym lub używanym zarówno w treści głównej niniejszej Umowy, jak i w którymkolwiek 

z załączników, w tym w szczególności Załączniku nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” (OPZ), 

pierwszeństwo interpretacyjne ma znaczenie nadane w Umowie. Jeżeli dwa lub więcej 

załączników lub załączników do niniejszej Umowy stosuje ten sam termin w różnych znaczeniach, 

a Umowa nie zawiera odrębnej definicji ani wyjaśnienia rozbieżności, terminy te interpretowane 

będą łącznie i spójnie, z uwzględnieniem całościowego celu gospodarczego i technicznego 

Umowy oraz zgodnie z intencją Stron. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia Umowy mają 

pierwszeństwo w sprawach interpretacyjnych przed treścią OPZ oraz pozostałymi załącznikami, 

chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Uzasadnienie: Wprowadzenie zapisu o pierwszeństwie 

Umowy nad OPZ umożliwia stronom jednoznaczne zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, na 

wypadek rozbieżności między dokumentami. 
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Odpowiedź 13. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 14.  

Czy Zamawiający akceptuję zmianę treści zapisu §2 2.2.2 na: Wykonawca zapewnia całość 

niezbędnych narzędzi, aparatury, maszyn, wyposażenia BHP oraz innych rzeczy niezbędnych do 

wykonywania Konserwacji planowych. Uzasadnienie: Zdaniem Wykonawcy w pierwotnym 

kształcie zapis ma charakter zbyt ogólny.  

Odpowiedź 14. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu § 2 ust. 2 pkt 2.2 p.pkt.2.2.2 w 
następujący sposób: 

na: „Wykonawca zapewnia całość niezbędnych narzędzi, aparatury, maszyn, wyposażenia BHP 

oraz innych rzeczy niezbędnych do wykonywania Konserwacji planowych, konserwacji 

naprawczych i innych zleceń. Powyższy obowiązek dotyczy także wszelkich elementów zaplecza 

oraz robót tymczasowych wymaganych na Obiekcie. 

Pytanie 15.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.3.1 oraz dodanie §2.3.2, jak niżej: 2.3.1 

Wykonawca będzie monitorował zdalnie wszystkie Przetwornice WEC w sposób zgodny z dobrą 

praktyką inżynieryjną i branżową. Wykonawca odbierać będzie wszelkie komunikaty o stanie 

urządzeń wysyłane przez poszczególne jednostki wytwórcze w formule 7/24. Do tego celu 

Wykonawca będzie wykorzystywał system SCADA. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 

2.3.2, Wykonawca dokona analizy ewentualnych błędów i stwierdzi, czy daną Turbinę wiatrową 

można przywrócić do eksploatacji poprzez reset zdalny wykonany poprzez system. Jeżeli reset 

zdalny nie jest możliwy, Wykonawca zorganizuje interwencję w terenie w czasie uzależnionym 

od rodzaju usterki czy uszkodzenia. Wykonawca jest uprawniony do zatrzymania i resetu Turbiny 

wiatrowej (zdalnie i na terenie Parku wiatrowego) na potrzeby realizacji Umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca przekazywać będzie ponadto komunikaty dotyczące obsługi 

usterek, uszkodzeń lub awarii w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Umowie. 

2.3.2 W przypadkach, gdy procedura restartu realizowana jest na wniosek Zamawiającego w 



9 

 

związku z uruchomieniem turbin po zatrzymaniu na skutek oblodzenia albo w przypadku 

zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego lub na jego życzenie (w tym np. na potrzeby 

redispatchingu), analiza możliwości przywrócenia turbiny do pracy, stwierdzenie czy reset zdalny 

jest możliwy oraz wykonanie resetu nie są objęte zakresem niniejszego kontraktu, a pełna 

odpowiedzialność za te działania oraz ich skutki spoczywa na Zamawiającym. Uzasdnienie: Co 

do zasady, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

Zamawiającego ani osób trzecich zaangażowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu § 2 ust. 2 pkt 2.3 p.pkt.2.3.1 w 
następujący sposób: 

.„Wykonawca będzie Monitorował zdalnie wszystkie Przetwornice WEC w sposób zgodny z dobrą 

praktyką inżynieryjną i branżową. Wykonawca odbierać będzie wszelkie komunikaty o stanie 

urządzeń wysyłane przez poszczególne jednostki wytwórcze w formule 7/24. Wykonawca będzie 

do tego celu wykorzystywał system SCADA na podstawie, którego dokona analizy powstałych 

błędów i stwierdzi, czy daną Turbinę wiatrową można przywrócić do eksploatacji poprzez reset 

zdalny wykonany poprzez system z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 2.3.2,. Jeżeli reset 

zdalny nie jest możliwy, Wykonawca zorganizuje interwencję w terenie w czasie uzależnionym 

od rodzaju usterki czy uszkodzenia. Wykonawca jest uprawniony do zatrzymania i resetu Turbiny 

wiatrowej (zdalnie i na terenie Parku wiatrowego) na potrzebę realizacji Umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przekazywać będzie ponadto komunikaty dot. obsługi usterek, 

uszkodzeń lub awarii w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Umowie”. 

I dodaje w § 2 ust. 2 pkt 2.3: 

p.pkt.2.3.2 : „W przypadkach, gdy procedura restartu realizowana jest na wniosek 

Zamawiającego w związku z uruchomieniem turbin po zatrzymaniu na skutek oblodzenia albo w 

przypadku zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego lub na jego życzenie (w tym np. na 

potrzeby redispatchingu), analiza możliwości przywrócenia turbiny do pracy, stwierdzenie czy 

reset zdalny jest możliwy oraz wykonanie resetu nie są objęte zakresem niniejszego kontraktu, a 

pełna odpowiedzialność za te działania oraz ich skutki spoczywa na Zamawiającym”. 

Dodano również definicję w § 1 ust. 1 pkt 1.32.: 

„Redispatching/ redysponowanie – czasowa zmiana planowanego wytwarzania lub poboru 

mocy czynnej/ biernej (zwiększenie lub zmniejszenie), zlecana przez operatora sieci 

elektroenergetycznej w celu zapewnienia spełnienia warunków jakościowych i 
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bezpieczeństwa systemu”. 

Pytanie 16.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu § 2.4.1 oraz dostosowanie korespondujących 

zapisów OPZ (OPZ pkt 1.g) jak niżej: Wykonawca dokona wszelkich fabrycznych aktualizacji 

(update) oprogramowania sterującego Przetwornicami WEC, pod warunkiem że: (i) nowsza 

wersja oprogramowania jest dostępna dla Zamawiającego w ramach posiadanych przez niego 

praw licencyjnych oraz (ii) ma charakter aktualizacji (update) istniejącej wersji, tzn. nie stanowi 

podniesienia systemu do wyższej wersji (upgrade) ani wdrożenia rozszerzonej funkcjonalności 

wymagającej odrębnej umowy lub dodatkowych opłat. Wszelkie takie aktualizacje 

oprogramowania sterującego oraz SCADA Wykonawca zobowiązany jest realizować podczas 

swojej fizycznej obecności na Obiekcie, w trakcie wykonywania prac serwisowych. Uzasadnienie: 

proponowana zmiana precyzuje obowiązek aktualizacji w sposób, który zapewnia 

Zamawiającemu bieżące utrzymanie oprogramowania w standardzie producenta, a jednocześnie 

eliminuje ryzyko nieporozumień co do prac wykraczających poza zakres serwisu. 

Odpowiedź 16. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pytanie 17.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.5.1 oraz dostosowania korespondujących 

zapisów OPZ (OPZ pkt 1. J) jak niżej: Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu roczny 

plan konserwacji, z wyszczególnieniem szacunkowych terminów działań z zakresu Konserwacji 

planowej. W celu informowania Zamawiającego na bieżąco o wszelkich odnośnych działaniach z 

zakresu Konserwacji planowej i Konserwacji naprawczej, Wykonawca sporządzać będzie pełne 

raporty z każdej interwencji w tym zakresie. W terminie do 20 dni roboczych od ukończenia każdej 

czynności raport udostępniony zostanie Zamawiającemu drogą elektroniczną. Uzasadnienie: 

Zaproponowany termin 7 dni jest zbyt krótki i nie odzwierciedla realiów pracy serwisu. 

Odpowiedź 17. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 2 ust.2 pkt 2.5. p.pkt 2.5.1 w 
następujący sposób: 
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„Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu roczny plan konserwacji, z wyszczególnieniem 

szacunkowych terminów działań z zakresu Konserwacji planowej. W celu informowania 

Zamawiającego na bieżąco o wszelkich odnośnych działaniach z zakresu Konserwacji planowej 

i Konserwacji naprawczej, Wykonawca sporządzać będzie pełne raporty z każdej interwencji w 

tym zakresie. W terminie do 14 dni roboczych od ukończenia każdej czynności raport 

udostępniony zostanie Zamawiającemu drogą elektroniczną”.  

Pytanie 18.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.5.2 na: Każdy raport lub raporty zostaną 

odebrane przez Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający powinien dokonać 

odbioru, o którym mowa powyżej w terminie 5 dni licząc od dnia doręczenia do Zamawiającego 

kompletnego raportu, Jeżeli Zamawiający dopatrzy się niezgodności niezwłocznie winien to 

zgłosić Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 21 dni 

roboczych od odbioru raportu. Uzasadnienie: Na etapie eksploatacji strony mają możliwość 

uzgadniania własnego zakresu raportu. Opcjonalnie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu 

§2.5.2 w części dotyczącej normy IEC 61400-101. Jakich „elementów raportu” dotyczy norma? 

Wprowadzenie terminu na zgłoszenie niezgodności zabezpiecza przed sytuacją, w której 

Zamawiający nie weryfikuje na bieżąco raportów, i zgłasza niezgodności po upływie kilku 

miesięcy. 

Odpowiedź 18. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 19.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.6.1 na: Wykonawca zapewni możliwość 

kontaktu z własnym centrum dyspozytorskim Zamawiającemu. Centrum dyspozytorskie będzie 

dostępne przez 7/24. W razie awarii Turbiny wiatrowej wskutek zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem zawartym przez Zamawiającego, Wykonawca – w zakresie adekwatnym do 

przedmiotu Umowy – podejmie współpracę z Zamawiającym oraz jego ubezpieczycielem. 

Poprzez współpracę strony rozumieją udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej oraz 

informacji dotyczących eksploatacji urządzeń. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

decyzje ubezpieczyciela ani za wynik postępowania likwidacyjnego. Udział przedstawicieli 

Wykonawcy na inspekcjach może być przedmiotem odrębnej oferty i wynagrodzenia. Wszelkie 

czynności naprawcze wykraczające poza zakres usług określonych w niniejszej Umowie, w 

szczególności naprawy lub wymiany Głównych Komponentów oraz dodatkowe interwencje i 
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czynności stwierdzone podczas inspekcji, o których mowa powyżej, będą wykonywane przez 

Wykonawcę wyłącznie na podstawie odrębnych ofert i zleceń Zamawiającego. Uzasadnienie: 

Celem zmiany jest jednoznaczne powiązanie obowiązków Wykonawcy z zakresem usług 

objętych Umową. W pierwotnym brzmieniu sformułowania dotyczące „wsparcia”, „uczestnictwa 

w inspekcjach” oraz „podejmowania wszelkich czynności naprawczych” mogą być interpretowane 

jako zobowiązanie do działań nieograniczonych przedmiotem Umowy i potencjalnie 

nielimitowanych czasowo oraz kosztowo. Wykonawca nie ma wpływu na procedury, oceny ani 

rozstrzygnięcia podmiotu trzeciego (ubezpieczyciela). 

Odpowiedź 19. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 20.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.8.1 na: Konserwacja naprawcza obejmuje 

wszelkie prace polegające na naprawie uszkodzeń lub usuwaniu usterek oraz wymianie osprzętu 

lub podzespołów, wymagające fizycznej obecności Wykonawcy na Turbinie wiatrowej. W 

przypadku, gdy stan Przetwornicy WEC wymaga czynności z zakresu Konserwacji naprawczej, 

Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu problemu lub 

Awarii. Zakres Konserwacji naprawczej obejmuje w szczególności następujące działania: a) 

lokalizowanie i diagnostykę uszkodzeń oraz usterek, b) usuwanie usterek (wad, 

nieprawidłowości, błędów) oraz naprawę uszkodzeń. c) dostawa, transport i montaż części 

zamiennych oraz podzespołów W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że Konserwacja 

naprawcza nie obejmuje czynności oraz kosztów wskazanych w pkt III OPZ „Zakres wyłączony z 

Umowy Uzasadnienie: Podpunkt c) wprowadza do Konserwacji naprawczej elementy, które – 

zgodnie z pkt III OPZ („Zakres wyłączony z Umowy”) – nie powinny być traktowane jako zakres 

podstawowy. 

Odpowiedź 20. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 2 ust.2 pkt 2.8 p. pkt 2.8.1 w 
następujący sposób: 

„Konserwacja naprawcza definiuje wszelkie prace polegające na naprawie uszkodzeń lub 

usuwaniu usterek oraz  wymianie osprzętu czy podzespołów wymagające fizycznej obecności 

Wykonawcy na Turbinie wiatrowej. W przypadku, gdy stan Przetwornicy WEC wymaga czynności 

z zakresu Konserwacji naprawczej, Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego 
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niezwłocznie po zaistnieniu problemu, czy Awarii. Zakres Konserwacji naprawczej obejmuje 

między innymi wskazane poniżej działania: 

a.  lokalizowanie i diagnostyka uszkodzeń oraz usterek, 

b. usuwanie usterek (wady, nieprawidłowości, błędy) i naprawa uszkodzeń, 

c. dostawa, transport i montaż części zamiennych oraz podzespołów (w tym wynajem 

dźwigów, nadzór terenowy i zarządzanie działaniami na Obiekcie) 

W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że Konserwacja naprawcza nie obejmuje 

czynności oraz kosztów wskazanych w pkt III OPZ „Zakres wyłączony z Umowy”. 

Pytanie 21.  

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści zapisu §2.8.3 na: Pozostałe Awarie, których całkowita 

cena naprawy czy usunięcia przekracza w rozumieniu Stron Limit Kosztu Materiału Naprawczego 

w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Warunków Zamówienia i Umowy – Opis Przedmiotu 

Zamówienia rozliczane będą dodatkowo w ustalonej dalej formule. W przypadku ich stwierdzenia, 

wymagającego wymiany oraz zamówienia specjalistycznych urządzeń i materiałów (m.in. Główne 

Komponenty) niebędących w dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca po zdiagnozowaniu problemu, 

w możliwie najkrótszym czasie przygotuje dla Zamawiającego do akceptacji wycenę jego 

usunięcia. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca bez zbędnej zwłoki podejmie 

dalsze czynności w celu przywrócenia pełnej sprawności Przetwornicy WEC. Uzasanienie: Brak 

wcześniejszej definicji Uszkodzeń i Usterek. Zaproponowane brzmienie paragrafu jest zgodne z 

§1 Definicje 

Odpowiedź 21. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 2 ust.2 pkt 2.8 p.pkt 2.8.3 w 
następujący sposób: 

„Pozostałe Uszkodzenia i Usterki (łącznie Awarie), których całkowita cena naprawy czy usunięcia 

przekracza w rozumieniu Stron określony limit kosztu Materiału naprawczego w Załączniku nr 1 

do Umowy – Specyfikacja Warunków Zamówienia i Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia 

rozliczane będą dodatkowo w ustalonej dalej formule. W przypadku ich stwierdzenia, 

wymagającego wymiany oraz zamówienia specjalistycznych urządzeń i materiałów (m.in. Główne 

Komponenty)) niebędących w dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca po zdiagnozowaniu 

problemu, w możliwie najkrótszym czasie przygotuje dla Zamawiającego do akceptacji wycenę 

jego usunięcia. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca bez zbędnej zwłoki 

podejmie dalsze czynności w celu przywrócenia pełnej sprawności Przetwornicy WEC”.  
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Pytanie 22. 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §2.8.4 na: Uszkodzone komponenty i 

podzespoły podlegające gwarancji będą w pierwszej kolejności zgłaszane przez Zamawiającego 

do gwaranta. W okresie gwarancyjnym ich koszty ponosi gwarant (tj. Wykonawca lub 

dostawca/producent). Zgłaszanie usterek, dochodzenie roszczeń, oraz rozliczenia z osobami 

trzecimi pozostają wyłączną odpowiedzialnością Zamawiającego. Po okresie gwarancyjnym 

koszty części zamiennych ponosi Zamawiający stosownie do Limitu kosztu Materiału 

naprawczego. Uzasadnienie: Celem zmiany jest jednoznaczne wskazanie, że Umowa serwisowa 

nie obejmuje prowadzenia przez Wykonawcę spraw gwarancyjnych Zamawiającego wobec 

producentów/dostawców. Są to odrębne stosunki prawne, na które Wykonawca nie ma wpływu. 

Odpowiedź 22. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 2 ust.2 pkt 2.8 p.pkt 2.8.4 w 
następujący sposób: 

Uszkodzone komponenty i podzespoły podlegające gwarancji będą w pierwszej kolejności 

zgłaszane do Wykonawcy. Po okresie gwarancyjnym koszty części zamiennych ponosi 

Zamawiający stosownie do  określonych limitów kosztu Materiału naprawczego. W celu 

uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną 

wyłącznie za części, podzespoły czy komponenty naprawiane bądź wymieniane przez niego i 

usługi związane z tą wymianą oraz w zakresie wad powstałych z przyczyn leżących po jego 

stronie.  

Pytanie 23.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §2.9 oraz dostosowanie korespondujących 

zapisów OPZ na: Wykonawca będzie dostarczał części zamienne i podzespoły niezbędne do 

realizacji Usług serwisowych na podstawie uzgodnionego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego cennika części, który podlega aktualizacji nie częściej niż co 6 miesięcy. Cennik 

będzie obejmować wszystkie standardowo stosowane przez Wykonawcę części zamienne i 

podzespoły. W przypadku konieczności użycia części zamiennej lub podzespołu, który nie został 

uwzględniony w obowiązującej wersji cennika, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu 

odrębną ofertę cenową na taką część do zatwierdzenia. Rozliczenie dostawy będzie realizowane 

na podstawie faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną między Stronami. 

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca może podejmować działania naprawcze 
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bez uprzedniej oferty tylko do określonego limitu kosztów Materiału naprawczego, a powyżej 

limitu – wymagana jest akceptacja. Tymczasem § 2.9.1 sugeruje, że Wykonawca ma utrzymywać 

„właściwe” zapasy mimo, że w związku z wymogiem akceptacji, Wykonawca nie ma realnej 

swobody zakupowej. Zgodnie z §7, Zamawiający może też dostarczyć części z pominięciem 

Wykonawcy, co w praktyce uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie „właściwego” poziomu części 

zamiennych. 

Odpowiedź 23. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 24.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu § 2.10 na: Wykonawca odpowiada za 

utrzymanie porządku i czystości w miejscach prowadzenia prac przez Wykonawcę oraz w 

zakresie czynności wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku rozlania oleju, 

rozpuszczalników lub innych substancji chemicznych w związku z realizacją prac objętych 

Umową, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego oczyszczenia zanieczyszczonego 

terenu (powierzchni) oraz przekazania powstałych odpadów do uprawnionego podmiotu 

zajmującego się ich zagospodarowaniem lub neutralizacją. Wykonawca, w ramach niniejszej 

Umowy, pełni funkcję wytwórcy i posiadacza odpadów i jest zobowiązany wykonywać czynności 

w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy przedłożenia stosownej dokumentacji dotyczącej wyłącznie ww. odpadów, w 

szczególności kart przekazania odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu na każde jego żądanie. Uzasadnienie: Zmiana doprecyzowuje, że obowiązki 

Wykonawcy w zakresie porządku, zanieczyszczeń i gospodarki odpadami dotyczą wyłącznie prac 

wykonywanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, co eliminuje ryzyko interpretacji 

odpowiedzialności „ogólnej” za cały Park wiatrowy. 

Odpowiedź 24. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 2 ust.2 pkt 2.10 p.pkt 2.10.1. w 
następujący sposób: 

„Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i czystości w miejscach prowadzenia przez 

niego prac oraz w zakresie czynności wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy. W 

przypadku rozlania oleju, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego oczyszczenia terenu (powierzchni) oraz przekazania 
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powstałych odpadów do uprawnionego podmiotu zajmującego się ich neutralizacją. Wykonawca 

w oparciu o niniejszą Umowę pełni funkcję wytwórcy i posiadacza odpadów w zakresie 

realizowanych przez siebie prac, wobec czego zobowiązany jest wykonywać czynności w tym 

zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy dostarczenia stosownej dokumentacji, w szczególności kart przekazania odpadów, 

które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na każde jego żądanie”. 

Pytanie 25.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §3 pkt. 5 na: Strony zobowiązane są do 

wzajemnego, niezwłocznego informowania o okolicznościach, które w ich ocenie mogą w istotny 

sposób wpłynąć na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Informacje, o 

których mowa powyżej, zostaną przekazane w formie pisemnej (w tym w postaci wiadomości e-

mail), nie później niż w ciągu następnych 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji na temat 

danej okoliczności. Uzasadnienie: Zmiana ma na celu doprecyzowanie obowiązku 

informacyjnego w sposób proporcjonalny i wykonalny. Jednocześnie równoważy wzajemne 

zobowiązania stron. 

Odpowiedź 25. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu 3 ust.5 w następujący sposób: 

„Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach 

mających i/lub mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy  w 

terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji na temat danej okoliczności. Informacja 

taka powinna zostać przekazania w formie wiadomości elektronicznej.”  

Pytanie 26.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §4.2 na: Prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy zostanie potwierdzone na koniec każdego roku raportem zbiorczym przez Wykonawcę. 

Raport ten winien uwzględniać zbiór wszystkich działań z zakresu Konserwacji planowej oraz 

Konserwacji naprawczej, które nastąpiły w bieżącym cyklu rocznym. Po jego rozpatrzeniu bez 

uwag Istotnych zastrzeżeń przez Zamawiającego, nastąpi zapłata wynagrodzenia zgodnie z 

zapisami w par. 7 Umowy. Uzasadnienie: Zmiana ma na celu dostosowanie treści umowy do 

zaproponowanej uprzednio definicji „Zastrzeżeń istotnych”. 
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Odpowiedź 26. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 27.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §4.3 na: Jeżeli w toku odbioru usług 

wykonanych w danym cyklu Zamawiający stwierdzi wady, mające charakter Zastrzeżeń istotnych, 

Zamawiający opisze je w protokole odbioru, wskazując w szczególności: (i) opis wady, (ii) 

podstawę jej kwalifikacji (konkretne postanowienie Umowy/OPZ/DTR), (iii) miejsce/zakres, 

którego dotyczy, oraz (iv) dowody jej występowania (np. zdjęcia, logi, zapisy SCADA, wyniki 

pomiarów). Zamawiającemu będą przysługiwać w szczególności następujące uprawnienia:  

Odpowiedź 27. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 28.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §4.3 a) 
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie nie krótszy niż 30 Dni od dnia przekazania protokołu. W razie braku usunięcia wad w 

określonym terminie, Zamawiający może,– po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu 

dodatkowych 14 Dni Roboczych: 

 

(i) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy do wysokości uzasadnionych 

kosztów rynkowych;  

lub  

(II) proporcjonalnie obniżyć Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym nienależycie 

wykonanej części usług. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający może wskazać wadę, ale musi ją udokumentować i 

powiązać z konkretnym wymaganiem Umowy/OPZ/DTR. Wprowadzony jest również 

minimalny, realny termin na usunięcie wad.  
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Odpowiedź 28. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 29.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu § 5.2. na:  

Zamawiający powinien dokonać odbioru, o którym mowa w §ust.1 w terminie 5 dni licząc od dnia 

doręczenia do Zamawiającego kompletnego raportu (chyba, że Umowa stanowi inaczej), tj. 

zawierającego wszystkie elementy zgodne z założeniami wskazanymi w Umowie oraz przepisami 

prawa, wolnego od Zastrzeżeń istotnych. Jeżeli Zamawiający dopatrzy się niezgodności 

niezwłocznie winien to zgłosić Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej w 

terminie nieprzekraczającym 7 dni od chwili powzięcia takiej informacji.  

 

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu dostosowanie treści umowy do zaproponowanej uprzednio 

definicji „Zastrzeżeń istotnych”. 

 

Odpowiedź 29. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 30.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu § 5.3. na:  

Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do uwag Zamawiającego w terminie  14 dni 

roboczych. W przypadku, gdyby odniesienie się do uwag, wskazanych przez Zamawiającego w 

terminie, określonym w zdaniu poprzednim, nie było możliwe z uwagi na rozległość zakresu prac 

wymagających poprawienia przez Wykonawcę, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym 

fakcie Zamawiającego (za pomocą wiadomości e-mail), a Strony w ramach uzgodnienia (za 

pomocą wiadomości e-mail), mogą ustalić wspólnie inny termin na odniesienie się przez 

Wykonawcę do uwag Zamawiającego przy czym termin ten w żadnym przypadku nie może być 

dłuższy niż 20 dni roboczych. Procedura będzie powtarzana aż do przedstawienia 

Zamawiającemu kompletnego raportu i odebrania go przez Zamawiającego bez Zastrzeżeń 

istotnych. 
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Odpowiedź 30. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 31.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §5.4 i §5.5?  

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o całkowite usunięcie tych paragrafów. Kwestie 

odstąpienia/wypowiedzenia oraz odpowiedzialności za wady/naruszenia powinny być 

uregulowane wyłącznie w ramach spójnego, standardowego reżimu Umowy (z przesłanką 

naruszenia istotnego, procedurą wezwania, realnymi terminami, oraz jasnymi zasadami 

rozliczeń). W ocenie Wykonawcy zapisy są nieadekwatne do charakteru usług serwisowych, w 

których usunięcie usterki/wady często zależy od dostępności części, warunków pogodowych, 

dostępu do turbiny, a w zaproponowanym kształcie umowy - także decyzji Zamawiającego. 

Jednocześnie, Zamawiający zabezpiecza swoje interesy za pomocą kar umownych opisanych w 

§16.  

Odpowiedź 31. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 32.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §5.6 na:  

 

Strony są uprawnione do odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia w przypadku naruszenia 

postanowień Umowy przez drugą Stronę, jeżeli po powzięciu informacji o naruszeniu wezwą 

drugą Stronę na piśmie do usunięcia naruszeń, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż 14 

dni, a naruszenia nie zostaną usunięte w tym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu albo 

wypowiedzeniu może zostać złożone w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie naruszeń.  

 

Uzasadnienie: Zdaniem Wykonawcy, prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia 

jej postanowień przez Partnera nie powinno przysługiwać tylko Zamawiającemu. 

Odpowiedź 32. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  
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Pytanie 33.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §7.3na:  

 

Wszelkie naprawy uszkodzeń i usuwanie usterek będą realizowane przez Wykonawcę 

każdorazowo za zgodą Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie w sytuacji 

przekroczenia Limitu kosztu Materiału naprawczego. Rozliczenie takich prac będzie przebiegało 

wg poniżej określonych warunków:  

a) koszt dojazdu do miejsca prowadzonych działań od siedziby Wykonawcy – w każdym 

przypadku Usług serwisowych, koszty obejmuje wynagrodzenie określone w ust. 1, 

b) koszty robocizny związane z realizacją Usług serwisowych są w całości ujęte w 

wynagrodzeniu, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, nie podlegają one dodatkowym 

opłatom. 

c) ustala się zryczałtowane wynagrodzenie za jedną godzinę pracy Zespołu serwisowego 

w wysokości [K3 -zgodnie z ofertą Wykonawcy] zł netto (słownie: ………..) składającego 

się z nie mniej niż dwóch pracowników technicznych, wyznaczonego do wykonywania 

usług/prac opcjonalnych/dodatkowych oraz wszelkich innych prac niewskazanych wprost 

w Umowie. Prace te mogą być realizowane po przedstawieniu Zamawiającemu pełnego 

kosztorysu, który podlega akceptacji. Stawka przedstawiona w zdaniu pierwszym 

obejmuje również realizację napraw Głównych Komponentów. 

d) części zamienne i podzespoły wg. bieżącego cennika Wykonawcy. Koszt części 

zamiennych i podzespołów do kwoty 2.500,00 PLN netto uwzględnia wynagrodzenie 

określone w ust. 1. Realizacja napraw, gdzie wartość części zamiennych i podzespołów 

przekracza określoną w zdaniu poprzednim kwotę może być realizowana tylko i wyłącznie 

po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego kosztorysu.   

 

e) W przypadku realizacji prac, o których mowa w lit. c), poza standardowymi godzinami pracy 

Wykonawcy, w szczególności w formie nadgodzin oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 

od pracy, Strony stosować będą dodatki do stawki godzinowej, każdorazowo wskazane w 

kosztorysie i zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. 

Uzasadnienie:  
§7.3.a, b, c) – zmiany mają na celu utrzymanie spójności z definicjami;  

§7.3.d) Prawo Zamawiającego do dostarczania części prowadzi do istotnych ryzyk technicznych 

i organizacyjnych po stronie Wykonawcy (brak pewności co do zgodności części z DTR, jakości, 

kompletności, terminu dostępności oraz kompatybilności z turbiną), a w konsekwencji do sporów 
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o odpowiedzialność za skutki zastosowania części dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ponadto zapis ten utrudnia planowanie zapasów, logistyki i harmonogramu prac oraz może 

podważać spójność modelu rozliczeń (cennik/limit materiału naprawczego), gdyż Wykonawca nie 

ma wpływu na źródło i parametry materiałów, a jednocześnie ponosi ryzyko realizacyjne i 

jakościowe prac serwisowych.   

§7.3.e) W zakresie usług dodatkowych Wykonawca ponosi koszty wynagrodzeń ustalanych 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Z perspektywy Zamawiającego kluczowe jest umożliwienie 

realizacji prac także w godzinach nadliczbowych oraz w weekendy, jeśli jest to niezbędne do 

niezwłocznego usunięcia awarii i minimalizacji skutków przestoju. Ograniczenie możliwości 

uzyskania przez Wykonawcę adekwatnego wynagrodzenia za pracę w takich warunkach może 

w praktyce obniżyć dostępność zasobów, wydłużyć czas reakcji i usunięcia awarii, a tym samym 

rodzić niekorzystne konsekwencje po stronie Zamawiającego.  

Pytanie 33.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 34.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §7.5 na:  

 

Wynagrodzenie za prawidłową realizację Przedmiotu umowy określona w ust. 1 niniejszego 

paragrafu może ulec waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (dalej: 

„Wskaźnik”) na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany wysokości tej kwoty z tytułu 

waloryzacji nie stanowią zmian warunków Umowy oraz nie wymagają zawarcia aneksu do 

Umowy i następują za pisemnym porozumieniem Stron. Waloryzacji dokonuje się jedynie przy 

dodatniej wartości składnika.  

Uzasadnienie: Po stronie Wykonawcy dominują koszty osobowe (wynagrodzenia, koszty 

dyżurów), które co do zasady nie ulegają obniżeniu nawet w warunkach ujemnej inflacji. 

Zastosowanie waloryzacji „w dół” prowadziłoby zatem do nieadekwatnego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, niewspółmiernego do realnie ponoszonych kosztów. 

Odpowiedź 34. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  
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Pytanie 35.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §7.13 na:  

 

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania 

usług objętych zakresem niniejszej Umowy.  

W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że wynagrodzenie nie obejmuje:  

-  wynagrodzenia za prace wskazane w OPZ jako „Zakres wyłączony z Umowy”,  

-  wynagrodzenia za prace dodatkowe/opcjonalne 

- kosztów Materiału naprawczego w przypadku przekroczenia Limitu kosztu Materiału 

naprawczego. 

 

Uzasadnienie: Pierwotny zapis koliduje z logiką OPZ/Umowy, w której część materiałów/części 

jest rozliczana osobno.  

Odpowiedź 35. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 36.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §8.2 oraz §8.3?  

 

Uzasadnienie: 
Relacje Wykonawcy z podwykonawcami stanowią odrębny stosunek prawny i model rozliczeń 

pomiędzy podwykonawcami a Wykonawcą powinien pozostać w wyłącznej gestii Wykonawcy. 

Odpowiedź 36. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 37.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §8.6 na:  

 

Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu 

potwierdzającego odbiór prac przez Zamawiającego bez Istotnych zastrzeżeń, nie rodzi 

obowiązku zapłaty. 
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Odpowiedź 37. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 38.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §8.8 na:  

  

Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument spełniający wymogi ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zawierający następujące informacje: 

- numer Umowy,  

- numer Zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 

- numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących Umowę/zlecenie – jeśli nie ma 

numeru umowy/zlecenia – jeśli dotyczy,  

- nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy,  

-  oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i 

akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy. 

Odpowiedź 38. 

Brak informacji na obecnym etapie postępowania 

Pytanie 39.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §9.1 na: Zamawiający zobowiązuje się 

do: 

a) wprowadzenia Wykonawcy na miejsce pracy oraz przekazania Wykonawcy miejsca 

pracy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

  

b) zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za prawidłową realizację Przedmiotu 

Umowy zgodnie z § 7 Umowy;  

c) zapewnienia Wykonawcy oraz podmiotom działającym w jego imieniu dostępu do 

Turbin wiatrowych (w tym dostępu do drzwi wejściowych) przez okres obowiązywania 

Umowy; 

d) zapewnienia przejezdności Dróg wewnętrznych (w tym obszarów roboczych dla 

dźwigów) dla pojazdów i urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług oraz Usług 

Dodatkowych, w tym odśnieżania, odladzania oraz bieżącego utrzymania i napraw dróg i 

ścieżek dostępu;  

e) wykonania na własny koszt prac związanych z utwardzeniem lub wzmocnieniem dróg 
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dojazdowych lub obszarów roboczych, jeżeli jest to niezbędne do wjazdu i pracy dźwigu 

lub pojazdów transportujących ciężkie urządzenia;  

f) organizacji i wykonania konserwacji, napraw lub wymian Turbin wiatrowych, o ile 

czynności te nie wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, a w 

przypadku planowania lub realizacji prac na Turbinach wiatrowych poza zakresem 

Umowy – przekazania Wykonawcy z wyprzedzeniem informacji obejmujących co najmniej 

termin, zakres prac oraz dane podmiotu wykonującego; 

g) zapewnienia na własny koszt oraz utrzymania przez okres obowiązywania Umowy 

dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz systemu SCADA, a także infrastruktury i 

oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia zdalnego monitoringu, o ile zdalny 

monitoring jest przewidziany w Umowie, oraz dostarczenia Wykonawcy niezbędnego 

oprogramowania/licencji/uprawnień dostępowych – w zakresie pozostającym w 

dyspozycji Zamawiającego;  

h) uprzedniego informowania Wykonawcy o planowanym dostępie osób trzecich do 

Turbin wiatrowych oraz o zakresie i terminie ich czynności, jeżeli mogą one wpływać na 

wykonywanie usług przez Wykonawcę lub bezpieczeństwo prac. 

9.1.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego 

obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca – w zakresie, w jakim naruszenie 

Zamawiającego pozostaje w związku przyczynowym z daną okolicznością – jest uprawniony do

 : 

a) odpowiedniego zwolnienia z odpowiedzialności za skutki opóźnienia lub niewykonania usług; 

oraz  

b) żądania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 

w związku z takim naruszeniem, w szczególności kosztów dodatkowych dojazdów, przestojów, 

odwołanych mobilizacji lub działań organizacyjnych. 

 

Uzasadnienie: P39. W celu umożliwienia Wykonawcy świadczenia usług, katalog obowiązków 

Zamawiającego powinien zostać rozszerzony zgodnie z proponowanym brzmieniem.  

Odpowiedź 39. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu § 9 ust.1 w następujący sposób: 

 

„Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a) wprowadzenia Wykonawcy na miejsce pracy i przekazania mu miejsca pracy (protokołem 

zdawczo-odbiorczym) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,  

b) zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za prawidłową realizację Przedmiotu 

Umowy zgodnie zapisami w §7 Umowy. 

c) zapewnienia Wykonawcy oraz podmiotom działającym w jego imieniu dostępu do Turbin 

wiatrowych (w tym dostępu do drzwi wejściowych) przez okres obowiązywania Umowy; 

d) zapewnienia przejezdności dróg wewnętrznych (w tym obszarów roboczych dla 

dźwigów) dla pojazdów i urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług oraz Usług 

dodatkowych, w tym odśnieżania, odladzania oraz bieżącego utrzymania i napraw dróg 

i ścieżek dostępu; 

e) wykonania na własny koszt prac związanych z utwardzeniem lub wzmocnieniem dróg 

dojazdowych lub obszarów roboczych, jeżeli jest to niezbędne do wjazdu i pracy dźwigu 

lub pojazdów transportujących ciężkie urządzenia; 

f) zapewnienia na własny koszt oraz utrzymania przez okres obowiązywania Umowy 

dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

g) uprzedniego informowania Wykonawcy o planowanym dostępie osób trzecich do Turbin 

wiatrowych oraz terminie ich czynności, jeżeli mogą one wpływać na wykonywanie usług 

przez Wykonawcę lub bezpieczeństwo prac”.  

Pytanie 40.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §9.2 na: 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a. terminowego wykonania zadań określonych w Przedmiocie Umowy zgodnie z 

postanowieniami Umowy, w tym z OPZ, Polskimi Normami, dokumentacją 

techniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego, wskazaniami Zamawiającego 

oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących 

przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

b. wykonywania uzasadnionych poleceń Zamawiającego, związanych z 

Przedmiotem Umowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz 

przepisów p-poż, 

c. zorganizowania na własny koszt środków transportu i urządzeń, związanych z 

Przedmiotem Umowy; 

d. zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagane prawem 
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uprawnienia i szkolenia, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, 

przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i 

przeciwpożarowych, 

e. stosowania procedur wprowadzanych przez Zamawiającego związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

i. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Nowa Energia nr 

OAA.PB.13.1/2022 załącznik nr 7b pn. Wykonywanie prac przez 

pracowników firm zewnętrznych w Enea Nowa Energia (do wglądu w 

siedzibie Enea Nowa Energia sp. z o.o. , Biuro Koronowo; adres: 

Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo), 

ii. segregacji odpadów, zbierania odpadów w wyznaczonych miejscach, 

wywozu odpadów z terenu prac związanych z Przedmiotem Umowy oraz 

ich zagospodarowania lub likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z dnia 3 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 

r. poz. 699 ze zm.) oraz Instrukcją gospodarki odpadami dla firm 

zewnętrznych wykonujących prace budowlane, remontowe, instalacyjne 

itp. na terenie objętym realizacją Umowy). 

Uzasadnienie: Zaktualizowana treść ogranicza ryzyka po stronie Wykonawcy do poziomu 

akceptowalnego i możliwego do skalkulowania. Pierwotne zapisy przerzucały na Wykonawcę 

ryzyko potencjalnie nieograniczonych kosztów oraz obejmowały zobowiązania, których nie da się 

w praktyce w sposób pewny zagwarantować. 

Odpowiedź 40. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 41.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §10.2 na:  

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

dostaw lub usług dodatkowych, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy wykonał je bez zawarcia 

przez Strony odrębnej Umowy, lub wykonał je bez uzyskania uprzedniej akceptacji dla odrębnej 

Oferty.  

Uzasadnienie: Taki zapis umożliwia sprawne wykonywanie prac, bez sporządzania osobnej 

umowy. 
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Odpowiedź 41. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie Umowy paragrafu § 10 ust. 2 w następujący sposób: 

„Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

dostaw lub usług dodatkowych, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy wykonał je bez zawarcia 

przez Strony odrębnej Umowy, lub wykonał je bez uzyskania uprzedniej akceptacji dla odrębnej 

oferty”. 

Pytanie 42.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §13.1 na:  

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy lub jej części osobie trzeciej w zakresie 

innym niż wskazał to w swojej Ofercie. Zamawiający udzieli albo odmówi udzielenia zgody w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem w 

przypadku decyzji odmownej; brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za udzielenie zgody. 

Zamawiający nie będzie w sposób nieuzasadniony wstrzymywał ani opóźniał udzielenia zgody.

  

 

Uzasadnienie: Pierwotna treść zapisu w sposób istotny zwiększa ryzyko operacyjne po stronie 

Wykonawcy. Zapis w zmienionym kształcie zapewnia ciągłość świadczenia usług przy 

zachowaniu kontroli Zamawiającego nad wyborem podmiotów realizujących Umowę. 

Odpowiedź 42. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 43.  

Czy  Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §14.1  na: 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres prac zgodny z 

Załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i Umowy pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” i wszystkie dostarczone urządzenia, części zamienne i komponenty oraz usługę 

dot. ich instalacji na Turbinie Wiatrowej na okres 6 miesięcy od dnia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru raportu z przeprowadzonych obsług wynikających z Przedmiotu Umowy, 

z tym zastrzeżeniem, że w przypadku udzielenia przez producenta urządzenia, części zamiennej 
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lub komponentu gwarancji dłuższej niż 6 miesięcy, obowiązuje gwarancja korzystniejsza dla 

Zamawiającego. 
 
Uzasadnienie: Umowa jest umową o świadczenie usług serwisowych, natomiast 24-miesięczna 

gwarancja jakości na „wszystkie dostarczone urządzenia/części/komponenty oraz ich instalację” 

nakłada na Wykonawcę ryzyko finansowe niewspółmierne do wynagrodzenia i do zakresu 

wpływu Wykonawcy na żywotność komponentów. 

Odpowiedź 43. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 44.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia §14.3 na:  

  

W zakresie udzielanej gwarancji, wszelkie wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji 

Wykonawca usunie na własny koszt. Termin usunięcia wad i/lub usterek Strony uzgodnią 

każdorazowo, z uwzględnieniem charakteru wady/usterki, dostępności części zamiennych, 

warunków pogodowych oraz dostępu do Turbiny wiatrowej; jednak nie będzie on krótszy niż 30 

Dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego zgłoszenia wady/usterki zawierającego jej opis. 

  

 

Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnych wymogów zgłoszenia i uzgadniania terminu 

usunięcia wady zapewnia realną wykonalność świadczenia.  

Odpowiedź 44. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 45.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §14.4 na następującą:  

 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w formie pisemnej (w tym e-mail) do ich usunięcia, wyznaczając dodatkowy termin 

nie krótszy niż 14 Dni  
 



29 

 

Po bezskutecznym upływie terminu z wezwania Zamawiający może,  zlecić usunięcie wad i/lub 

usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jednak wyłącznie do wysokości uzasadnionych 

kosztów rynkowych i w zakresie niezbędnym do usunięcia danej wady/usterki, z zachowaniem 

pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy oraz przepisów prawa. 

Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa powyżej, nie powoduje utraty uprawnień 

gwarancyjnych Zamawiającego w zakresie pozostałym.  

Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnych wymogów zgłoszenia i uzgadniania terminu 

usunięcia wady zapewnia realną wykonalność świadczenia. 

Odpowiedź 45. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 46.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie §14.6: 
 

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia jako zbędnego, ponieważ 

obowiązki gwarancyjne są już uregulowane w Umowie oraz wynikają z przepisów prawa, a 

omawiany zapis nie wnosi dodatkowej treści. Jednocześnie sformułowanie „wszelkich napraw, w 

tym bieżących i awaryjnych” rodzi ryzyko rozszerzenia odpowiedzialność Wykonawcy ponad 

uzgodniony zakres.  

Odpowiedź 46. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 47.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu §14.8? 
na: 

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji jakości, Zamawiający może 

skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo do swobodnego, wedle 

swojego wyboru korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jakości Wykonawcy, 

producenta części, komponentu, urządzenia lub też uprawnień wynikających z rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy.  

 

Uzasadnienie: 
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Pozostawienie rękojmi w zakresie i terminach wynikających z przepisów prawa umożliwia 

Wykonawcy zdefiniowanie i oszacowanie ryzyka.   

Odpowiedź 47. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 48.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §14.9? 

Uzasadnienie: przy założeniu, że Zamawiający zgodzi się na zmiany zaproponowane w 

pytaniach 41 i 42, termin i tryb usuwania usterek jest regulowany przez §14.3 i §14.4. 

Jednocześnie, utrzymanie oczekiwanego terminu 48 h nie jest możliwe do osiągnięcia w 

zaproponowanym modelu współpracy, zwłaszcza w części gwarancji, która przypada na okres 

po wygaśnięciu kontraktu. 

Odpowiedź 48. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 49.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §14.10? Uzasadnienie: Umowa nie obejmuje w swoim 

zakresie Głównych komponentów, Wykonawca nie udziela gwarancji na te komponenty, 

oczekiwanie wykonana przeglądu gwarancyjnego wydaje się zatem niezasadnie. 

Odpowiedź 49. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 50.  

Wykonawca prosi o przedstawienie algorytmu naliczania kar umownych opisanych w §16.1.a) 

Odpowiedź 50. 

Zgodnie z dyspozycja wynikającą z paragrafu §16.1.a).  
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Pytanie 51.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16. 1 b) na 

200,00 zł każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek? 

Odpowiedź 51. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 52.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16. 1 c) na 

100,00 zł każdy dzień zwłoki, za każdą turbinę ? 

Odpowiedź 52. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 53.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16. 1 d) na 

300,00 zł każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź 53. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 54.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16. 1 e) na 

300,00 zł każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź 54. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 55.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16. 1 f) na 

200,00 zł każdy przypadek? Uzasadnienie (pyt 50 – 56 zbiorczo): Umowa ma umożliwić realizację 

wspólnego przedsięwzięcia na akceptowanych przez każdą ze stron warunkach. Uwzględnienie 
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ryzyka poniesienia kar na poziomie zaproponowanym pierwotnie przez Zamawiającego będzie 

skutkowało wzrostem cen w przedstawionej ofercie. 

Odpowiedź 55. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 56.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej określonej w §16.2 na 

równowartość 6 miesięcznych wynagrodzeń ryczałtowych określonych w §7.1.1? Uzasadnienie: 

Określona pierwotnie w umowie kara za odstąpienie od umowy z Winy Zamawiającego nie 

odzwierciedla kosztów operacyjnych i osobowych jakie Wykonawca musi ponieść w związku z 

przygotowaniem do realizacji zadań przewidzianych w Umowie, a tym samym nie pokrywa 

potencjalnych strat, związanych z odstąpieniem z winy Zamawiającego. 

Odpowiedź 56. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 57.  

Czy Zamawiający zgadza się na o usunięcie §16.1.j) i §16.1.i) umowy? Uzasadnienie: W 

zaproponowanym modelu współpracy, w którym Zamawiający każdorazowo musi zaakceptować 

ofertę po przekroczeniu Limitu kosztów Materiału Naprawczego, nie jest możliwe ani 

Zagwarantowanie dostępności Turbin Wiatrowych, ani ustalenie w treści Umowy terminu działań 

naprawczych. 

Odpowiedź 57. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 58.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §16.3? Uzasadnienie: Sankcje za uchybienie 

obowiązkom określonym w §9.2 są już określone w ust. 1 lit. H. Jednocześnie zapis §16.3 

odwołuje się do „warunku”. Ust 1 lit. H i nie zawiera warunku, jaki Wykonawca mógłby spełnić lub 

nie. Wykonawca chciałby uniknąć podwójnej penalizacji za uchybienie obowiązkom określonym 

w §9.2. 
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Odpowiedź 58. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 59.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §16.4 na: Łączna wysokość kar umownych 

naliczonych w okresie każdych kolejnych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług 

Serwisowych nie może przekroczyć równowartości 6 miesięcznych stawek wynagrodzenia 

ryczałtowego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy. Uzasadnienie: Proponowane 

ograniczenie łącznej wysokości kar zapewnia proporcjonalność sankcji do skali świadczenia w 

danym roku kontraktowym i ogranicza ryzyko niekontrolowanej kumulacji kar w umowie 

długoterminowej. Zaproponowana podejście w opinii Wykonawcy zmniejsza 

prawdopodobieństwo sporów oraz miarkowania kar jako rażąco wygórowanych. 

Odpowiedź 59. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 
Zamawiający zmienia brzemiennie paragrafu §16 ust. 4 w następujący sposób: 

Zamawiający wyraża zgodę na zapis  w poniższym brzmieniu:  

„Łączna wysokość kar umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 60 % łącznej 

wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1, pkt 1.1. – 

1.2 Umowy”.  

Pytanie 60.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §16.5 na: Zamawiający nie jest uprawniony do 

potrącania kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez uprzedniej, 

odrębnej zgody Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej (w tym w postaci wiadomości e-mail). 

W przypadku braku zgody na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, kary te będą płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 

zapłaty, na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego Zamawiającego. Uzasadnienie: 

Zmiana ma na celu wyeliminowanie ryzyka jednostronnego i spornego potrącania kar umownych 

przez Zamawiającego z bieżących płatności, co mogłoby zakłócać płynność finansową 

Wykonawcy i utrudniać terminową realizację usług. 
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Odpowiedź 60. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 61.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §17. 1 a) na a) Wykonawca opóźnia się z 

rozpoczęciem prac w stosunku do terminu określonego w§ 3 ust.1 Umowy z przyczyn leżących 

po jego stronie i nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego 

dodatkowego 14 - dniowego terminu, 

Odpowiedź 61. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 62.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisów 17.1 c i d? Uzasadnienie: Zapisy mają 

charakter zbyt ogólnikowy i mogą rodzić spory interpretacyjne w kontekście wieloletniego 

kontraktu serwisowego. Zapis 17.1 d) przyznaje Zamawiającemu daleko posuniętą swobodę w 

kwestii wypowiedzenia umowy, przenosząc na Wykonawcę szereg ryzyk, pozostających poza 

kontrolą Wykonawcy. 

Odpowiedź 62. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 63.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu §17. 1 g) na: w przypadku wykonywania przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, o których nie poinformował 

Zamawiającego, lub co do zaangażowania których Zamawiający wyraził pisemny sprzeciw. 

Uzasadnienie: Taki zapis będzie spójny z treścią wcześniej zgłoszonych propozycji zmian. 

Odpowiedź 63. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 64.  
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Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §20.1? Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o 

wykreślenie tego postanowienia, ponieważ przyznaje ono nieograniczone uprawnienie kontrolne, 

co w realiach prac serwisowych na turbinach może kolidować z wymogami bezpieczeństwa, 

procedurami BHP oraz zasadami prowadzenia prac na obiekcie. Wykonawca posiada wdrożony 

system zarządzania jakością (ISO), a jakość i sposób odbioru prac są już uregulowane w Umowie 

poprzez procedury raportowania i odbiorów, dlatego dodatkowe, nieprecyzyjne uprawnienie 

kontroli „w każdym czasie” jest nadmiarowe. 

Odpowiedź 64. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 65.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §20.2, §20.3? Uzasadnienie: Wykonawca wykona 

przeglądy planowe zgodnie z terminami określonymi przez producenta turbin, ewentualne 

opóźnienia penalizowane są przez kary umowne, co zdaniem Wykonawcy wystarczająco 

zabezpiecza interes Zamawiającego. Charakter zapisu raczej nie odpowiada kontraktowi 

serwisowemu, a raczej jednorazowej usłudze. 

Odpowiedź 65. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 66.  

Czy Zamawiający zgadza się na nadanie zmianę brzmienia §22.1 na: Za uprzednim obustronnym 

uzgodnieniem, Strony mogą dokonać zmiany sposobu wykonania Umowy, materiałów, 

technologii oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku: a. wystąpienia nieprzewidzianych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” warunków 

technicznych, b. wystąpienia konieczności wykonania prac/usług/dostaw dodatkowych, które to 

okoliczności wynikły z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub 

eksploatacyjnym; c. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części prac/usług będących 

Przedmiotem Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 66. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

Pytanie 67.  
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Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §20.6? Uzasadnienie: Zapis jest mało czytelny, 

ponadto ogranicza możliwość Wykonawcy w kwestii rzetelnego skalkulowania wynagrodzenia. 

Odpowiedź 67. 

Brak informacji na obecnym etapie postępowania. 

Pytanie 68.  

Działając w imieniu Wykonawcy, w nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ), 

zwracam się z prośbą o wydłużenie: 

terminu składania ofert do 02.02.2026 r. 

terminu zadawania pytań do 26.01.2026 r. 

Skrupulatna analiza zapisów, ocena ryzyk oraz konsultacje prawne wymagają dodatkowego 

czasu, by przygotowanie wiążącej i precyzyjnej oferty było możliwe. 

Wydłużenie ww. terminów korzystnie wpłynie na przygotowanie konkurencyjnych, w pełni 

zgodnych z zapisami postępowania ofert, co leży w interesie zarówno Zamawiającego, jak i 

potencjalnych Wykonawców. 

Odpowiedź 68. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. 
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