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Znak sprawy: OFZ.OWH-K.PS.2112.22.2025 

Pytanie 1. 

Czy za połączenie z węzła lokalnego LFC do węzła centralnego PSE odpowiada Zamawiający? 

(infrastruktura techniczna, w tym routery i switche w domenie ENEA z ich konfiguracją zgodnie z 

wymaganiami PSE). 

Odpowiedź 1. 

Za dostawę, konfigurację i uruchomienie urządzeń końcowych odpowiada Wykonawca.  

W  przypadku rezerw Zamawiający zezwala na wykorzystanie tras światłowodowych. 

Zamawiający wystąpił z zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum.  

Pytanie 2.  

Czy uruchomienie kanału do PSE oznacza zbudowanie fizycznego połączenia? 

Odpowiedź 2. 

Na farmie wiatrowej Pelplin znajduje się fizyczne redundantne połączenie światłowodowe do 

stacji SE Pelplin PSE S.A, które w przypadku rezerw może zostać wykorzystane. Uruchomienie 

kanału oznacza konfigurację logiczną łącza do PSE, zatwierdzone certyfikacją PSE.  Za realizację 

i konfigurację połączenia na potrzeby budowanej inwestycji odpowiada Wykonawca. 

Zamawiający wystąpił z zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum. 
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Pytanie 3.  

Czy usługa FCR będzie wymagana - brak możliwości precyzyjnego pomiaru częstotliwości na 

obiekcie? 

Odpowiedź 3. 

Ze względu na duży zakres modyfikacji istniejącej infrastruktury usunięto wymagania FCR z OPZ. 

Przygotowanie do świadczenia wszystkich usług bilansujących w przyszłości jako rozbudowa o 

FCR. 

Pytanie 4.  

Jakie usługi znajdą się we wniosku Zamawiającego do PSE do kwalifikacji JGz? 

Odpowiedź 4. 

Obecnie DUB Zamawiającego wnioskował o kwalifikację dla usług: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, 

mFRRdG, mFRRdD, RRG, RRD, Energia bilansująca – w przypadku braku możliwości realizacji 

Zamawiający usuwa z wniosku o kwalifikację FCRG, FCRD. Szczegółowe parametry do 

ewentualnej korekty wniosku (np. pasmo regulacji w MW) zostaną określone na etapie konsultacji 

z Wykonawcą, w oparciu o wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do WDB. Gradient naboru i 

redukcji mocy bilansujących na minutę są obecnie zgłoszone jako 10% mocy zainstalowanej 

farmy (8,32 MW). Celem jest uzyskanie kwalifikacji dla realnie osiągalnych parametrów. 

Pytanie 5.  

Czy UPS dla węzła musi być 24h, czy też istnieje możliwość wykorzystania UPS-a stacyjnego? 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego UPS stacyjnego, o ile Wykonawca wykaże, 

że bilans mocy i pojemność akumulatorów zapewnią min. 5h podtrzymania dla krytycznych 

systemów łączności budowanego systemu LFC/SOWE. Wymóg 24h można spełnić poprzez 

układ hybrydowy: UPS (min. 5h) + istniejący agregat prądotwórczy (pod warunkiem potwierdzenia 

priorytetu zasilania dla węzła LFC). Dostawa, paliwo i utrzymanie agregatu po stronie 

Zamawiającego. 
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Pytanie 6.  

Regulacja pierwotna ( FCR ) jest regulacją autonomiczną , która uruchamia się automatycznie po 

spadku lub wzroście częstotliwości sieci poza strefę nieczułości. Regulacja ta zazwyczaj 

realizowana jest poprzez systemy sterujące Jednostkami Grafikowymi. System LFC przesyła 

tylko parametry strefy nieczułości i statyzm oraz aktywuje i dezaktywuje FCR (nie uruchamia jej). 

Czy system sterowania FW Pelpin 2 wyposażony jest w układ regulacji FCR? 

Odpowiedź 6. 

System sterowania FW Pelpin 2 nie jest wyposażony w układ regulacji FCR (brak precyzyjnego 

pomiaru rozdzielczość 1 mHz, dokładność 5-10 mHz) – usunięto wymagania FCR z OPZ. 

Przygotowanie do świadczenia wszystkich usług bilansujących w przyszłości jako rozbudowa o 

FCR. 

 

Pytanie 7.  

W związku z tym, że w istniejącym oprogramowaniu systemu sterowania FW Pelpin 2 wymagane 

będą zmiany celem dopasowania do współpracy z węzłem LFC prosimy o podanie następujących 

informacji:  

1) Czy, zmiany w oprogramowaniu istniejącego systemu sterowania realizowane będą przez 

Zamawiającego?, 

2) Czy, system sterowania FW Pelpin 2 jest aktualnie w okresie gwarancji? Jeżeli tak, to kiedy 

upływa okres gwarancji ? 

3) Czy, system sterowania FW Pelpin 2 jest obecnie serwisowany? Jeżeli tak to prosimy o 

wskazanie firmy, która świadczy usługi serwisowe. 

4) Prosimy o podanie typu systemu sterowania FW Pelpin 2? 

5) Czy zamawiający posiada źródła oprogramowania systemu FW Pelpin 2? 

 

Odpowiedź 7. 

1. Zmiany w oprogramowaniu istniejącego systemu sterowania realizowane będą realizowane 

przez Wykonawcę.  

2. System sterowania FW Pelpin 2 jest aktualnie w okresie gwarancji. 
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3. System sterowania FW Pelpin 2 w zakresie turbin wiatrowych jest serwisowany przez 

Siemens Gamesa. W zakresie GPZ FW PELPLIN 2 system był serwisowany do 01.01.2026 

r. przez Nomad Electric i Greenvolt. Obecnie eksploatacja systemów sterowania jest w 

zakresie Enea Nowa Energia 

4. W zakresie SCADA 

• turbin wiatrowych: SCADA Siemens  Gamesa  Renewable  

Energy (dalej SGRE)  

• GPZ FW PELPLIN 2: Enercomtel  ICPS (COPA&DATA Zenon) 

• System sterowania wyposażony jest dodatkowo w dwa analizatory jakości energii 

G4430 prod. Elspec. 

5. Zamawiający nie posiada źródła oprogramowania systemów sterowania FW Pelplin 2. 

 

Pytanie 8.  

Prosimy o informacje, jakie dane pogodowe z poszczególnych turbin wiatrowych są dostępne w 

istniejącym systemie sterowania FW Pelpin 2? Dla wyznaczenia estymaty niezbędne są między 

innymi: prędkość wiatru, kierunek wiatru, temperatura powietrza. 

Odpowiedź 8. 

W systemie SCADA SGRE Mysite360 dostępne są informacje dot.: m.in. prędkości wiatru, 

temperatury otoczenia, kierunku wiatru. 

 

Pytanie 9.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 9, ust. 4 na następujący: "Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad i/lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i bez 

utraty Gwarancji oraz z zachowaniem pozostałych uprawnień określonych w Umowie i przepisach 

prawa. Skorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie obliguje Wykonawcy do 

wydania kodów źródłowych dostarczanego przez Wykonawcę oprogramowania. 
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Odpowiedź 9. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Wykonanie zastępcze ma na celu 

umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z Przedmiotu umowy, który został przez Wykonawcę 

wykonany i za który Zamawiający zapłacił. Wprowadzenie proponowanego zapisu w istocie 

uniemożliwiłoby zlecenie zastępczego wykonania usunięcia wad przez Zamawiającego. 

Pytanie 10.  

Odnośnie wymagań dotyczących referencji/ posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, pkt. 

13.5. SWZ,  czy możecie Państwo zmienić okres wykonania usługi z 3 lat na 5 lat przed złożeniem 

oferty? 

Odpowiedź 10. 

Zamawiający wydłuża okres, z jakiego dopuszcza referencje potwierdzające posiadanie 

doświadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający zmienia pkt. 13.5 SWZ i nadaje mu następujące 

brzmienie: 

„13.5. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie ,tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 700 tyś. zł netto każda, 

polegających na:…” 

 

Pytanie 11.  

Czy można, celem potwierdzenia wykonania usługi, wykazać dokumentację 

od podwykonawców? 

Odpowiedź 11. 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza 

powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego, zgodnie z zapisami pkt 14 SWZ. 
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Pytanie 12.  

Kto odpowiada za połączenia w relacji: Węzeł Centralny LFC (PSE) - Węzeł Lokalny LFC 

(ENEA)? Konieczne są 2x routery z kartami E1 i 2 routery x kartami ETH, jak w załączniku, które 

znajdą się w domenie ENEA – sugerujemy, żeby ich dostawa i konfiguracja znalazły się 

w zakresie ENEA Centrum ). 

 

Odpowiedź 12. 

Za dostawę, konfigurację i uruchomienie urządzeń końcowych odpowiada Wykonawca.  

W  przypadku rezerw Zamawiający zezwala na wykorzystanie tras światłowodowych. 

Zamawiający wystąpił z zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum.  

 

Pytanie 13.  

Czy uruchomienie kanału oznacza fizyczne połączenia z PSE? Ponieważ tutaj w grę wchodzi 

bezpieczeństwo sieci ENEA (styk ENEA – PSE) nie da się tego zrobić bez specjalistów ENEA 

Centrum. Sugerujemy, żeby ten zakres był po stronie ENEA. 

Odpowiedź 13. 

Na farmie wiatrowej Pelplin znajduje się fizyczne redundantne połączenie światłowodowe do 

stacji SE Pelplin PSE S.A, które w przypadku rezerw może zostać wykorzystane. Uruchomienie 

kanału oznacza konfigurację logiczną łącza do PSE, zatwierdzone certyfikacją PSE.  Za realizację 

i konfigurację połączenia na potrzeby budowanej inwestycji odpowiada Wykonawca. 

Zamawiający wystąpił z zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum. 

Pytanie 14.  

 FCR jest trudny do zrealizowania, ponieważ wymaga bardzo dokładnego pomiaru częstotliwości: 

• Rozdzielczość 1 mHz (3 miejsca po przecinku) 

• Dokładność pomiaru 5-10 mHz, 

• Częstotliwość pomiaru częstotliwości na poziomie 250 mHz 

• Brak możliwości odbioru pełnego zakresu FCR  - wynika wprost ze wzoru na statyzm 

i akceptowalnej odchyłki częstotliwości 200mHz 
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Sugerujemy rezygnację z FCR (to najrzadziej aktywowana usługa przez PSE, nie przynosząca w 

Polsce istotnych przychodów, można ją dołączyć w przyszłości (możliwość rozbudowy). 

Odpowiedź 14. 

Ze względu na duży zakres modyfikacji istniejącej infrastruktury usunięto wymagania FCR z OPZ. 

Przygotowanie do świadczenia wszystkich usług bilansujących w przyszłości jako rozbudowa o 

FCR. 

 

Pytanie 15.  

Co znajdzie się w Państwa zgłoszeniu do kwalifikacji? Jeśli zgłoszą Państwo pełny zakres „mocy 

bilansujących” do kwalifikacji to prawdopodobnie nie uda się jej uzyskać – sugeruję uściślenie 

tego zapisu. W razie potrzeby poprosimy naszego eksperta o wsparcie w zakresie tego 

sformułowania. 

 

Odpowiedź 15 

Obecnie DUB Zamawiającego wnioskował o kwalifikację dla usług: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, 

mFRRdG, mFRRdD, RRG, RRD, Energia bilansująca – w przypadku braku możliwości realizacji 

Zamawiający usuwa z wniosku o kwalifikację FCRG, FCRD. Szczegółowe parametry do 

ewentualnej korekty wniosku (np. pasmo regulacji w MW) zostaną określone na etapie konsultacji 

z Wykonawcą, w oparciu o wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do WDB. Gradient naboru i 

redukcji mocy bilansujących na minutę są obecnie zgłoszone jako 10% mocy zainstalowanej 

farmy (8,32 MW). Celem jest uzyskanie kwalifikacji dla realnie osiągalnych parametrów. 

Pytanie 16.  

UPS – 24h. Sugerujemy, żeby to wymaganie zostało zrealizowane przez UPS stacji na Pelplinie. 

Dostarczenie dodatkowego 24h UPS jest bardzo kosztowne i technicznie nieuzasadnione. 

Typowa wartość dla UPS węzła to 2h. 

Odpowiedź 16. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego UPS stacyjnego, o ile Wykonawca wykaże, 

że bilans mocy i pojemność akumulatorów zapewnią min. 5h podtrzymania dla krytycznych 
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systemów łączności budowanego systemu LFC/SOWE, bez zakłócania pracy zainstalowanych 

już urządzeń. Wymóg 24h można spełnić poprzez układ hybrydowy: UPS (min. 5h) + istniejący 

agregat prądotwórczy (pod warunkiem potwierdzenia priorytetu zasilania dla węzła LFC). 

Dostawa, paliwo i utrzymanie agregatu po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 17.  

Wnosimy o dopuszczenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź 17. 

Zamawiający dopuszcza takie gwarancje, zgodnie z zapisami pkt 30.2 SWZ. 

Pytanie 18.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 9, ust. 4 na następujący: "Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad i/lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i bez 

utraty Gwarancji oraz z zachowaniem pozostałych uprawnień określonych w Umowie i przepisach 

prawa. Skorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie obliguje Wykonawcy do 

wydania kodów źródłowych dostarczanego przez Dalszego Podwykonawcę oprogramowania.” 

Odpowiedź 18. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Wykonanie zastępcze ma na celu 

umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z Przedmiotu umowy, który został przez Wykonawcę 

wykonany i za który Zamawiający zapłacił. Wprowadzenie proponowanego zapisu w istocie 

uniemożliwiłoby zlecenie zastępczego wykonania usunięcia wad przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 19.  

Wnosimy o dodanie do par. 14 Umowy dodatkowego ustępu o następującym brzmieniu: 

"Niezależnie od innych postanowień Umowy, ilekroć w wykonaniu Umowy, Wykonawca dostarczy 

oprogramowanie systemowe i narzędziowe firm trzecich (producenta) w szczególności systemy 

LFC, SOWE oraz Estymatę warunkami licencji obowiązującymi do takiego oprogramowania będą 

warunki licencji producenta.". 
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Odpowiedź 19. 

Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy w zakresie praw autorskich zostały zawarte w § 13 

Umowy. W związku z tym  Zamawiający dodaje zaproponowaną treść jako pkt 15 tego paragrafu. 

 

Pytanie 20.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 2, lit. a) na następujący: "w przypadku 

zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy – kwotę 

stanowiącą równowartość 0,1 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,". 

Odpowiedź 20. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej. Tym samym §14, ust 1 , 

lit. a Umowy otrzymuje następujące brzmienie:” w przypadku zwłoki w wykonaniu prac w stosunku 

do terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy – kwotę stanowiącą równowartość 0,1 % 

całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 

 

Pytanie 21.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 2, lit. b) na następujący: "w przypadku 

zwłoki w usunięciu wad i/lub usterek w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego 

– kwotę stanowiącą równowartość 0,1% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,". 

Odpowiedź 21. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej. Tym samym §14, ust 1 , 

lit. b Umowy otrzymuje następujące brzmienie: ”w przypadku zwłoki w usunięciu wad i/lub usterek 

w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego – kwotę stanowiącą równowartość 

0,1 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy 

przypadek,” 
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Pytanie 22  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 1, lit. c) na następujący: "w przypadku 

wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub jego części w okresie 

obowiązywania Umowy i nieprzedłożenia nowego zabezpieczenia – kwotę stanowiącą 

równowartość 0,1% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 

braku zabezpieczenia," 

Odpowiedź 22. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej. Tym samym §14, ust 1 , 

lit. c Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „w przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub jego części w okresie obowiązywania Umowy i 

nieprzedłożenia nowego zabezpieczenia – kwotę stanowiącą równowartość 0,1% całkowitego 

Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień braku zabezpieczenia,” 

 

 

Pytanie 23.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 1, lit. d) na następujący: "w przypadku 

wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy wbrew postanowieniom § 10 

Umowy – kwotę stanowiącą równowartość 0,1% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia,". 

Odpowiedź 23. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej. Tym samym §14, ust 1 , 

lit. d Umowy otrzymuje następujące brzmienie:” w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w 

okresie obowiązywania Umowy wbrew postanowieniom § 10 Umowy – kwotę stanowiącą 

równowartość 0,1% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 

braku ubezpieczenia”. 
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Pytanie 24.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 2 na następujący: "Łączna wysokość kar 

umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 40 % łącznej wartości całkowitego 

Wynagrodzenia brutto Wykonawcy". 

Odpowiedź 24. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany na zapis w brzmieniu: „Łączna wysokość kar 

umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 60 % łącznej wartości całkowitego 

Wynagrodzenia brutto Wykonawcy." 

Pytanie 25.  

Wnosimy o dodanie do par. 14 Umowy dodatkowego ustępu o następującym brzmieniu: 

"Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron ograniczona jest do 100% 

łącznej wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony wyłączają wzajemnie 

odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich i 

następczych. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności deliktowej.". 

Odpowiedź 25. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. 

 

Pytanie 26.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 15, ust. 2 na następujący: "Zamawiający do dnia 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym." 

Odpowiedź 26. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowana zmianę treści. Tym samym §15, ust 2 ppkt a) 

Umowy otrzymuje następujące brzmienie „Wykonawca pozostaje w zwłoce  z rozpoczęciem lub 

wykonaniem prac w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 lit. a) Umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym." 
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Pytanie 27.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 18, ust. 4 na następujący: "W przypadku 

stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac, usług lub dostaw nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już prac, usług lub dostaw, Wykonawca 

zobowiązany będzie na swój koszt dokonać niezbędnych napraw. W przypadku niewykonania 

napraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony będzie do ich 

wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu oraz do potrącenia kwoty 

kosztów tych napraw z Wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z tego 

uprawnienia nie obliguje Wykonawcy do wydania kodów źródłowych dostarczanego przez 

Dalszego Podwykonawcę oprogramowania.". 

Odpowiedź 27. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. Wykonanie zastępcze ma na celu 

umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z Przedmiotu umowy, który został przez Wykonawcę 

wykonany i za który Zamawiający zapłacił. Wprowadzenie proponowanego zapisu w istocie 

uniemożliwiłoby zlecenie zastępczego wykonania usunięcia wad przez Zamawiającego. 

Pytanie 28.  

Czy istnieje możliwość przesunięcia harmonogramu realizacji tak, aby jego bieg rozpoczynał się 

od momentu zatwierdzenia projektu wykonawczego? Obecne założenia czasowe nie 

uwzględniają faktu, że dopiero po zatwierdzeniu projektu możliwe jest jednoznaczne określenie 

prac oraz rozpoczęcie ich realizacji w sposób zgodny z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. 

Wprowadzenie takiej zmiany pozwoliłoby na bardziej realistyczne i rzetelne planowanie kolejnych 

działań, ograniczenie ryzyka opóźnień niezależnych od Wykonawcy a także przełoży się na 

zapewnienie właściwej koordynacji prac projektowych oraz wykonawczych, a w konsekwencji 

lepszą kontrolę terminów. 

Odpowiedź 28. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający przychyla się do 

wprowadzenia zapisu możliwych opóźnień w realizacji kamieni milowych, które nie będą objęte 

karami umownymi, w przypadku gdy wymagane są ustalenia z podmiotami trzecimi (PSE/OSD). 

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udokumentować fakt wystąpienia opóźnienia ze 

strony podmiotu trzeciego (np. poprzez rejestr korespondencji z PSE/OSD). Opóźnienie realizacji 
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danego kamienia milowego nie może być dłuższe niż 3 tygodnie po otrzymaniu odpowiedzi i 

ustaleniu prawidłowego rozwiązania między Wykonawcą a podmiotem trzecim.   

Ze względu na konieczność ustaleń z podmiotami trzecimi (m.in. PSE S.A.) Zamawiający w 

przypadku gdy przyczyną opóźnienia jest działanie lub odpowiedź podmiotu trzeciego.   przychyla 

się do przesunięcia harmonogramu realizacji tak, aby jego bieg rozpoczynał się od momentu 

zatwierdzenia projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 29.  

Uprzejmie prosimy o udostępnienie struktur obiektowych, informacje te są niezbędne do 

prawidłowego określenia zakresu dostarczanych rozwiązań do warunków obiektowych. 

Jednocześnie prośmy o odpowiedź na pytanie czy dostarczane szafy przewidziane są do 

lokalizacji w dedykowanych pomieszczeniach wewnętrznych, czy planowane jest ich 

umieszczenie na zewnątrz obiektów? 

Odpowiedź 29. 

Dostarczane szafy przewidziane są do lokalizacji w pomieszczeniach wewnętrznych. Struktury 

obiektowe Zamawiający załącza do zestawienia pytań i odpowiedzi (załącznik 1 i 2). 

 

Pytanie 30.  

Prosimy o informację, czy na terenie farmy wiatrowej istnieją niezależne rozdzielnie elektryczne? 

Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji tych rozdzielni oraz potwierdzenie możliwości ich 

wykorzystania na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 30. 

Na terenie GPZ FW PELPLIN 2 farmy wiatrowej istnieją niezależne rozdzielnie elektryczne. W 

pomieszczeniu GPZ FW PELPLIN 2 jest miejsce na posadowienie nowych szaf elektrycznych, 

dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 31.  

W odniesieniu do zapisu dotyczącego wymogu zastosowania UPS o czasie autonomii 

wynoszącym 24 godziny, prosimy o doprecyzowanie sposobu interpretacji tego wymagania. W 

szczególności prosimy o informację, czy wymagany czas autonomii 24 godziny należy rozumieć 

jak czas podtrzymania pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu, czy też dopuszcza się obciążenie 

zredukowane, a jeżeli tak – prosimy o wskazanie poziomu tego obciążenia. Ponadto prosilibyśmy 

o informację, czy wskazany czas autonomii ma być zapewniony wyłączne przez zasób bateryjny 

UPS, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań, takich jak 

współpraca z agregatem prądotwórczym lub innym źródłami zasilania. Czy zamawiający posiada 

wspomniane wyżej alternatywne rozwiązania? W przypadku posiadania przez Zamawiającego 

takich źródeł zasilania, prosimy o potwierdzenie możliwości ich wykorzystania na potrzeby 

realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie UPS. Dodatkowo prosimy o 

wskazanie, czy Zamawiający przewiduje zapewnienie paliwa, obsługi oraz utrzymania agregatu 

prądotwórczego? 

Odpowiedź 31. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego UPS stacyjnego, o ile Wykonawca wykaże, 

że bilans mocy i pojemność akumulatorów zapewnią min. 5h podtrzymania dla krytycznych 

systemów łączności budowanego systemu LFC/SOWE. Urządzenia mają być podtrzymane w 

zakresie niezbędnym do przejścia certyfikacji węzła LFC/SOWE obiektu przez PSE S.A. i 

utrzymania prawidłowej pracy węzła do czasu przyjazdu z agregatem prądotwórczym (5h). 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie współpracy z agregatem prądotwórczym. Zamawiający 

posiada agregat prądotwórczy – zapewnienie paliwa, obsługi oraz utrzymanie agregatu na czas 

niezbędny do prawidłowego przywrócenia zasilania podstawowego jest po stronie 

Zamawiającego. 

Pytanie 32.  

Prosimy o informację, czy na terenie obiektu istnieje już infrastruktura tras kablowych, w 

szczególności koryta kablowe, umożliwiające prowadzenie okablowania w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 32. 

Na obiekcie istnieje infrastruktura tras kablowych, która jest prowadzona w przestrzeni 

podpodłogowej i może być wykorzystana przez Wykonawcę. 
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Pytanie 33.  

Czy Zamawiający dopuszcza przerwy w pracy farmy na czas wdrożenia i testów nowych 

algorytmów, a jeśli tak, to w jakim wymiarze godzinowym/dobowym? 

Odpowiedź 33. 

Zamawiający dopuszcza przerwy w pracy farmy na czas wdrożenia i testów nowych algorytmów, 

w wymiarze niezbędnym do uzyskania pozytywnej certyfikacji systemu przez PSE S.A. 

Pytanie 34.  

Czy Zamawiający posiada pełne autorskie prawa majątkowe do kodu źródłowego obecnego 

systemu sterowania oraz czy dysponuje prawem do jego modyfikacji przez podmioty trzecie 

(Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu)? 

Odpowiedź 34. 

Brak informacji na obecnym etapie postępowania.  

 

Pytanie 35.  

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletne dostępy administracyjne, środowisko 

programistyczne oraz aktualną kopię bezpieczeństwa (backup) kodu źródłowego sytemu 

sterowania, niezbędną do przeprowadzenia prac? 

Odpowiedź 35. 

Brak uprawnień i kompetencji w wymienionym zakresie po stronie Zamawiającego. Przypisanie  

wymienionych prac w zakresie współpracy Wykonawcy z Siemens Gamesa i Enercomtel w 

koordynacji z Enea Centrum. 

Pytanie 36.  

Czy system sterowania jest obecnie objęty gwarancją lub umową serwisową firmy zewnętrznej, 

która posiada wyłączne prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu? Jeśli tak, prosimy o 

wskazanie nazwy tej firmy oraz określenie, czy koszty jej asysty technicznej przy wdrażaniu 
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nowych algorytmów leżą po stronie Zamawiającego, czy mają zostać uwzględnione w ofercie 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 36. 

Koszty asysty technicznej przy wdrażaniu nowych algorytmów mają zostać uwzględnione w 

ofercie Wykonawcy. System sterowania jest objęty gwarancją i umową serwisową firmy SGRE w 

zakresie turbin. W zakresie SCADA GPZ FW PELPLIN 2 wykonawcą był Enercomtel.  

Pytanie 37.  

Jaki jest wymagany okres trwałości („stabilności”) estymaty po wdrożeniu, zanim zostanie ona 

uznana za poprawnie działającą i przyjętą protokołem odbioru końcowego? 

Odpowiedź 37. 

Estymata po wdrożeniu zostanie uznana za poprawnie działającą i przyjętą protokołem odbioru 

testowego po pozytywnym przejściu certyfikacji systemów LFC/SOWE przez PSE. S.A. W 

przypadku, gdy estymata pracuje niepoprawnie w innych warunkach atmosferycznych niż były 

prowadzone testy, Wykonawca zobowiązany jest do korekty estymaty. 

Pytanie 38.  

Jaki jest system sterowania obiektu (producent, system, wersja) w rozumieniu zarówno warstwy 

scada jak i sterowników programowalnych w których zaimplementowany jest układ regulacji mocy 

czynnej obiektu? 

Odpowiedź 38. 

W zakresie SCADA 

• turbin wiatrowych: SCADA Siemens  Gamesa  Renewable Energy (dalej SGRE) 

Mysite360 

• GPZ FW Pelplin 2: Enercomtel  ICPS (COPA&DATA Zenon) 

• System sterowania wyposażony jest dodatkowo w dwa analizatory jakości energii G4430 

prod. Elspec. 
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W zakresie sterowników: 

Dla realizacji systemu SCADA ICPS w GPZ  FW Pelplin 2 zainstalowano sterownik RTU560 

produkcji Hitachi Energy wraz ze stanowiskiem  HMI, system nadzoru stacji 

elektroenergetycznej oraz komputerem, klawiaturą i myszką. Systemem SCADA objęte są 

wszystkie urządzenia IED na stacji, w tym zabezpieczenia strony WN, SN oraz urządzenia 

potrzeb własnych oraz inne, których stany pracy przesyłane w postaci  sygnałów  binarnych  na  

moduły  wejść/wyjść  w  szafie  FT. 

Na obiekcie są zaimplementowane dwie szafy: SGRE Server Panel, SGRE aux, w których 

znajduje się sterownik Siemens Simatic S7-1500. 

W zakresie SCADA ICPS Enercomtel:  

Zainstalowany  w  szafie  FT  sterownik  RTU560  systemu  ICPS  komunikuje  się  z  systemem  

SCADA Gamesa w protokole sieciowym IEC104.  SCADA  dostawcy  Turbin  Wiatrowych  

Gamesa  przyłączona  została  do  Firewall  Fortigate  w szafie FT, realizując łącze wymiany 

danych. 

Układy SCADA ICPS oraz SCADA Gamesa wymienia zarówno dane o stanie pracy parku 

wiatrowego jak i realizuje funkcje regulacji FW zgodnie z zadanymi przez Operatora Sieci 

Przesyłowej. 

Fizyczne połączenie  wykorzystano  do  zestawienia  łącza  IEC104  między  systemem  ICPS  a 

SGRE.   

Pytanie 39.  

Czy oferent będzie miał uprawnienia aby wprowadzać do systemu automatyki wymagane zmiany 

związane z przyłączeniem do węzła lokalnego SOWE i LFC, w tym modyfikować struktury 

regulacji, modyfikować / konfigurować interfejsy komunikacyjne itp.? 

Odpowiedź 39. 

Brak uprawnień i kompetencji w wymienionym zakresie po stronie Zamawiającego. Przypisanie  

wymienionych prac w zakresie współpracy Wykonawcy z Siemens Gamesa i Enercomtel w 

koordynacji z Enea Centrum. 
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Pytanie 40.  

Czy jednostka jest już uruchomiona i przeszła skutecznie testy zgodności z kodeksami 

sieciowymi, w szczególności NCRfG? 

Odpowiedź 40. 

Jednostka otrzymała pozwolenie ION. Jednostka jest w trakcie testów FON, których aktualny stan 

jest oceniony na ok. 30-50%. 

 

Pytanie 41.  

Czy jednostka ma zaimplementowane i poprawnie zestrojone układy regulacji mocy czynnej, w 

tym odpowiedzialne za regulację pierwotną częstotliwości w sieci? 

Odpowiedź 41. 

Jednostka nie ma poprawnie zestrojonych układów regulacji mocy czynnej – (rozdzielczość 

pomiaru do PPC obecnie to 10 mHz), odpowiedzialnych za regulację pierwotną częstotliwości w 

sieci. 

 

Pytanie 42.  

Prosimy o udostępnienie dokumentacji uwzględniającej zaimplementowane struktury regulacji 

celem oceny zakresu wymaganych prac związanych z dostosowaniem układów regulacji. 

Odpowiedź 42. 

Struktury udostępnione w załączniku nr 3. 

Pytanie 43.  

Czy obiekt jest wyposażony w redundantne łącza światłowodowe do infrastruktury PSE, które 

można wykorzystać do wymiany danych pomiędzy WL SOWE/LFC i WC SOWE/LFC? 
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Odpowiedź 43. 

Zgodnie z dokumentacją powykonawczą dla układu telemechaniki zaprojektowano następujące 

kanały transmisji do operatora systemu przesyłowego  PSE S.A. :  

•  droga podstawowa transmisja ETH w protokole IEC-104 (w pierwszym etapie DNP3.0),  

•  droga rezerwowa transmisja ETH w protokole IEC-104 (w pierwszym etapie DNP3.0). 

 

Zainstalowany  w  szafie  FT  sterownik  RTU560  systemu  ICPS  komunikuje  się  z  systemem  

SCADA PSE S.A. trzema niezależnymi łączami.  

  

Łącze podstawowe z KDM/ODM/RCN realizowane w protokole DNP3.0 poprzez kanał stały,  

światłowodowy. W układzie docelowym łącza pracować będą jako IEC104 po modernizacji  

stacji Pelplin przez PSE S.A.  

  

Łącze rezerwowe z  KDM/ODM/RCN realizowane w protokole DNP3.0 poprzez kanał stały,  

światłowodowy. W układzie docelowym łącza pracować będą jako IEC104 po modernizacji  

stacji Pelplin przez PSE S.A.  

  

Łącze  podstawowe  pomiędzy  GPZ  FW  Pelplin  2  a  SE  Pelplin  realizowane  jest  jako  

łącze  

bezpośrednie DNP3.0. 

 

W przypadku rezerw wykonawca może wykorzystać redundantne łącza światłowodowe do 

infrastruktury PSE,  Zamawiający w załączniku nr 4 i 5 udostępnia dokumentację 

redundantnych łączy światłowodowych do infrastruktury PSE. 

 

Pytanie 44.  

Czy obiekt jest już wyposażony w systemy SDH/MPLS do utworzenia sieci WAN LFC i WAN BB, 

czy w ramach oferty należy te urządzenia dostarczyć? Prosimy o doprecyzowanie wymagań w 

tym zakresie bo informacje przedstawione w OPZ można interpretować dwojako: a) W „Zakres 

realizacji prac” p. 5: „Konfiguracja i uruchomienie kanału komunikacyjnego do integracji z Węzłem 

Centralnym WC LFC PSE.” sugeruje e należy tylko wykonać konfigurację i uruchomienie kanału 

komunikacji b) W „Wymagania techniczne i organizacyjne” p. 3 „Wykonawca zapewni 
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redundancje infrastruktury sieciowej oraz łączy telekomunikacyjnych na potrzeby zbudowania 

sieci WAN LFC oraz WAN BB.” Co wskazuje na konieczność dostaw infrastruktury. 

Odpowiedź 44. 

Obiekt nie jest wyposażony w systemy SDH/MPLS do utworzenia sieci WAN LFC i WAN BB na 

potrzeby węzła LFC/SOWE. SCADA ICPS realizuje funkcję agregacji danych z układów 

ogólnostacyjnych. ICPS komunikuje się bezpośrednio z urządzeniami MPLS-TP instalowanymi 

po stronie SE Pelplin 2 łączem szyfrowanym w warstwie IP. Powiązanie  central  SE  Pelplin  –  

GPZ  FW  Pelplin  2  wykonano  poprzez  dedykowane  łącza MPLS-TP zestawione w ramach 

urządzeń FOX61X produkcji Hitachi Energy z wykorzystaniem warstwy TDM over IP. W ramach 

zamówienia niezbędne jest dostarczenie infrastruktury dedykowanej na potrzeby utworzenia sieci 

WAN LFC i WAN BB.  Za realizację połączenia odpowiada Wykonawca. Zamawiający wystąpił z 

zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum. 

Pytanie 45.  

W zakresie dostawy estymatora mocy netto zgodnego z wymaganiami PSE, czy SCADA farmy 

udostępnią wartość brutto estymaty? 

Odpowiedź 45. 

Urządzenie PPC/HPPP Siemens Gamesa udostępnia wartość „Mocy dostępnej” (sygnał 

Available Power) do SCADA SGRE Mysite360. W SCADA ICPS Enercomtel znajduje się sygnał 

„Prognozowana Moc P”. 

 

Pytanie 46.  

Czy możliwe jest uzyskanie danych historycznych dla okresu co najmniej 3 miesięcy w granulacji 

1s dla danych: Prędkość wiatru na wysokości piasty turbiny, Kierunek wiatru na wysokości piasty 

turbiny, Temperatura powietrza na wysokości piasty turbiny, Ciśnienie powietrza, Wilgotność 

powietrza, Pomiar mocy wyjściowej z farmy, Znacznik czasu pomiaru oraz wykaz okresów 

ograniczeń częściowych lub całkowitych mocy. 

Odpowiedź 46. 

W obecnym systemie SCADA Mysite360 znajdują się wszystkie wymienione dane, oprócz: 

Ciśnienie powietrza, Wilgotność powietrza. Dane przedstawione w Mysite360 w granulacji 10 
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minutowej z możliwością eksportu xls z okresu 3 miesięcy. Na obecnym etapie postępowania 

brak szczegółowych informacji o danych 1s. 

Pytanie 47.  

Czy istniejące układy sterowania mogą przesyłać dane: Prędkość wiatru na wysokości piasty 

turbiny, Kierunek wiatru na wysokości piasty turbiny, Temperatura powietrza na wysokości piasty 

turbiny, Ciśnienie powietrza, Wilgotność powietrza, Pomiar mocy wyjściowej z farmy, Znacznik 

czasu pomiaru oraz wykaz okresów ograniczeń częściowych lub całkowitych mocy w 

rozdzielczości sekundowej oraz zwrotnie przyjmować wartość estymaty netto? 

Odpowiedź 47. 

W obecnym systemie SCADA Mysite360 znajdują się wszystkie wymienione dane, oprócz: 

Ciśnienie powietrza, Wilgotność powietrza. Dane przedstawione w Mysite360 w granulacji 10 

minutowej. Na obecnym etapie postępowania brak informacji o przyjmowaniu wartości estymaty 

netto.  

Pytanie 48.  

Czy dostępne dane w systemie SCADA udostępniane są dla każdej turbiny czy są agregowane? 

Odpowiedź 48. 

Dostępne dane w systemie SCADA SGRE MySite360 są udostępniane dla każdej turbiny jak i 

agregowane dla całego parku. 

 

Pytanie 49.  

Czy dla każdego modelu zastosowanych turbin na farmie dostępne są parametry techniczne od 

producenta (pełny datasheet), w szczególności: Moc znamionowa turbiny, Średnica rotora, 

Zakres prędkości pracy (cut-in, rated, cut-out), Krzywa mocy turbiny, Wysokość piasty turbiny? 

Odpowiedź 49. 

Na farmie wiatrowej FW Pelplin 2 zainstalowane jest 16 turbin SGRE SG 5.0-145. Zamawiający 

w załączniku nr 6 dołącza datasheet z parametrami. 
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Pytanie 50.  

Czy na farmie wiatrowej zainstalowano turbiny różnych modeli? Jeżeli tak, prosimy o podanie 

liczby zainstalowanych turbin dla poszczególnych modeli. 

Odpowiedź 50. 

Na farmie wiatrowej FW Pelplin 2 zainstalowane jest 16 turbin jednego producenta SGRE jednego 

modelu SG 5.0-145. 

Pytanie 51.  

Do czego musimy przekazać prawa autorskie? 

Odpowiedź 51. 

Szczegółowe informacje są zawarte w  § 13. Prawa autorskie. 

 

Pytanie 52.  

Par 2 – ust. 1 – w postanowieniu mowa jest o „Okresie Wykonania” – natomiast umowa nie 

przewiduje takiej definicji. Czy należy to rozumieć jako okres od daty wskazanej w lit a) do daty 

wskazanej w lit b) ? 

Odpowiedź 52. 

1. Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy; 

b) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

Termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy uważany będzie za dochowany przez 

Wykonawcę, w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny, bezusterkowy 

odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy, przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem poszczególnych 

terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 
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Pytanie 53.  

Par3 ust. 9 Prosimy o informację jakie uzgodnienia, opinie Zamawiający ma na myśli? 

Odpowiedź 53. 

Brak informacji na obecnym etapie postępowania. 

 

Pytanie 54.  

Par 5 ust. 6- jaka jest relacja par 5 ust. 6 do terminu wskazanego w par 3 ust 4? 

Odpowiedź 54. 

Brak informacji na obecnym etapie postępowania. 

 

Pytanie 55.  

W umowie nie mamy definicji „wad” ani „usterek”. Czy możemy je wprowadzić na etapie 

podpisywania umowy? 

Odpowiedź 55. 

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie wady zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 

r., Kodeks cywilny. Zamawiający równolegle używa określenia „usterka”, jako określenie wady 

mniej istotnej, której usunięcie nie wymaga nadmiernych nakładów finansowych i czasu.  

 

Pytanie 56.  

Propozycja zmiany Par 9 ust. 4 wykonawstwo zastępcze Nasza propozycja zmiany: Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądu i bez utraty Gwarancji oraz z zachowaniem pozostałych uprawnień określonych w Umowie 

i przepisach prawa. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z ww. wykonawstwa 

zastępczego dopiero po bezskutecznym upływie terminu (nie krótszego niż 7 dni roboczych) 
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wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować 

konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. O skorzystaniu z wykonawstwa 

zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności 

powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Wezwanie oraz powiadomienie, o których mowa 

w zdaniu poprzednim powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

przesłane na adres Wykonawcy ujawniony w dacie nadania powiadomienia za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub nadane przesyłką kurierską. W celu usunięcia 

wątpliwości Strony wskazują, a) W przypadku prac obejmujących oprogramowanie – 

wykonawstwo zastępcze może dotyczyć jedynie zlecenia innemu podmiotowi całości prac; b) 

skorzystanie przez Podwykonawcę z wykonawstwa zastępczego nie obliguje Wykonawcy 

wydania kodów źródłowych dostarczanego przez Wykonawcę Oprogramowania; c) Koszty 

wykonawstwa zastępczego będą ustalone po cenach rynkowych 

Odpowiedź 56. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. Wykonanie zastępcze ma na celu 

umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z Przedmiotu umowy, który został przez Wykonawcę 

wykonany i za który Zamawiający zapłacił. Wprowadzenie proponowanego zapisu w istocie 

uniemożliwiłoby zlecenie zastępczego wykonania usunięcia wad przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 57.  

Par 9 ust. 5 Wykonawca proponuje ograniczyć i gwarancję i rękojmie do 24 msc od odbioru. 

Odpowiedź 57. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

1. Wykonawca udziela Gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres prac i wszystkie 

dostarczone materiały oraz wbudowane urządzenia na okres (od 24 do 48 miesięcy) miesięcy 

od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego, bezusterkowego odbioru 

końcowego prac stanowiących Przedmiot umowy. 
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Pytanie 58.  

Par 9 ust. 11 –w zakresie dostaw firm trzecich dajemy gwarancje na zasadach producenta. 

Odpowiedź 58. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 

uprawnień,  

tj. z rękojmi, Gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

Pytanie 59.  

W par 11 ust. 2 mowa jest o formie zabezpieczenia tylko „w pieniądzu” Natomiast w ust. 5 

niniejszego par 11 jest mowa o gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Prosimy o 

doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje również gwarancje bankową jak i 

ubezpieczeniową jako formę zabezpieczenia. 

Odpowiedź 59. 

Zamawiający zgodnie z pkt 30 SWZ oraz zgodnie zapisami § 11 ust 5 i 7 dopuszcza wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza lub gwarancji 

ubezpieczeniowych lub bankowych. 

 

Pytanie 60.  

Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować par 11 ust. 7 skoro zgodnie z par 8 prace 

dodatkowe muszą być objęte odrębną umową. 

Odpowiedź 60. 

Zapis należy interpretować informacyjnie. Zapis w § 11 ust 7. dotyczy przypadku rozszerzenia 

Przedmiotu Umowy o prace ponad zakres pierwotnej Umowy i  w zależności od zmiany 

pierwotnego zakresu  – może zostać zawarty aneks. Zapisy § 8 Umowy dotyczą prac 

dodatkowych, co nie jest tożsame z rozszerzeniem Przedmiotu umowy.  
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Pytanie 61.  

Par 13 ust. 1 czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie i dodanie w umowie: W 

przypadku oprogramowania komputerowego oraz dokumentacji dotyczącej oprogramowania w 

ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu na zasadach i warunkach 

producenta oprogramowania. 

Odpowiedź 61. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 62.  

Par 13 ust. 2 – bardzo szeroko zakreślone pola eksploatacji. Czy Wykonawca na etapie ustalania 

warunków umowy może dostosować pkt do warunków oferowanych przez poddostawców? 

Odpowiedź 62. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 63.  

Par 13 ust. 10. Prosimy o zmianę na: Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów 

działań prawnych i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których 

mowa w niniejszym paragrafie zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Wykonawca ma 

świadomość konieczności zwrotu kosztów, ale koszty powinny wynikać z prawomocnych 

orzeczeń sądu. Wykonawca nie może być obciążony wszelkimi kosztami beż żadnej weryfikacji 

ich zasadności i wysokości. Mogłoby to prowadzić do nadużyć. 

Odpowiedź 63. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 
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Pytanie 64.  

Par 13- Prosimy o wykreślenia albo zmianę. Praktyką rynkową jest składanie oświadczeń w 

zakresie posiadania praw i zapewnienia niewykonywania praw przez twórców. Konieczność 

składania tego rodzaju oświadczeń jest nadmiarowym obowiązkiem. Umowa reguluje kwestie 

przejęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę w przypadku roszczeń osób trzecich. 

Odpowiedź 64. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 65.  

Par 13 ust. 14 Prosimy o zmianę na: Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień 

i obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu na osoby trzecie w zakresie w jakim prawa i 

obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu za uprzednią zgodą Wykonawcy wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Odpowiedź 65. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 66.  

Par 14 kary umowne – czy kary umowne możemy negocjować na etapie negocjacji ceny jak 

Zamawiający będzie znał finalną kwotę zamówienia ? 

Odpowiedź 66. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 
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Pytanie 67.  

Wnosimy o zmianę treści zapisu Umowy w par. 14, ust. 2 na następujący: "Łączna wysokość kar 

umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 40 % łącznej wartości całkowitego 

Wynagrodzenia brutto Wykonawcy". 

 

Odpowiedź 67. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis. Zamawiający modyfikuje treść §14, ust 2 

Umowy w brzmieniu: „Łączna wysokość kar umownych, o których mowa powyżej nie może 

przekroczyć 60 % łącznej wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy." 

 

Pytanie 68.  

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz wyłączenie utraconych korzyści. Jest to 

standard rynkowy w przypadku tego rodzaju projektów. Propozycja postanowienia: Łączna 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 

jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w par 5 ust. 1. Niezależnie od podstawy prawnej 

dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w 

każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w żadnych 

okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone korzyści 

Odpowiedź 68. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 69.  

Par 16 – prosimy o podanie definicji Siły Wyższej. W umowie jest odwołanie do przepisów prawa 

cywilnego, ale przepisy nie przewidują definicji. W celu uniknięcia sporów na tym tle, prosimy o 

doprecyzowanie. 
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Odpowiedź 69. 

Rzeczywiście KC nie posiada legalnej definicji zwyczajowo stosuje się definicję SW. 

Nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie 

powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. 

Pytanie 70.  

Par 17 ust. 5 Prosimy o ograniczenie okresu obowiązywania poufności do roku od rozwiązania 

lub wygaśnięcia umowy. Obecnie obowiązek ma charakter bezterminowy. 

Odpowiedź 70. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

 

Pytanie 71.  

Par 21 ust. 6 Jak zamawiający rozumie - wydawnictwa branżowe w przypadku prac 

dodatkowych? 

Odpowiedź 71. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę niniejszego paragrafu. Zamawiający 

rozumie wydawnictwa branżowe jako źródło do kalkulacji wszelkiego rodzaju dodatkowych prac 

inwestycyjnych i innych.  

 

Pytanie 72.  

Czy Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą dokładną analizę umowy w trakcie 

negocjacji czy po wyborze Wykonawcy ale przed podpisaniem umowy? 

Odpowiedź 72. 

Zamawiający nie przewiduje procesu negocjacji czy też uzgadniania Umowy po wyborze oferty 

najkorzystniejszej. Czynność taka w postępowaniu przetargowym jest niedopuszczalna. Narusza 

zasadę równego traktowania wykonawców, zasadę jawności i przejrzystości prowadzonego 

postepowania, jest także niezgodna z zapisami §21 wzoru Umowy. 
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Pytanie 73.  

Czy istniejąca rozdzielnica potrzeb własnych, wsparta zasilaniem z agregatu prądotwórczego 

posiada rezerwy mocy ? Jakiej wielkości? 

Odpowiedź 73. 

Pełna moc transformatora uziemiającego, pełniącego rolę TPW: 60 kVA, 

Bilans mocy urządzeń 400/230VAC: 54,01 kVA. 

Rozdzielnica PW 400/230VAC: 

napięcie znamionowe 400V • napięcie izolacji 500V • prąd znamionowy 160A • prąd 

znamionowy zwarciowy 1s 15kA • ilość odpływów 1-faz. do 63A: 16 • ilość odpływów 3-faz. do 

63A: 14 • automatyka SZR. 

Rozdzielnica PW 220 V DC/ 230 V AC:  

napięcie zasilające: 400/230 V AC • napięcie wyjściowe 1: 220 DC • napięcie wyjściowe 2: 230 

AC gwarantowane • moc wyjściowa 1: 4,8kW • moc wyjściowa 2: 3,2kVA • znamionowy prąd 

wyjściowy 1: 21,8 A • znamionowy prąd wyjściowy 2: 13,9 A • prąd zwarciowy 230 V AC 

gwarantowanego: 64 A • ilość odpływów 220 V DC: 16 • ilość odpływów 230 V AC 

gwarantowanego: 9 

Agregat prądotwórczy przewoźny: 20 kW 

W załączniku nr 7 do zestawienia pytań i odpowiedzi Zamawiający dołącza dokumentację 

„Rozdzielnica potrzeb własnych AC-DC FW Pelplin 2”, w których istnieją parametry szczegółowe 

rozdzielnicy potrzeb własnych obiektu.  

 

Pytanie 74.  

W związku z tym, że agregat prądotwórczy nie jest zainstalowany na stałe (przewoźny), prosimy 

o podanie długości przerwy beznapięciowej (niezbędny czas na podpięcie agregatu 

prądotwórczego ) w przypadku braku podstawowego zasilania. 
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Odpowiedź 74. 

Długość przerwy beznapięciowej (niezbędny czas na podpięcie agregatu prądotwórczego) w 

przypadku braku podstawowego zasilania będzie wynosił: 5 godzin. 

 

Pytanie 75.  

 Konieczność zapewnienie dwóch ETH i dwóch E1 po stornie zamawiającego. 

Odpowiedź 75. 

Za dostawę i konfigurację infrastruktury aktywnej sieciowo odpowiedzialny jest Wykonawca. Za 

realizację połączenia odpowiada Wykonawca. Zamawiający wystąpił z zapytaniem o możliwą 

koordynację tego zadania przez Enea Centrum. 

 

Pytanie 76.  

Konieczność zapewnienia kabli światłowodowych od lokalizacji LFC/SOWE do Regulatora Farmy 

Wiatrowej. 

 

Odpowiedź 76. 

Na farmie wiatrowej Pelplin znajduje się fizyczne redundantne połączenie światłowodowe do 

stacji SE Pelplin PSE S.A, które w przypadku rezerw może zostać wykorzystane. Za realizację i 

konfigurację połączenia na potrzeby budowanej inwestycji odpowiada Wykonawca. Zamawiający 

wystąpił z zapytaniem o możliwą koordynację tego zadania przez Enea Centrum. 

 

Pytanie 77.  

Konieczność zapewnienia dostępu do Internetu w lokalizacji LFC/SOWE (prace serwisowe + 

praca zdalna) 

Odpowiedź 77. 
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Dostęp do farmy jest obecnie zapewniony z wykorzystaniem VPN FortiClient poprzez IPsec. 

Pytanie 78.  

Dlaczego wszystkie regulacje w obie strony? (FCR, aFRR, mFRRd, RR) 

Odpowiedź 78. 

Zamawiający dąży do pełnej kwalifikacji, aby zmaksymalizować potencjał przychodowy farmy na 

Rynku Bilansującym. Posiadanie pełnego spektrum regulacji pozwala na udział w różnych 

aukcjach mocy i usług bilansujących. 

Pytanie 79.  

Jakie zakresy tych regulacji – np. FCR nie da się więcej niż 10-20% mocy osiągalnej. 

Odpowiedź 79. 

Szczegółowe parametry do ewentualnej korekty wniosku (np. pasmo regulacji w MW) zostaną 

określone na etapie konsultacji z Wykonawcą, w oparciu o wzór wniosku stanowiący Załącznik 

nr 2 do WDB). Celem jest uzyskanie kwalifikacji dla realnie osiągalnych parametrów. 

Pytanie 80.  

Możliwe problemy z określeniem pełnego zakresu aFRR - wymaganie czasowe. 

Odpowiedź 80. 

Zakres aFRR określony na późniejszym etapie przez Wykonawcę możliwościami technicznymi 

farmy FW Pelplin 2. 

Pytanie 81.  

Kto określa Pmin farmy wiatrowej? i określenie Pmin może wpłynąć na testy odbiorowe i zakresy 

regulacji - za niskie Pmin może skutkować negatywną oceną testów. 

Odpowiedź 81. 

Pmin farmy wiatrowej określa Wykonawca, w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowej 

certyfikacji testów regulacji mocy czynnej przez PSE S.A i który jest najbardziej korzystny dla 

realizacji usług bilansujących w stosunku do technicznych możliwości farmy.  
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Pytanie 82.  

Czy FW jest przystosowana do świadczenia usług bilansujących? (technicznie czy odstawienia 

turbin są dopuszczalne przez dostawcę technologii) 

Odpowiedź 82. 

Odstawienia turbin są dopuszczalne przez dostawcę technologii.  

 

Pytanie 83.  

W związku z pojawieniem się konieczności wykonania zasilania swoich szaf przez wykonawcę, 

czy wykonawca ma prawo bez przeszkód zmodyfikować istniejącą szafę zasilającą, celem jej 

dozbrojenia w zabezpieczenia i wyprowadzenia zasiania? 

Odpowiedź 83. 

Wykonawca ma prawo bez przeszkód zmodyfikować istniejącą szafę zasilającą, celem jej 

dozbrojenia w zabezpieczenia i wyprowadzenia zasiania. 

 

Pytanie 84.  

Czy w ramach realizacji projektu należy dostarczyć dedykowane rozwiązania 

cyberbezpieczeństwa dla zabezpieczenia dostarczanej infrastruktury, czy też wykorzystać 

istniejące systemy Zamawiającego i ewentualnie je rozbudować? 

Odpowiedź 84. 

Należy dostarczyć dedykowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla zabezpieczenia 

dostarczanej infrastruktury, które Wykonawca uzgodni z PSE S.A. oraz Enea Centrum. 

Zamawiający wystąpił  z przekazaniem zaleceń przez dział IT Enea Centrum. 
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Pytanie 85.  

Jakie są minimalne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa, które muszą zostać spełnione? 

Odpowiedź 85. 

Brak informacji na obecnym etapie realizacji postępowania. Zamawiający wystąpił 

z przekazaniem minimalnych zaleceń przez dział IT Enea Centrum. 

 

Pytanie 86.  

W nawiązaniu do dokumentacji postępowania i zapisów w p. 20 OPZ prosimy o potwierdzenie 

że intencją Zamawiającego jest to aby Oferent w swojej Ofercie uwzględnił również 

zaangażowanie niezależnego podmiotu – firmy eksperckiej, przy której udziale będą odbywać się 

testy sprawdzające Jednostki Grafikowej, zgodnie z dokumentem udostępnionym przez OSP: 

„Program ramowy testów sprawdzających zdolności Jednostek Grafikowych 

do świadczenia usług w zakresie rezerw mocy bilansujących w ramach procedury 

kwalifikacji dostawcy usług bilansujących” w wersji 2.0 z dn. 16.10.2025”. 

Odpowiedź 86. 

Zamawiający potwierdza, że intencją jest to, aby Oferent w swojej Ofercie uwzględnił również 

zaangażowanie niezależnego podmiotu – firmy eksperckiej, przy której udziale będą odbywać się 

testy sprawdzające Jednostki Grafikowej, zgodnie z dokumentem udostępnionym przez OSP: 

„Program ramowy testów sprawdzających zdolności Jednostek Grafikowych 

do świadczenia usług w zakresie rezerw mocy bilansujących w ramach procedury 

kwalifikacji dostawcy usług bilansujących”, aktualny na dzień realizacji inwestycji. 

 

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. 

Marek.Hensler
Ołówek
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