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Znak sprawy: OFZ.OWH-P-GN.2112.8.2025 

 

Dotyczy: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

ostatecznych pozwoleń na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem 

sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego 

„Remont umocnień brzegowych dolnego i górnego stanowiska oraz remont elewacji 

budynków Elektrowni Wodnej Rejowice”” - znak sprawy: OFZ.OWH-P-GN.2112.8.2025 

 

Zamawiający na podstawie pkt. 31 Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi na 

zadane przez Wykonawców pytania: 

 

Pytanie 1: 

"Prosimy o określenie odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zmianę terminu „opóźnienia” w § 13 ust. 1.1 ÷ 1.2 „Kary umowne” na termin „zwłoka”. 

Wprowadzona zmiana jest uzasadniona dbałością o równowagę Stron w Umowie i wyrazem 

ukształtowania ich praw na zasadzie wzajemności, poprzez określenie odpowiedzialności 

Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy za zwłokę. Określenie odpowiedzialności 

Wykonawcy za niewykonanie zobowiązań umownych w związku z wystąpieniem „opóźnienia” 

zamiast „zwłoki” powoduje, w praktyce, że Wykonawca będzie odpowiadał za każdy rodzaj 

zawinionego i niezawinionego przez Wykonawcę niewykonania postanowień umownych.” 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wyjaśnia, że zasadnym jest aby umowa kształtowana była z dbałością i 

uwzględnieniem równowagi Stron, w związku z czym często w umowach stosowana jest 

odpowiedzialność Stron za „zwłokę”  - a więc zawinione niewykonanie postanowień umownych 

przez wierzyciela. W przypadku przedmiotowej umowy Zamawiający odstąpił od tej zasady, 

gdyż przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

stosownych pozwoleń i uzgodnień. Zamawiający w postanowieniach umownych wyłącza 
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odpowiedzialność Wykonawcy za przeciągające się procedury administracyjne, przewidując 

możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2, ust 2), jak również w 

przypadkach opisanych w §19 Umowy. W pozostałym zakresie zamówienia Wykonawca nie 

jest zależny od podmiotów trzecich, których działanie lub zaniechanie mogłoby wpłynąć na 

termin wykonania przedmiotu Umowy. W związku z tym Zamawiąjący pozostawia zapisy w 

zakresie odpowiedzialności Wykonawcy „za opóźnienie” bez zmian. 

Pytanie 2: 

“Prosimy o wprowadzenie zmian w § 13 ust. 1.1 ÷ 1.2 „Kary umowne” dotyczących wysokości 

kar umownych - z wartości 0,2% na 0,1% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 7 ust. 1 „Wynagrodzenie Wykonawcy”, za każdy dzień opóźnienia.”  

Odpowiedź 2:  

Zamawiający przychyla się do wniosku i obniża wysokość kar umownych do 0,1% 

Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 „Wynagrodzenie Wykonawcy”, 

za każdy dzień opóźnienia. Tym samym zmianie ulega § 13 Kary umowne, który w ust. 1 pkt 

1) I 2)  , który otrzymuje następujące brzmienie 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminu wskazanego 

w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy – kwotę stanowiąca równowartość 0,1% Wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w naniesieniu uwag Zamawiającego w Dokumentacji 

w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 3 Umowy – kwota stanowiąca 

równowartość 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

Pytanie 3: 

“Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, o której jest mowa w § 13 ust. 2 

„Kary umowne” wzoru umowy z 100% do 25% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 „Wynagrodzenie Wykonawcy”.” 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmniejszenie łacznej wysokosci kar.  

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 13 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu. 
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Pytanie 4: 

“Prosimy o dokonanie uzupełnienia w § 13 ust. 4 „Kary umowne” poprzez wprowadzenie 

zastrzeżenia, że wysokość odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych nie może przekroczyć 100% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 „Wynagrodzenie Wykonawcy”. Proponowana powyższa zmiana jest 

uzasadniona wprowadzeniem limitu odpowiedzialności Stron, brak wprowadzenia limitu 

odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia umownego generuje ryzyka realizacyjne 

niewspółmierne do wartości umowy.” 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w zakresie wprowadzenia 

zastrzeżenia, że wysokość odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych nie może przekroczyć 100% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

Pytanie 5: 

“Prosimy o wprowadzenie zmiany w § 9 ust. 1 „Autorskie prawa majątkowe” Umowy 

określającej przeniesienie autorskich praw majątkowych z chwilą zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 „Wynagrodzenie 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zmawiający musi mieć możliwość 

korzystania w pełni z Przedmiotu Umowy od momentu jego protokolarnego odbioru od 

Wykonawcy.  

Pytanie 6: 

“Prosimy o opinię Zamawiającego w odniesieniu do treści § 9 ust. 7 „Autorskie prawa 

majątkowe”: „Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia – w 

przygotowanych przez siebie Utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu 

Umowy. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach Wynagrodzenia Zamawiający może 

skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian zgodnych z 

przeznaczeniem Przedmiotu Umowy do Utworów na każdym etapie realizacji Przedmiotu 

Umowy”. Jaka będzie procedura postępowania w przypadku, gdy zmiany zgłaszane przez 
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Wykonawcę (na podstawie powyższego zapisu) będą zgodne z przeznaczeniem Przedmiotu 

Umowy, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa?”. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający uwzględniając uwagę Wykonawcy zmienia treść § 9 ust. 7 Autorskie prawa 

majątkowe, w ten sposób, że w ust. 7 po słowach “zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu 

Umowy” dodaje słowa “oraz przepisami prawa”.  

W zwiazku z j/w § 9 ust. 7 uzyskuje następując brzmienie: 

7. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia – w 

przygotowanych przez siebie Utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu 

Umowy oraz przepisami prawa. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach 

Wynagrodzenia Zamawiający może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia 

wszelkich zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu Umowy oraz przepisami prawa do 

utworów na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy” 

Pytanie 7: 

“Ze względu na konieczność ujęcia, w zakresie usług, przeprowadzenia procedur urzędowych, 

prosimy o uwzględnienie możliwości fakturowania etapowego – poniżej proponowany, 

przykładowy podział kwoty całkowitej: Zadanie nr 1 - Remont umocnień brzegowych dolnego 

i górnego stanowiska EW Rejowice - inwentaryzacja na obiekcie wykonanie operatu 

wodnoprawnego 7 % - uzyskanie decyzji wodnoprawnej 2 % - wykonanie projektu 

budowlanego wraz z uzgodnieniami 15 % - uzyskanie pozwolenia na budowę 3 % - wykonanie 

projektu remontu, wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie 

specyfikacji technicznych 25 % Zadanie nr 2 - Remont elewacji budynków EW Rejowice - 

inwentaryzacja na obiekcie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami 15 % - 

uzyskanie pozwolenia na budowę 3 % - wykonanie projektu remontu, wykonanie przedmiaru 

robót i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie specyfikacji technicznych 25 % Nadzory 

autorskie - sprawowanie nadzoru autorskiego (7 wizyt) 5 %.” 
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Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie przewiduje fakturowania etapowego.  Płatność będzie realizowana za 

wykonanie całości zadania i dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

Pytanie 8: 

Prosimy o usunięcie, z treści Umowy, zapisu w § 14 ust. 1.1. „Odstąpienie od Umowy”: 

„Zamawiający może odstąpić od Umowy, do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, 

w przypadku gdy: 1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac składających się na 

Przedmiot Umowy co do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy z przyczyn leżących 

po jego stronie o więcej niż 10 dni”. 

Pytanie 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający pozostawia  § 14 

ust. 1.1. w dotychczasowym brzmieniu. 

 

Zamawiający publikuje zaktualizowany Wzór Umowy 

Pozostałe warunki zawarte w Ogłoszeniu, SWZ i Wzorze Umowy pozostają bez zmian. 
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