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Odpowiedzi ZAMAWIAJACEGO na pytania WYKONAWCOW
Poznan, dnia 01.03.2018 r.

Sygnatura postepowania: 1400/DWO00/ZT/KZ/2016/0000010241
Sygnatura pisma: DL/LZIAZ/2016/276
Dotyczy: Zakup serweréw IBM Power

Dziatajgc na podstawie pkt. 1.8 Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajgcy udziela wyjasnien dot. tregci
Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego postepowania:

Lp.

Tres¢ pytania i odpowiedz

Dotyczy do §4 ust. 3 Projektu Umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje tego postanowienia w nastepujacy sposoéb:;
Wynagrodzenie o ktérym mowa w paragrafie 3, bedzie ptatne przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od wystawienia prawidiowe]j faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Zauwazy¢ nalezy, iz zarowno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisoéw podatkowych
uzaleznienie terminu platnosci od daty doreczenia faktury nie pozwala ustalic prawidiowej daty
powstania obowigzku podatkowego obcigzajgcego Wykonawce, co w konsekwencji naraza
Wykonawce na sankcje skarbowe z tytutu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT | podatku
dochodowego od oséb prawnych. Podkreslic przy tym nalezy, iz jedynym rozwigzaniem takiej
sytuacji jest uzaleznienie terminu platnosci od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia
Wykonawcy jest to data pewna), nie za$ od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Dotyczy §5 Projektu Umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie kolejnego postanowienia w §5, o nastepujgcym
brzmieniu:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% ustalonego
wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w §3 ust.

Obecnie, wylgczone jest uprawnienie Wykonawcy do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej w
sytuacji rozwigzania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Jeéli jednak ww. rozwigzanie
umowy nastgpuje z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia od niego zaptaty kary umownej. Taka dysproporcja nie wydaje sie uprawniona
zarowno w kontekscie celu postanowienia jak i zasady réwnowagi kontraktowej Stron.

Dotyczy §5 Projektu Umowy:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na dodanie w tym paragrafie nowego ustepu w nastepujgcym
brzmieniu:

tgczna wysokosc kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiajacy na podstawie
umowy nie moze przekroczy¢ 20% kwoty ustalonego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3
ust. 1.

W celu umoziiwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzglednieniem ryzyka
biznesowego zwigzanego z realizacjg kontraktu, wprowadzenie ograniczenia tacznej wysokosci kar
umownych wydaje sie celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowig najistotniejsze ryzyko
zwigzane z realizacjg kontraktu, sg oderwane od wysokosci i istnienia ewentualnej szkody po
stronie Zamawiajgcego oraz czesto okazujg sie nadmiernie wygérowane w stosunku do naruszenia
stanowigcego podstawg do ich naliczenia. Dodatkowo Zamawiajgcy zastrzeg! mozliwosc
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego (ust. 5), zatem jego interes jest nalezycie
zabezpieczony.
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Dotyczy §5 Projektu Umowy:

Wykonawca proponuje by postanowienia §5 projektu umowy, ktére ustenawiajg podstawy do
naliczenia kar umownych z tytutu opéznienia w spemieniu poszczegolnych $wiadczer:
przewidzianych Umowa, zastapi¢ przestankg zwioki lub ewentualnie opéznienia wynikajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Takie uregulowanie podstaw uprawniajgcych
Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych zagwarantuje réwnosé stron umowy o udzielenie
zamowienia - zapis ten zapewni z jednej strony ochrong interesow Zamawiajacego na wypadek
niedochowania terminéw spetnienia $wiadczen z winy Wykonawcy, a z drugiej wyeliminuje ryzyko
obcigzenia karg umowng Wykonawcy w przypadku niedochowania terminéw okreslonych umowa z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Dotyczy §5 ust. 4 Projektu Umowy:

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na doprecyzowanie postanowienia umownego w ten sposdb, ze Strony
bedg uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewidzianego w §5 ust. 4
projektu umowy wylacznie do wysokosci rzeczywistej straty, a z wytgczeniem utraconych korzysci?

Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza dodanie do projektu umowy nastepujgcego postanowienia:

Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, z wytgczeniem utraconych korzyéci. Jednakze w granicach dopuszczonych prawem
powszechnie obowigzujgcym, catkowita odpowiedzialno$é odszkodowawcza kiérejkolwiek ze Stron,
wynikajgca z Umowy z zastrzezeniem szkod spowodowanych umyslnym dziataniem oraz
przypadkéw, gdy nieograniczong odpowiedzialnos¢ przewidujg bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty ustalonego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3
ust. 1.

Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalic gérna granice ryzyka | w ten sposéb umozliwi poprawne
skalkulowanie kosztéw bez podnoszenia ceny.

Odp.1-6

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiany zapiséw w Projekcie Umowy.
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