

Poznań, 02.03.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZK/KZ/2017/0000012748

Sygnatura pisma: DL/LZ/AP/2017/245

Dotyczy postępowania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń lokalu w Centrum Handlowym „Pestka” w Poznaniu na Biuro Obsługi Klienta Enea.”

- 1. Działając na podstawie pkt. 1.11 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:**

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Proszę o informację czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.04.2017r. Obecny termin zakończenia prac nie pozwala na zakończenie przebudowy zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie ma także 100% pewności, że wszystkie niezbędne materiały i urządzenia będą dostępne na rynku w tak krótkim czasie.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji prac w związku z wiążącymi terminami wynikającymi z najmu lokalu.
2	Proszę o informację czy możliwa jest zmiana wysokości kar umownych za opóźnienie w bezusterkowym odbiorze prac. Standardowe zapisy umów, powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym w Polsce stanowią, że kary umowne za opóźnienie w realizacji umowy wynoszą od 0,05% do 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia. Obecna kara umowna zawarta we wzorze umowy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki jest rażąco wysoka.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Kary wynikają z ewentualnych kar, jakie Zamawiający może ponieść w związku z opóźnieniem w uruchomieniu punktu dla Klientów zgodnie z umową najmu.

Z poważaniem,

ENEA Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Ramów
Beata Wójkiewicz
Starszy Specjalista ds. Umów i Zamówień
Beata Wójkiewicz