

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR DZ/PZP/3/2018**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**NA**

**„Budowę instalacji hydrocyklonów zawieszony gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów IOS”**

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ w następujący sposób:

1.1. Pkt. 2.1. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na :

„2.1.Realizacja Przedmiotu umowy zostanie zakończona do dnia 30.11.2019 roku.”

1.2. Pkt. 4.2. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na :

Lp.	Opis etapu płatności	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia
1	Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu całości dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	15%
2	Wykonanie zbiornika buforowego zawieszony gipsowej po hydrocyklonach po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	10%
3	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów zawieszony gipsowej wraz z układem pompowym dla absorbera C po wypełnieniu warunków określonych w po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	12,5%
4	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów ścieków wraz z układem pompowym dla absorbera C po wypełnieniu warunków określonych w po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	7,5%
5	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów zawieszony gipsowej wraz z układem pompowym dla absorbera D po wypełnieniu warunków określonych po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	12,5%
6	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów ścieków wraz z układem pompowym dla absorbera D po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	7,5%

Lp.	Opis etapu płatności	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia
7	Wykonanie pozostałych prac budowlano-montażowych w tym niezbędnych przeróbek konstrukcyjno-budowlanych oraz przeróbek istniejącej instalacji technologicznej w zakresie włączenia instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków do istniejącej instalacji technologicznej absorbera C instalacji IOS po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	5%
8	Wykonanie pozostałych prac budowlano-montażowych w tym niezbędnych przeróbek konstrukcyjno-budowlanych oraz przeróbek istniejącej instalacji technologicznej w zakresie włączenia instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków do istniejącej instalacji technologicznej absorbera D instalacji IOS po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 2 Umowy.	5%
9	Przeprowadzenie ruchu próbnego Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorbera C z wynikiem pozytywnym wraz z potwierdzeniem spełnienia przez instalację parametrów gwarancyjnych po wypełnieniu warunków określonych Załączniku nr 1 Umowy.	5%
10	Przeprowadzenie ruchu próbnego Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorbera D z wynikiem pozytywnym wraz z potwierdzeniem spełnienia przez instalację parametrów gwarancyjnych po wypełnieniu warunków określonych Załączniku nr 1 Umowy.	5%
11	Odbiór końcowy Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorberów C i D Instalacji IOS z wynikiem pozytywnym (w tym min. Dostarczenie całości wymaganej dokumentacji techniczno-jakościowej, Instrukcji oraz wymaganych gwarancji) po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy oraz "Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych" obowiązująca u Zamawiającego.	15%

*gm*  
*B*

1.3. W Części III SIWZ dodano punkt 7.4. w brzmieniu:

„7.4. Brak dyspozycyjności, który wynika z elementów lub czynników wykraczających poza zakres Wykonawcy, nie jest liczony jako brak dostępności.”

1.4. Pkt 8.4.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„8.4.3. w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę przerwy w robotach (które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami), nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;”

1.5. Pkt 10.4. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„10.4. W takiej sytuacji okres gwarancji zostanie wydłużony o czas określony w punkcie 10.3 (tj. czas na usunięcie wszystkich wad).”

1.6. Pkt 13.5. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„13.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w dostarczonych elementach Instalacji hydrocyklonów zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Akceptacja dostarczonego elementu Instalacji hydrocyklonów przez Zamawiającego nie oznacza, że element Instalacji hydrocyklonów został skonstruowany prawidłowo i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie wady w dostarczonych elementach Instalacji hydrocyklonów ujawnione po zakończeniu procedury odbioru.”

DYREKTOR PIONU  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI  
PROKURANT

Mirosław Jabłoński

WICEPREZES RZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

