

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR DZ/PZP/12/2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA**

**„Modernizację szynoprzewodów wyprowadzenia mocy bloku energetycznego nr 5
w Enea Polaniec S.A..”**

Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ w następujący sposób:

1. zmieniając brzmienie pkt. 3.3. w następujący sposób:

„3.3. Planowany harmonogram remontu bloku energetycznego nr 5 jest w dniach od 17.07.2019r. do 28.12.2019r. Zamawiający ma prawo bez ponoszenia dodatkowych kosztów do jednostronnego przesunięcia terminu remontu bloku energetycznego nr 5 o maksymalnie 3 miesiące w przód, liczone od dnia 17.07.2019 r.”

2. zmieniając brzmienie pkt. 9.12. w następujący sposób:


„9.12. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody z zastrzeżeniem pkt. 13.1. Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego (<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>).”


3. zmieniając brzmienie pkt. 19.7. w następujący sposób:

„19.7. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wykonawcy o zmianie dokumentów określonych w pkt. 19.6 Umowy najpóźniej 7 dni przed obowiązywaniem u Zamawiającego.”

4. zmieniając brzmienie pkt. 20.3.2. w następujący sposób:

„20.3.2. Powtarzających się, zgłoszonych Wykonawcy w formie pisemnej uchybień Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lub niezakłóconej pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego.”

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI
PROKURENT

Mirosław Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński