Załącznik nr 1 do Część II SIWZ
Modernizacja BL 5  – przegrzewacze, schładzacze

Zakres dostawy obejmuje analizy, prefabrykację, demontaż i montaż oraz próby warsztatowe i na miejscu montażu, pakowanie, wysyłkę, transport na miejsce montażu, rozładunek, odprawę celną (jeśli ma zastosowanie) oraz magazynowanie elementów i urządzeń, jak również dostarczenie całej informacji. rozplanowania instalacji.
Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej SEFAKO – załącznik F5_1;  załącznik F5_2;
Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej ELPOSERWIS – załącznik F5_3
Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej RAFAKO – załącznik F5_4

Zakres prac:
1. Wymiana przegrzewacza pary świeżej II˚ 
2. Wymiana przegrzewacza pary wtórnej III˚ 
3. Zabudowa schładzaczy pary wtórnej
4. [bookmark: _GoBack]Rozbudowa przegrzewacza wtórnego I˚










	K5
	WYMIANA PRZEGRZEWACZA PARY ŚWIEŻEJ II˚ – realizacja w 2019r
	Rozliczenie wg

	
	Załącznik F5_1 SEFAKO nr EP-650-200-01
	 

	1. 
	Opracowanie technologii wymiany przegrzewacza pary świeżej II˚
	RYCZAŁT

	2. 
	Inspekcja wizualna komór przegrzewacza pary świeżej II˚ i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac
	RYCZAŁT

	3. 
	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją
	RYCZAŁT

	4. 
	Prefabrykacja wężownic na 24 grodzie z materiału P91 (38x5) według dokumentacji projektowej SEFAKO nr EP-650-200-01
	RYCZAŁT

	5. 
	Demontaż starych wężownic i przekazanie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	RYCZAŁT

	6. 
	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów.
Uwaga: wszystkie pracy wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeniach muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
	RYCZAŁT

	7. 
	Wymiana wężownic (z mat. 12H1MF wg. GOST) na 24 grodziach - na wężownice wykonane z materiału P91 (38x5) według dokumentacji projektowej SEFAKO nr EP-650-200-01.
Kolektory zbiorcze nie podlegają wymianie. Spoiny montażowe są zlokalizowane w międzystropiu.
	RYCZAŁT

	8. 
	Prefabrykacja skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 48szt.
	RYCZAŁT

	9. 
	Wymiana skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 48 szt.
	RYCZAŁT

	10. 
	Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających 48 szt. 
	RYCZAŁT

	11. 
	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych
	RYCZAŁT

	12. 
	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))
	RYCZAŁT

	13. 
	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów
	RYCZAŁT

	14. 
	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”
	RYCZAŁT

	15. 
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
	POWYKONAWCZO
Do 2000rbg

	
	Zamawiający dostarcza:
	

	
	Projekt wykonawczy SEFAKO nr EP-650-200-01
	

	
	Rury z materiału P91 (38x5)
	





	K5
	WYMIANA PRZEGRZEWACZA PARY WTÓRNEJ III˚  – realizacja w 2019r
	Rozliczenie wg

	
	Załącznik F5_2 SEFAKO nr EP-650-210-01
	 

	1. 
	Opracowanie technologii wymiany przegrzewacza pary wtórnej III˚  
	RYCZAŁT

	2. 
	Inspekcja wizualna komór przegrzewacza pary wtórnej III˚ i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac
	RYCZAŁT

	3. 
	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją
	RYCZAŁT

	4. 
	Prefabrykacja wężownic na 58 grodzie z materiału P91 (60x5) według dokumentacji projektowej SEFAKO nr EP-650-210-01
	RYCZAŁT

	5. 
	Demontaż starych wężownic i przekazanie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	RYCZAŁT

	6. 
	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów.
Uwaga: wszystkie pracy wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeniach muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
	RYCZAŁT

	7. 
	Wymiana wężownic (z mat. 12H1MF wg. GOST) na 58 grodziach - na wężownice wykonane z materiału P91 (60x5) według dokumentacji projektowej SEFAKO nr EP-650-210-01.
Kolektory zbiorcze nie podlegają wymianie. Spoiny montażowe są zlokalizowane w międzystropiu.
	RYCZAŁT

	8. 
	Prefabrykacja skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 116 szt.
	RYCZAŁT

	9. 
	Wymiana skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 116 szt.
	RYCZAŁT

	10. 
	Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających 116 szt. 
	RYCZAŁT

	11. 
	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych
	RYCZAŁT

	12. 
	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))
	RYCZAŁT

	13. 
	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów
	RYCZAŁT

	14. 
	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”
	RYCZAŁT

	15. 
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
	POWYKONAWCZO
Do 2000rbg

	
	Zamawiający dostarcza:
	

	
	Projekt wykonawczy SEFAKO nr EP-650-210-01
	

	
	Rury z materiału P91 (60x5)
	



	K5
	ZABUDOWA SCHŁADZACZY PARY WTÓRNEJ – realizacja w 2019r
	Rozliczenie wg

	
	Załącznik F5_3 Elposerwis NR 1-01538
	 

	1. 
	Opracowanie technologii montażu schładzaczy pary wtórnej
	RYCZAŁT

	2. 
	Inspekcja wizualna miejsca zabudowy schładzaczy oraz trasy rurociągu wody wtryskowej
	RYCZAŁT

	3. 
	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją
	RYCZAŁT

	4. 
	Prefabrykacja elementów instalacji wody wtryskowej według dokumentacji projektowej Elposerwis NR 1-01538
	RYCZAŁT

	5. 
	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów.
Uwaga: wszystkie pracy wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeniach muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
	RYCZAŁT

	6. 
	Montaż instalacji wody wtryskowej
	RYCZAŁT

	7. 
	Zabudowa schładzaczy pary NARVIK AT Model 38
	RYCZAŁT

	8. 
	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych
	RYCZAŁT

	9. 
	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))
	RYCZAŁT

	10. 
	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów
	RYCZAŁT

	11. 
	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”
	RYCZAŁT

	12. 
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
	POWYKONAWCZO
Do 2000rbg

	
	Zamawiający dostarcza:
	

	
	Projekt wykonawczy instalacji  NR 1-01538
	

	
	2 szt. schładzaczy pary przegranej NARVIK AT Model 38
	








	K5
	ROZBUDOWA PRZEGRZEWACZA WTÓRNEGO I˚– realizacja w 2019r
	Rozliczenie wg

	
	Załącznik F5_4 RAFAKO nr W20.039
	 

	1.
	Opracowanie technologii rozbudowy I˚ przegrzewacza pary wtórnej
	RYCZAŁT

	
	Inspekcja wizualna przegrzewacza pary wtórnej I˚ i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac
	RYCZAŁT

	1. 
	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją
	RYCZAŁT

	2. 
	Prefabrykacja wężownic na 96 pęczków z materiału 15HM/16M (51x4) według dokumentacji projektowej RAFAKO nr W20.039
	RYCZAŁT

	3. 
	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów.
Uwaga: wszystkie pracy wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeniach muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
	RYCZAŁT

	4. 
	Odbudowa zaślepionych wężownic (51x4 z mat. 12H1MF wg. GOST) do 40 szt.
	RYCZAŁT

	5. 
	Wykonanie i montaż odgięć w przegrzewaczu stropowym (31,8x5 z mat. K18) według dokumentacji projektowej RAFAKO nr W20.039
	RYCZAŁT

	6. 
	Montaż wężownic według dokumentacji projektowej RAFAKO nr W20.039
	RYCZAŁT

	7. 
	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych
	RYCZAŁT

	8. 
	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))
	RYCZAŁT

	9. 
	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów
	RYCZAŁT

	10. 
	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”
	RYCZAŁT

	11. 
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
	POWYKONAWCZO
Do 3000rbg

	
	Zamawiający dostarcza:
	

	
	Projekt wykonawczy RAFAKO nr W20.039
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