Odpowiedź na zadane pytanie i modyfikacja SIWZ


Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie do ogłoszenia o zamówieniu na Wymianę obudowy oraz wykonanie napisu na ścianie w osi 2A budynku głównego w Enea Połaniec S.A.
Dnia 16 stycznia 2019 r. wpłynęło zapytanie o treści:

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie sposobu rozliczenia prac związanych z montażem dodatkowej, niezbędnej konstrukcji stalowej koniecznej do mocowania elementów elewacji ściany budynku kotłowni. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie skalkulować tych robót. 
Będzie to możliwe na etapie projektowania oraz realizacji prac.
Punkt 1.4 SIWZ rozliczny powykonawczo obejmuje wymianę rygli stalowych. Nie obejmuje montażu nowej dodatkowej konstrukcji stalowej.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewidywał konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji do mocowania obudowy. 
Punkt 1.4 SIWZ brzmi „Wykonanie w niezbędnym zakresie wymiany rygli stalowych (w przypadku zalecenia projektanta lub zaistnienia nadmiernych krzywizn istniejących rygli)”.
Nie mogąc na obecnym etapie wykluczyć konieczności zastosowania ewentualnej dodatkowej konstrukcji niezbędnej do zamocowania obudowy (okoliczność, która ujawni się na etapie projektowania i realizacji), Zamawiający dopuszcza rozliczenie takiej konstrukcji wg. ceny jednostkowej ryczałtowej do rozliczenia powykonawczego, co umożliwia zapis w załączniku nr 1 do oferty: 
[bookmark: _GoBack]„2. ceny jednostkowe ryczałtowe do rozliczenia powykonawczego za Wykonanie w niezbędnym zakresie wymiany rygli stalowych (w przypadku zalecenia projektanta lub zaistnienia nadmiernych krzywizn istniejących rygli) – dotyczy pkt. 1.4. siwz stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia: 
- za demontaż konstrukcji stalowych                                                                         .………… PLN/ Tonę,
- za wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym …………. PLN/ Tonę”.
Modyfikacja:
Punkt 1.4. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„1.4. Wykonanie w niezbędnym zakresie wymiany rygli stalowych oraz wykonania i montażu dodatkowej konstrukcji stalowej koniecznej do mocowania elementów elewacji ściany budynku kotłowni (w przypadku zalecenia projektanta lub zaistnienia nadmiernych krzywizn istniejących rygli),”


Niniejsza odpowiedź i modyfikacja stanowią integralną cześć ogłoszenia o Zamówieniu i winny zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

