
	
 

	


[bookmark: _Toc332924155][bookmark: _Toc351456724][bookmark: _Toc351457062][bookmark: _Toc351457188][bookmark: _Toc352231662][bookmark: _Toc354046863][bookmark: _Toc366575534][bookmark: _Toc366576115][bookmark: _Toc366576160][bookmark: _Toc378848988][bookmark: _Toc378936777][bookmark: _Toc385327853][bookmark: _Toc416771086][bookmark: _Toc417388360][bookmark: _Toc417475970]Załącznik nr 1 do umowy 

Specyfikacja  istotnych   warunków zamówienia 
SIWZ 
na
„Wymianę obudowy oraz wykonanie napisu na ścianie w osi 2A budynku głównego
w Enea Połaniec S.A.”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
„Wymiana obudowy oraz wykonanie napisu na ścianie w osi 2A budynku głównego
w Enea Połaniec S.A.”
Szczegółowy zakres usług obejmuje: 
1. Wymianę obudowy oraz wykonanie napisu na ścianie w osi 2A budynku głównego zawierające kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie w następującym zakresie:
1.1. Opracowanie projektu wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej wymiany istniejącej obudowy na płyty warstwowe ( z zachowaniem podziału pionowego płyt jak na wymienionej części obudowy – co drugi rygiel od poziomu +67,7 m) Projekt musi zawierać ocenę istniejących konstrukcji
1.2. Demontaż obudowy z blach trapezowych z ociepleniem z wełny mineralnej , 
(razem ok. 2324,22 m2, w tym obudowa w osi 2A oraz : 
- w osiach B-C od poziomu + 62,8 m do +67,7m  ok. 54,64 m2,
- uskok przy osi C od poziomu +5,2 m do +67,7m  ok. 62,5 m2,
- w osiach C-F od poziomu + 5,2m  do +67,7m ok. 1884,38 m2,
- uskok przy osi F od poziomu +5,2 m do +32,9 m  ok. 27,7 m2,
- w osiach F-G od poziomu + 5,2m  do +32,9 m ok. 295,05 m2)
1.3. Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących rygli stalowych oraz wieszaków na powierzchni przyściennej w zakresie wymiany obudowy po uprzednim oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną (ok. 668,55 m2) minimalna grubość zestawu epoksydowego, 160 µm  przy malowaniu pędzlem zestawem cienko-powłokowym lub 240 µm  przy malowaniu pędzlem zestawem grubo-powłokowym,
1.4. Wykonanie w niezbędnym zakresie wymiany rygli stalowych ( w przypadku zalecenia projektanta lub zaistnienia nadmiernych krzywizn istniejących rygli),
1.5. Rozbiórka krawędzi stropów na styku z istniejącą obudową w niezbędnym zakresie do montażu obudowy z płyt warstwowych oraz wykonanie krawężników stalowych o wys. 15 cm na krawędzi stropu.
1.6. Wykonanie obudowy z płyt warstwowych  ……………………………………………………………. z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 8 cm o ognioodporności EI 60 wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, ( ok. 2324,22 m2) w następującej kolorystyce:
1.6.1. obudowa w osiach C-F od poziomu + 26,8 m  do +67,7 m RAL 5005 (1233,14 m2),
1.6.2. obudowa w pozostałym zakresie RAL 1015 (1091,08 m2) ,
1.7. Wykonanie malowania napisu „ELEKTROWNIA POŁANIEC” w kolorze białym. Zamierzony efekt pokazano na załączniku graficznym „Elewacja budynku kotłowni w osi 2a oraz C-F”
Napis należy wykonać wg. Załącznika graficznego „ Napis na ścianie budynku kotłowni w osi 2A”. Tekst „ELEKTROWNIA POŁANIEC” należy wykonać wielkimi literami- czcionka Arial pogrubiona o wysokości liter 195 cm i grubości 40 cm. Tekst wyśrodkować. Wyraz „Elektrownia” o długości 20 m umieścić po oko 507 cm od bocznych krawędzi ścian przy osiach C i F oraz 750 cm poniżej krawędzi attyki na poziomie +67,5 m. Odstęp pomiędzy wierszami wynosi 133 cm. Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację/szablony dla wiernego odwzorowania tekstu na płytach warstwowych.
Wykonanie napisu zostanie wykonane w technologii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II.  Dokumentacja  techniczna:
1. Dokumentacja archiwalna. „Projekt ścian osłonowych budynku głównego 8x200 MW.” GOBPBP BISTYP Warszawa 1977 Opracowanie do wglądu w siedzibie zamawiającego.
2. Dokumentacja archiwalna „Budynek Główny. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne. Rzuty, przekroje i elewacje” Energoprojekt Warszawa 1979 r. Opracowanie do wglądu w siedzibie zamawiającego.
3. Dokumentacja archiwalna. „Naprawa lekkiej obudowy- budynek główny ściana szczytowa w osi 2a.” ENERGOPROJEKT Warszawa 1990 r Opracowania do wglądu w siedzibie zamawiającego.
4. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.
III. Założenia   i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:
1. Wykonanie zgodnie z zakresem i normami.
2. Przy projektowaniu (doborze) zabezpieczeń antykorozyjnych płyt warstwowych, obróbek blacharskich oraz liter napisu należy przyjąć minimalnie zabezpieczenia na zewnątrz budynku dla klasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 oraz oczekiwaną trwałość 10-15 lat.
3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-B-06200 lub PN-EN 1090.
VI. Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:
1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
2. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.
3. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
4. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

Prace wykonywane będą na obiekcie energetycznym w pobliżu czynnych urządzeń i instalacji energetycznych. Na ścianie budynku kotłowni zlokalizowany jest wydmuch zaworu bezpieczeństwa, który zostanie zabezpieczony przed działaniem w okresie wykonania prac.
W bliskiej lokalizacji miejsca prac znajdują się linia WN 110 kV bloku nr 1 (LB1) oraz linie potrzeb ogólnych WN 110 kV LPO1 oraz LPO2. Lokalizację przewodów linii WN w stosunku do budynku głównego pokazano na załącznikach graficznych.
	Zamawiający przewiduje konieczność wyłączenia minimum linii LPO1 110 kV na cały czas wykonywania prac na elewacji.
	Użycie wciągarki z liną stalową lub pomostów roboczych do wykonania prac wymaga wyłączenia minimum obu linii potrzeb ogólnych na czas montażu i demontażu wciągarki lub wiszących pomostów roboczych. Równoczesne wyłączenie obu linii wymaga zaplanowanego postoju jednego bloku energetycznego. 
	Wykonawca na etapie przygotowania oferty określi niezbędne do wykonania prac użycie sprzętu (pomostów roboczych, wciągarki) oraz niezbędne do bezpiecznego wykonania prac wyłączenia linii WN wraz z określeniem czasu tych wyłączeń.
	Wykonywanie robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią WN 110 kV (w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów) wymaga opracowania przez wykonawcę instrukcji użycia tego sprzętu oraz uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
	Zamawiający preferuje wykonanie prac bez użycia sprzętu generującego konieczność dodatkowych wyłączeń linii WN ( poza linią potrzeb ogólnych WN 110 kV LPO1 zlokalizowaną najbliżej ściany budynku).
Ze względu na bliską lokalizację linii WN 110 kV Zamawiający nie dopuszcza  użycia:
· do czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni konstrukcji stalowych metody mokrej lub wilgotnej oraz ścierniwa metalowego;
· do malowania powierzchni konstrukcji stalowych metody natryskowej;
		Nie dopuszcza się wykorzystania do czyszczenia strumieniowo-ściernego użycia jako ścierniwa lub jako dodatku do innych ścierniw suchego piasku kwarcowego.
	Ze względów bezpieczeństwa zamawiający preferuje użycie granulatu szklanego do czyszczenia strumieniowo-ściernego.
Wykonawca zorganizuje prace zapewniając niezbędną ilość rusztowań wiszących do ich wykonania  przy minimalnej ilości operacji montażu i demontażu rusztowań:
Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznych dojść dla obsługi Zamawiającego do wskazanych miejsc w przekazanej strefie.
	Wykonawca zapewni bezpieczne warunki do kontroli prac przez inspektora nadzoru Zamawiającego oraz umożliwi kontrolę służb BHP Zamawiającego.
	Wykonawca zapewni przeszkolony personel oraz sprzęt do akcji ratowniczej w zakresie transportu poszkodowanego do poziomu terenu.
	Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych wyłączeń linii WN podczas postojów bloku w dniach sobota – niedziela.
	Zamawiający zastrzega możliwość przerwania prac ze względu na potrzebę zachowania ciągłości ruchu Elektrowni.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:
- opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni projektu wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej wymiany istniejącej obudowy na płyty warstwowe,
- opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, ewentualnie innych przewodów używanych na elewacji komina ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN).
- opracowania planu BIOZ oraz instrukcji bezpiecznego wykonania robót,
- opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia ewentualnych przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, lin wciągarki lub innych przewodów używanych na elewacji ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN).
- opracowania instrukcji użycia sprzętu w pobliżu linii WN i uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Radom,
- opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni Instrukcji organizacji robót, 

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
- kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz pracownika nadzoru BHP (wymagana stała obecność podczas realizacji prac).
	W przypadku wykorzystania konstrukcji istniejącej belki demagowej do zawieszenia rusztowań wiszących Wykonawca zobligowany jest do wykonania przez uprawnionego projektanta ekspertyzy – oceny stanu technicznego stwierdzającego możliwość wykorzystania ich do tego celu.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Bieżąca współpraca z Projektantami, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,
b) Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,
c) Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,
d) Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem budowlanym, a w tym warunków wykonania przyłączy do mediów, map,  podkładów geodezyjnych, wypisów, itp.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego. 
b) Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
c) Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,
d) Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,
e) Zapewnienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.
VII. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.
a. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
b. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
c. Dokumenty wymienione w pkt. 4.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
d. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. 
4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
5. Wykonawca  zabezpieczy:
a. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
b. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów. 
6. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
· Ustawą Prawo budowlane,
· Ustawą o dozorze technicznym,
· Ustawą Prawo ochrony środowiska,
· Ustawą o odpadach,
· Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.
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1. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec. 
IX. RAPORTY I ODBIORY
1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.
	L.p.
	Dokumentacja:
	Wymagana
[x]
	Dokument źródłowy:

	A
	PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:
	

	1. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników
	
x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	2. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów
	
x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	3. 
	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych
	
x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	4. 
	Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 

	5. 
	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP )
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	6. 
	Zakres robót budowlanych/usług
	
	

	7. 
	Harmonogram realizacji prac 
	x
	

	8. 
	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2)
	
x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/TQ/P/41/2014

	9. 
	Plan badań i kontroli
	x
	

	10. 
	Instrukcje IBWR
	x
	

	11. 
	Instrukcja IOR
	x
	Dokument związany nr 15 do IOBP

	12. 
	Plan BIOZ
	x
	

	B
	W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	

	3. 
	Dokumentacja fotograficzna
 ( stan zastany )
	
	

	4. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	x
	

	5. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	x
	

	6. 
	WPQR, Instrukcje WPS
	x
	

	7. 
	Uprawnienia spawaczy
	x
	

	8. 
	Protokoły kontroli
	x
	

	9. 
	Dziennik robót
	x
	

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:
	

	1. 
	Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów
	x
	

	2. 
	Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów
	x
	

	3. 
	Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu
	x
	

	4. 
	Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu
	x
	

	5. 
	Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji
	x
	

	6. 
	Lista sprzętu i urządzeń używanych  w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości
	x
	

	7. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	8. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	
	

	9. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*,  w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	
	

	10. 
	Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	Instrukcja odbiorowa/OWZU

	11. 
	Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	
	Instrukcja odbiorowa/OWZU

	12. 
	Protokół odbioru końcowego
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	[bookmark: _GoBack]x
	Instrukcja odbiorowa/OWZU

	13. 
	Protokół odbioru pogwarancyjnego
	
	Instrukcja odbiorowa/OWZU
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X. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.


XI. Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - „Elewacja budynku kotłowni w osi 2a oraz C-F”
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - „ Napis na ścianie budynku kotłowni w osi 2A”
4. Załącznik nr 4 do SIWZ     Lokalizacja przewodów linii WN w stosunku do budynku głównego.
XII. Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
a) Ogólne Warunki Zakupu Usług
b) Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
c) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
d) Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
e) Instrukcja Postępowania z Odpadami
f) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
g) Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
h) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
i) Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
j)  Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych
Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.














Załącznik   nr  1 do   SIWZ
Mapa  terenu   Elektrowni



Załącznik   nr  2 do   SIWZ- „Elewacja budynku kotłowni w osi 2a oraz C-F”
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Załącznik nr 3 do SIWZ - „ Napis na ścianie budynku kotłowni w osi 2A”
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Załącznik nr 4 do SIWZ     Lokalizacja przewodów linii WN w stosunku do budynku głównego.
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