

**NZ/PZP/42/2018/04**

**MODYFIKACJA nr 3 TREŚCI SIWZ do przetargu na:**  
**„BUDOWĘ INSTALACJI HYDROCYKLONÓW ZAWIESINY GIPSOWEJ  
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM ORAZ HYDROCYKLONÓW  
ŚCIEKÓW NA INSTALACJACH ABSORBERÓW INSTALACJI  
ODSIARCZANIA SPALIN”**

**Nr referencyjny przetargu NZ/PZP/42/2018**

Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentacji do przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin” w sposób następujący („**Modyfikacja**”):

**1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części I SIWZ:**

**1.1. zmieniając brzmienie pkt. 1.21. w następujący sposób:**

„1.21. punkt usunięto”

**1.2. zmieniając brzmienie pkt. 30.1. w następujący sposób:**

„30.1. Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.”

**1.3. zmieniając brzmienie pkt. 30.4. w następujący sposób:**

„30.4. Zamawiający dopiero po otrzymaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na 10 % Ceny Ofertowej Brutto, zwróci Wykonawcy wadium.”

**2. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ:**

**2.1. dodając punkt 7. do Preambuły Umowy**

„7. Strony działają we wzajemnej współpracy i lojalnie wspierają realizację zobowiązań umownych drugiej Strony w celu zagwarantowania Stronom pomyślnego wykonania umowy.”

## 2.2. Zmieniając pkt. 4.2 w następujący sposób:

„4.2. Strony ustalają następujące etapy płatności:

Lp.	Opis etapu płatności	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia
1	Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu podstawowego	1%
2	Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu całości dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	9%
3	Wykonanie zbiornika buforowego zawiesiny gipsowej po hydrocyklonach po wypełnieniu warunków określonych w p w Załączniku nr 1 Umowy.	20%
4	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz z układem pompowym dla absorbera C po wypełnieniu warunków określonych w po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	12,5%
5	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów ścieków wraz z układem pompowym dla absorbera C po wypełnieniu warunków określonych w po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	7,5%
6	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz z układem pompowym dla absorbera D po wypełnieniu warunków określonych po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	12,5%
7	Montaż kompletnego węzła baterii hydrocyklonów ścieków wraz z układem pompowym dla absorbera D po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	7,5%
8	Wykonanie pozostałych prac budowlano-montażowych w tym niezbędnych przeróbek konstrukcyjno-budowlanych oraz przeróbek istniejącej instalacji technologicznej w zakresie włączenia instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków do istniejącej instalacji technologicznej absorbera C instalacji IOS po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy.	5%

Lp.	Opis etapu płatności	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia
9	Wykonanie pozostałych prac budowlano-montażowych w tym niezbędnych przeróbek konstrukcyjno-budowlanych oraz przeróbek istniejącej instalacji technologicznej w zakresie włączenia instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków do istniejącej instalacji technologicznej absorbera D instalacji IOS po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 2 Umowy.	5%
10	Przeprowadzenie ruchu próbnego Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorbera C z wynikiem pozytywnym wraz z potwierdzeniem spełnienia przez instalację parametrów gwarancyjnych po wypełnieniu warunków określonych Załączniku nr 1 Umowy.	2,5%
11	Przeprowadzenie ruchu próbnego Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorbera D z wynikiem pozytywnym wraz z potwierdzeniem spełnienia przez instalację parametrów gwarancyjnych po wypełnieniu warunków określonych Załączniku nr 1 Umowy.	2,5%
12	Odbiór końcowy Instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej oraz ścieków dla absorberów C i D Instalacji IOS z wynikiem pozytywnym (w tym min. Dostarczenie całości wymaganej dokumentacji techniczno-jakościowej, Instrukcji oraz wymaganych gwarancji) po wypełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1 Umowy oraz "Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych" obowiązująca u Zamawiającego.	15%

**2.3. dodając pkt. 7.4 w następującym brzmieniu:**

„7.4. Brak dyspozycyjności, który wynika z elementów lub czynników wykraczających poza zakres Wykonawcy, nie jest liczony jako brak dostępności.”

**3. Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację informacji na stronie:**

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?id=489466229>

<https://aukcje.enea-polaniec.pl/organizer-preview-auction.html/99366/budowa-instalacji-hydrocyklonow-zawiesiny-gipsowej-wraz-ze-zbiornikiem-buforowym-oraz-hydrocyklonow-sciekow-na-instalacjach-absorberow-ios>



**4. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronach wskazanych w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.**

DYREKTOR PIONU ZAMOWIEŃ  
PROKURENT  
*Mirosław Jabłoński*

Członek Zarządu  
ds. Zarządzania Majątkiem  
*Andrzej Wicki*  
Andrzej Wicki

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

*Jarosław Szczepaniak*  
Jarosław Szczepaniak