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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1. Remont części NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7
1.2. Remont części WP turbiny na bloku nr 7 – w całości objęty prawem opcji
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. REMONT CZĘŚCI PRZEPŁYWOWEJ NP Z WYMIANĄ ŁOPATEK 4-STOPNIA WIRNIKA - BL.7,2,6
	1. 
	Remont części przepływowej NP

	1.1. 
	Demontaż i montaż izolacji termicznej, podestów, osłon i instalacji zasilającej i sterowniczej w obrębie prac objętych zakresem

	1.2. 
	Demontaż rurociągów przelotowych SP-NP

	1.3. 
	Rozkręcenie połączeń śrubowych korpusu i demontaż kołków ustalających

	1.4. 
	Demontaż korpusu NP

	1.5. 
	Czyszczenie podziałów korpusu NP

	1.6. 
	Sprawdzanie przylegania korpusu na podziale

	1.7. 
	Demontaż obejm 

	1.8. 
	Demontaż dławic końcowych

	1.9. 
	Demontaż i montaż wirnika NP

	1.10. 
	Demontaż i montaż uszczelnień dławicowych 

	1.11. 
	Pomiary luzów w części przepływowej NP

	1.12. 
	Pasowanie uszczelnień dławicowych i międzystopniowych zgodnie z dokumentacją

	1.13. 
	Demontaż dolnych obejm i kierownic

	1.14. 
	Czyszczenie kierownic, obejm i dławic

	1.15. 
	Demontaż i montaż dolnych kierownic i obejm

	1.16. 
	Centrowanie tarcz kierowniczych

	1.17. 
	Centrowanie dławic i kołkowanie

	1.18. 
	Wyprowadzenie luzów w układzie przepływowym zgodnie z metrykami pomiarowymi

	1.19. 
	Pasowanie płaszczyzn podziałowych korpusu NP

	1.20. 
	Czyszczenie  rowka pod szczeliwo  w płaszczyźnie podziałowej NP.

	1.21. 
	Przegląd i remont obejm i tarcz kierownic

	1.22. 
	Pomiary luzów w części przepływowej (po remoncie zgodnie z dokumentacją)

	1.23. 
	Czyszczenie półsprzęgieł

	1.24. 
	Montaż górnych obejm 

	1.25. 
	Montaż dławic końcowych

	1.26. 
	Kontr. i korekta luzu (korpus, obejmy.)

	1.27. 
	Zakrycie i skręcenie części NP

	1.28. 
	Przygotowanie powierzchni kołnierzy przelotni pod uszczelki 

	1.29. 
	Montaż rurociągów przelotowych SP-NP

	1.30. 
	Demontaż i montaż rurociągów pary do dławic NP

	1.31. 
	Kontrola i korekta naciągu na śrubach łap korpusu NP.

	2. 
	Kontrola i ,,wyprowadzenie'' linii wałów 

	2.1. 
	Rozsprzęglenie i zesprzęglenie sprzęgła SP-NP

	2.2. 
	Rozsprzęglenie i zesprzęglenie sprzęgła NP-GEN

	2.3. 
	Pomiar centrówki SP-NP przed remontem

	2.4. 
	Pomiar centrówki NP-GEN przed remontem

	2.5. 
	Wykonanie pomiaru osiowania z korektą

	2.6. 
	Pomiar centrówki SP-NP po remoncie

	2.7. 
	Pomiar centrówki NP-GEN po remoncie

	2.8. 
	Pomiar korby i bicia końcówki WP przed rem.

	2.9. 
	Pomiar korby SP-NP

	2.10.   
	Pomiar korby NP-GEN

	2.11. 
	Kontrola szczelności karterów łożysk i przegląd przepustów oleju lewarowego

	2.12. 
	Polerowanie czopów pod Ł4,5

	2.13. 
	Honowanie otworu sprzęgłowego

	3. 
	Łożysko Nr 4

	3.1. 
	D-ż i m-ż pokrywy z pomiarem i ,,wyprowadzeniem'' luzów odrzynaczy olejowych

	3.2. 
	Pom. naciągu przed rem. i czyszczenie pow. podziałowej

	3.3. 
	Pomiar luzów łożyska

	3.4. 
	Pomiar zacisku i przylegania poduszek

	3.5. 
	Demontaż łożyska

	3.6. 
	Przegląd i pasowanie panewek

	3.7. 
	,,Wyprowadzenie'' luzów zgodnie z geometrią panwi

	3.8. 
	,,Wyprowadzenie'' naciągu łożyska

	3.9. 
	,,Wyprowadzenie'' zacisku i przylegania poduszek

	3.10. 
	Czyszczenie karteru

	3.11. 
	Montaż łożyska

	3.12. 
	Legalizacja podziałów panewek

	4. 
	Łożysko Nr 5

	4.1. 
	D-ż i m-ż pokrywy z pomiarem i ,,wyprowadzeniem'' luzów odrzynaczy olejowych

	4.2. 
	Pom. naciągu przed rem. i czyszczenie pow. podziału

	4.3. 
	Pomiar luzów łożyska

	4.4. 
	Pomiar zacisku i przylegania poduszek

	4.5. 
	Demontaż łożyska

	4.6. 
	Przegląd i pasowanie panewek

	4.7. 
	,,Wyprowadzenie'' luzów zgodnie z geometrią panwi

	4.8. 
	,,Wyprowadzenie'' naciągu łożyska

	4.9. 
	,,Wyprowadzenie'' zacisku i przylegania poduszek

	4.10. 
	Montaż łożyska, obejmy i obracarki turbiny

	5. 
	Łożysko Nr 6

	5.1. 
	Demontaż i montaż pokrywy

	5.2. 
	Pom. naciągu przed rem. i czyszczenie. podziału

	5.3. 
	Pomiar luzów łożyska

	5.4. 
	Pomiar zacisku i przylegania poduszek



2.2. Przełopatkowanie wirnika ( wymiana 102 szt. łopatek 4 stopnia)
2.2.1. demontaż starych łopatek 
2.2.2. czyszczenie wrębów
2.2.3. dobór i montaż łopatek nowych
2.2.4. montaż zabezpieczeń
2.2.5. doważanie statyczne
Łopatki dostarcza Zamawiający - magazyn główny ENEA Połaniec. Wykonawca odbierze łopatki z magazynu ENEA Połaniec ( teren Elektrowni) we własnym zakresie. Kompletność dostawy wraz z oceną stanu wizualnego pobranych łopatek zostanie potwierdzona  przez Wykonawcę protokołem odbioru. Pobrane łopatki Wykonawca  zabezpieczy w wyznaczonym i przekazanym przez gospodarza obiektu Zamawiającego  odpowiedniego pola odkładczego ( pole odkładcze będzie usytuowane w miejscu wykonywania remontu wirnika NP tj. obszar  za członem ciepłowniczym nr.2. Wygrodzenie , oznakowanie pola odkładczego zgodnie z wytycznymi IOBP w gestii Wykonawcy. Przeniesienie na Wykonawcę ryzyka utraty lub uszkodzenia łopatek oraz odpowiedzialności za nadzór nad transportem, przechowywaniem oraz montażem łopatek następuje w dniu podpisania przez Strony Protokołu odbioru łopatek. 
2.3. Wykonanie i montaż instalacji wtryskowej (wraz z dyszami) w dolnej części kadłuba NP  
     przód i tył. Rys. ABB 0618810812.
2.4. Wykonanie i montaż włazów rewizyjnych -przód/tył kadłuba NP ( fi 600 mm). Brak dokumentacji wykonawczej ( możliwość  wizji lokalnej na bl. 3 i 4 gdzie takie włazy są zamontowane)
2.5. Materiały montażowe w gestii Wykonawcy:
2.5.1. szczeliwo grafitowe 12mm ( KR630, lub SGRD 8800) - 50mb ( 8kg.) 
2.5.2. uszczelki MPL 26 (1620 x 1560 x 5) -szt.4.
2.5.3. uszczelki spiralne do rurociągów i kołnierzy dławnic NP
2.5.4. inne uszczelki zweryfikowane po demontażu kadłuba NP i instalacji w jego obrębie
2.6. Demontaż/montaż izolacji termicznej , oraz budowa rusztowań  i podestów niezbędnych 
     do wykonania  prac objętych powyższym zakresem.

2.7. REMONT KORPUSU  WP TURBINY 13K238 - BL.7 ( usuwanie nieszczelności na powierzchni podziałowej korpusu) – w całości objęty prawem opcji
	1. 
	Remont części wysokoprężnej WP

	1.1. 
	Demontaż i montaż izolacji termicznej, podestów, osłon i instalacji zasilającej i sterowniczej w obrębie prac objętych zakresem

	1.2. 
	Demontaż i montaż korpusu zewnętrznego górnego, czyszczenie, badanie, pomiary przylegania, d-ż i m-ż przepustów

	1.3. 
	Demontaż i montaż korpusu wewnętrznego góra i dół, czyszczenie, badanie,  pomiary przylegania, d-ż i m-ż termopar, ew. centrowanie promieniowe i osiowe, czyszczenie  połączeń teleskopowych

	1.4. 
	Demontaż i montaż korpusów ,obejm i dławic, skrobanie, czyszczenie, badanie,  pomiary przed i po-remontowe, wyprowadzenie luzów promieniowych i osiowych.

	1.5. 
	Demontaż/montaż serwomotorów i zaworów regulacyjnych WP w zakresie koniecznym do realizacji remontu.

	1.6.  
	Demontaż/montaż - rurociągi parowe, olejowe , impulsowe, opomiarowanie 

	1.7. 
	Demontaż/montaż konstrukcji i podestów w obrębie korpusu WP w zakresie niezbędnym do realizacji prac

	1.8. 
	Doskrobanie płaszczyzn podziałowych. korpusu zewnętrznego

	1.9. 
	Doskrobanie płaszczyzn podziałowych  korpusu wewnętrznego

	1.10. 
	Przegląd łap i kostek korpusu z wyprowadzeniem luzów

	1.11. 
	D-ż i m-ż śrub dwustronnych z korpusu zewnętrznego i wewnętrznego

	1.12. 
	Demontaż i montaż instalacji olejowej zaworów regulacyjnych WP

	1.13. 
	Demontaż i montaż GPO wraz z instalacja olejową - wg. potrzeb

	1.14. 
	Dostawa i wymiana śrub korpusu zewnętrznego na nowe- 1 kpl. ( M100 x 6 -szt. 32, M80 x 4 - szt..22)

	1.15. 
	Dostawa i wymiana śrub kołnierzy dolotowych pary WP na nowe - 1 kpl. ( M64 x 4 - szt.24)

	1.16. 
	Demontaż i montaż izolacji termicznej korpusu i zaworów, malowanie

	2. 
	Linia wałów turbiny, łożyska  Ł1,2, oraz obracarka

	2.1. 
	Rozsprzęglenie i zesprzęglenie. wałów WP-SP

	2.2. 
	Rozsprzęglenie. i zesprzęglenie.  WP -GPO

	2.3. 
	Pomiar centrówki WP-SP przed remontem i  ,,wyprowadzenie'' po remoncie

	2.4. 
	Demontaż/montaż rurociągów olejowych w obrębie bloku przedniego  - w zakresie potrzebnym do realizacji remontu 

	2.5. 
	Pomiar  centrówki GPO-WP przed remontem i  ,,wyprowadzenie '' po remoncie

	2.6. 
	Pomiar bicia końcówki wału WP z wyprowadzeniem korby WP-SP

	3. 
	Łożysko Nr. 1

	3.1. 
	D-ż i m-ż pokrywy, czyszczenie podziałowej

	3.2. 
	Pom. naciągu przed rem. i czyszczenie. podziału

	3.3. 
	Pomiar luzów łożyska (górny, boczne)

	3.4. 
	Pomiar zacisku i przylegania poduszek

	3.5. 
	Demontaż łożyska

	3.6. 
	Przegląd i pasowanie panewek

	3.7. 
	Wyprowadzenie . luzów zgodnie z geometrią panwi

	3.8. 
	Wyprowadzenie naciągu łożyska

	3.9. 
	Wyprowadzenie zacisku i przylegania poduszek

	3.10. 
	Czyszczenie  pokrywy bloku przedniego

	3.11. 
	Korekta  lub wymiana odrzynaczy na panwi łożyska i karterze z wyprowadzeniem luzów zgodnie z dokumentacją.

	3.12. 
	Czyszczenie karteru łożyska

	3.13. 
	Legalizacja podziałów panewek

	3.14. 
	Montaż łożyska

	4. 
	Łożysko Nr. 2

	4.1. 
	D-ż pokrywy i pomiar luzów odrzynaczy olejowych

	4.2. 
	Pomiary naciągów (pokrywa - obejma i obejma - łożysko) z czyszczeniem podziałów

	4.3. 
	Pomiary luzów (łącznie z osiowym)

	4.4. 
	Pomiar zacisku i przylegania poduszek

	4.5. 
	Demontaż łożyska

	4.6. 
	Przegląd i pasowanie. panewek i klocków oporowych

	4.7. 
	Wyprowadzenie luzów panwi i klocków zgodnie z geometrią łożyska

	4.8. 
	Wyprowadzenie zacisku i przylegania poduszek

	4.9. 
	Wyprowadzenie naciągu łożyska

	4.10. 
	Montaż łożyska, kontrola luzów i ustawienie do pomiarów specjalnych

	4.11. 
	Montaż pokrywy

	4.12. 
	Legalizacja podziałów panewek

	4.13. 13.
	Demontaż/ montaż pokrywy łożyska nr.5.
Montaż obracarki remontowej  ( dotyczy opcji gdy remont NP nie będzie realizowany jednocześnie z remontem WP)


           
2.8.  Przedstawiciel Zamawiającego o zastosowaniu prawa opcji na REMONT KORPUSU  WP TURBINY na bloku nr 7 poinformuje e mailem Przedstawiciela  Wykonawcy w terminie 60 dni przed planowanym postojem bloku nr 7 
2.9. Demontaż/montaż izolacji termicznej oraz budowa rusztowań i podestów niezbędnych do  wykonania   prac objętych powyższym zakresem.                                                                                                 
2.10.  Materiały montażowe po stronie Wykonawcy:
2.10.1. Śruby dwustronne podziału zewnętrznego WP - 1 kpl. ( M100 x 6 -szt. 32, M80 x 6 - szt..22)- gat. mat. ST12T
2.10.2. Śruby dwustronne do  kołnierzy dolotowych pary WP - 1 kpl. ( M64 x 4 - szt.24)- gat. mat. ST12T
2.10.3. Uszczelki na rurociągi dolotowe WP - uszczelka MWK18, fi 285 x 201 x 4mm - szt.2
2.10.4. Uszczelki pozostałe w obrębie WP ( odsysanie pary i przepusty) - weryfikacja po  
demontażu korpusu
2.10.5. Pasty i smary montażowe
2.11. Należy uwzględnić koszty i dostępność sprzętu specjalistycznego  i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji prac objętych zakresami.
3. [bookmark: _Toc317009166][bookmark: _Toc490807352]INFORMACJE OGÓLNE
3.1. Elektrownia położona jest we wschodniej części gminy Połaniec w odległości około 4 km od centralnej części miasta na lewym brzegu Wisły w województwie świętokrzyskim. Przedmiotem działalności Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o siedem kotłów EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt każdy, opalanych węglem kamiennym i biomasą oraz o jeden kocioł fluidalny CFB o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasą.
3.2. Warunki lokalne
	Elektrownia:
	
	

	Lokalizacja
	
	miejscowość Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec, Polska

	Wysokość nad poziomem morza
	m
	161,00

	Dane atmosferyczne:
	
	

	Ciśnienie powietrza 
	kPa
	99,5

	Temperatura średnioroczna
	C
	7,7

	Temperatura minimalna
	C
	-27

	Temperatura maksymalna
	C
	35

	Wilgotność względna: 
	
	

	Średnioroczna
	%
	78,3

	Róża wiatrów:
	
	

	-       Średnia prędkość wiatru 
	m/s
	zgodnie z PN-77/B-02011: 
1-sza strefa obciążenia wiatrem.
Przeważają wiatry zachodnie 
o prędkości 2,5 m/s

	
	
	

	Obciążenie śniegiem:
	N/m2
	zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obciążenia śniegiem

	
	
	

	Warunki sejsmiczne: 
	G
	nie mają zastosowania



3.3. Mapa terenu Elektrowni stanowi Załącznik nr 6 do Części II SIWZ
4. TERMIN REALIZACJI PRAC
4.1. Planowe postoje bloków 2, 6, 7

	Lp.
	Nazwa zadania
	Czas trwania
	Rozpoczęcie 
	Zakończenie

	1
	Remont bloku nr 2
	130 dni
	15.02.2020
	23.06.2020

	2
	Remont bloku nr 6
	120 dni
	15.08.2020
	22.12.2020

	3
	Remont bloku nr 7
	130 dni
	08.02.2020
	16.06.2020


Maksymalny czas realizacji prac na blokach:
Blok 2 – 40 dni
Blok 6 – 40 dni
Blok 7 maksymalnie 100 dni
4.2. Terminy określone w pkt 4.1 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą.
4.3. Ramowe terminy realizacji Usług określonych w pkt 1.2 dla każdego bloku energetycznego są określone w harmonogramie remontów stanowiącym Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań.
5. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie określono w pkt 4 część III SIWZ 

6. Parametry gwarantowane.
6. 
6.1. Stan diagnostyczny łożysk turbiny:
6.1.1. - drgania względne określone wg. normy ISO 7919-2:2001(E)
6.1.2. - drgania bezwzględne wału turbozespołu określane wg. normy ISO 10816-2:2001 (E)
6.2. Dla łożysk 1÷3 Wykonawca gwarantuje utrzymanie klasy  A.
6.3. Dla łożysk 4÷6 Wykonawca gwarantuje , że poziom drgań ( we wszystkich stanach pracy turbiny) nie przekroczy granicy B/C (  tj. 7,5 mm/s i 165 µm p-p).
6.4. Ponadto poziom wartości drgań łożysk turbozespołu  nie będzie gorszy od wartości osiąganych przed remontem turbin.
6.5. Uwaga - dla porównania wartości w/w drgań przed i poremontowych istnieje  możliwość zebrania danych archiwalnych z systemu Ovation , lub Zamawiający   dopuszcza możliwość wykonania  pomiarów  przed remontem sprzętem  mobilnym Wykonawcy.
6.6. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego  stanu diagnostycznego łożysk turbozespołu Zamawiający dopuszcza i umożliwi Wykonawcy remontu warunki eksploatacyjne dla wykonania   3 prób ,,doważania" mających na celu osiągnięcie zdefiniowanego powyżej poziomu drgań.
6.7. Analiza stanu dynamicznego i wytyczne do doważania , przeprowadzenie procesu na obiekcie w gestii Wykonawcy remontu turbin.

7. Dyspozycyjność
7.1. Gwarancja dyspozycyjności poszczególnych turbin w okresie gwarancji nie może być mniejsza niż 98% za każdy rok.
7.2. Gwarancja dyspozycyjności obejmuje przestoje  bloków (usuwanie awarii, usterek, przeglądów, pomiarów itp.) wynikłych w obszarze prac objętych niniejszą Umową.

8. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
8.1. Organizacja i wykonywanie prac odbywać  się będzie  na zasadach określonych w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (IOBP) oraz Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej  w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
8.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
8.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym.
8.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 6.1.1 oraz IOR należy przedłożyć Zamawiającemu na 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia bloków i instalacji do remontu.
8.2. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 
uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.
8.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego (Załączniki od nr 9 do 15 dla Części II SIWZ).   Załączniki dostępne są na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod linkiem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.
8.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. 
8.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych 
w umowie.
8.6. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych Terminów Realizacji Zadań”.
8.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym % realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  w zakresie miejsc prowadzonych prac  obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, zaleceń, oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin.
Po zakończonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.
8.8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
8.9. W czasie remontów bloków na obiekcie będą prowadzone prace wykonywane  przez inne podmioty. Z uwagi na powyższe zostanie powołany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powołuje Zamawiający.
8.10. Wykonawca zapewni:
8.10.1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
8.10.2. Materiały Pomocnicze, Materiały Podstawowe konieczne do wykonania Usług, określone w Części II SIWZ -  Zakres Rzeczowy i Techniczny –.
8.11. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt:
8.11.1.  Stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń,
8.11.2. Miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych,
8.11.3.  Miejsca poboru sprężonego powietrza i wody.
8.11.4. Obsługę suwnic  z obsługą na I zmianie j i II zmianie w dni robocze. Dostępność dźwigu na III zmianie w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Na 3 tygodnie przed terminem planowanego odstawienia bloku/instalacji do remontu Wykonawca przedstawi zdefiniowane potrzeby pod kątem budowy rusztowań i demontażu izolacji dla wykonania prac umownych – Plan rozmieszczenia rusztowań i demontażu izolacji.
9. [bookmark: _Toc518991159][bookmark: _Toc519064572][bookmark: _Toc519145785][bookmark: _Toc519146221]OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
9.1. [bookmark: _Toc518991160][bookmark: _Toc519064573][bookmark: _Toc519145786][bookmark: _Toc519146222]Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia Usługi Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2, 6, 7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7.
9.2. [bookmark: _Toc518991161][bookmark: _Toc519064574][bookmark: _Toc519145787][bookmark: _Toc519146223]Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych zaplanowanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem.
9.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
9.4. [bookmark: _Toc518991162][bookmark: _Toc519064575][bookmark: _Toc519145788][bookmark: _Toc519146224]Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do:
9.4.1. [bookmark: _Toc518991163][bookmark: _Toc519064576][bookmark: _Toc519145789][bookmark: _Toc519146225]przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),
9.4.2. [bookmark: _Toc518991164][bookmark: _Toc519064577][bookmark: _Toc519145790][bookmark: _Toc519146226]przedłożenia Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,
9.4.3. [bookmark: _Toc518991165][bookmark: _Toc519064578][bookmark: _Toc519145791][bookmark: _Toc519146227]stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego,
9.4.4. [bookmark: _Toc518991166][bookmark: _Toc519064579][bookmark: _Toc519145792][bookmark: _Toc519146228]opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 
9.4.5. [bookmark: _Toc518991167][bookmark: _Toc519064580][bookmark: _Toc519145793][bookmark: _Toc519146229]prowadzenia prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą u Zamawiającego.
9.4.6. [bookmark: _Toc518991168][bookmark: _Toc519064581][bookmark: _Toc519145794][bookmark: _Toc519146230]wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska,
9.4.7. [bookmark: _Toc518991169][bookmark: _Toc519064582][bookmark: _Toc519145795][bookmark: _Toc519146231]segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego,
9.4.8. [bookmark: _Toc518991170][bookmark: _Toc519064583][bookmark: _Toc519145796][bookmark: _Toc519146232]używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,
9.4.9. [bookmark: _Toc518991171][bookmark: _Toc519064584][bookmark: _Toc519145797][bookmark: _Toc519146233]wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac.
9.4.10. [bookmark: _Toc518991172][bookmark: _Toc519064585][bookmark: _Toc519145798][bookmark: _Toc519146234]ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,
9.4.11. [bookmark: _Toc518991173][bookmark: _Toc519064586][bookmark: _Toc519145799][bookmark: _Toc519146235]informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych  oraz pisemnego informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego.
9.4.12. [bookmark: _Toc518991174][bookmark: _Toc519064587][bookmark: _Toc519145800][bookmark: _Toc519146236]poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
9.5. [bookmark: _Toc518991175][bookmark: _Toc519064588][bookmark: _Toc519145801][bookmark: _Toc519146237]Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
9.6. [bookmark: _Toc518991176][bookmark: _Toc519064589][bookmark: _Toc519145802][bookmark: _Toc519146238]Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.
9.7. [bookmark: _Toc518991177][bookmark: _Toc519064590][bookmark: _Toc519145803][bookmark: _Toc519146239]Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego.
9.8. [bookmark: _Toc518991178][bookmark: _Toc519064591][bookmark: _Toc519145804][bookmark: _Toc519146240]Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.
9.9. [bookmark: _Toc518991179][bookmark: _Toc519064592][bookmark: _Toc519145805][bookmark: _Toc519146241]Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.
9.10. [bookmark: _Toc518991180][bookmark: _Toc519064593][bookmark: _Toc519145806][bookmark: _Toc519146242]Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
9.11. [bookmark: _Toc518991181][bookmark: _Toc519064594][bookmark: _Toc519145807][bookmark: _Toc519146243]Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach, które obsługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
9.12. [bookmark: _Toc518991182][bookmark: _Toc519064595][bookmark: _Toc519145808][bookmark: _Toc519146244]Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.
9.13. [bookmark: _Toc518991183][bookmark: _Toc519064596][bookmark: _Toc519145809][bookmark: _Toc519146245]W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 
9.14. [bookmark: _Toc518991184][bookmark: _Toc519064597][bookmark: _Toc519145810][bookmark: _Toc519146246]Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
9.15. [bookmark: _Toc518991185][bookmark: _Toc519064598][bookmark: _Toc519145811][bookmark: _Toc519146247]W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń. 
9.16. [bookmark: _Toc518991187][bookmark: _Toc519064600][bookmark: _Toc519145813][bookmark: _Toc519146249]Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego.
10. [bookmark: _Toc518991188][bookmark: _Toc519064601][bookmark: _Toc519145814][bookmark: _Toc519146250]OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
10.1. [bookmark: _Toc518991189][bookmark: _Toc519064602][bookmark: _Toc519145815][bookmark: _Toc519146251]Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
10.2. [bookmark: _Toc518991190][bookmark: _Toc519064603][bookmark: _Toc519145816][bookmark: _Toc519146252]Zamawiający zobowiązuje się do:
10.2.1. [bookmark: _Toc518991191][bookmark: _Toc519064604][bookmark: _Toc519145817][bookmark: _Toc519146253]zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego,
10.2.2. [bookmark: _Toc518991192][bookmark: _Toc519064605][bookmark: _Toc519145818][bookmark: _Toc519146254]wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu Umowy,
10.2.3. [bookmark: _Toc518991193][bookmark: _Toc519064606][bookmark: _Toc519145819][bookmark: _Toc519146255]umożliwienia na wniosek Zlecającego sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy, 
10.2.4. [bookmark: _Toc518991194][bookmark: _Toc519064607][bookmark: _Toc519145820][bookmark: _Toc519146256]uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zakresu Umowy,
10.2.5. [bookmark: _Toc518991195][bookmark: _Toc519064608][bookmark: _Toc519145821][bookmark: _Toc519146257]zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00), 
10.2.6. [bookmark: _Toc518991196][bookmark: _Toc519064609][bookmark: _Toc519145822][bookmark: _Toc519146258]umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego,
10.2.7. [bookmark: _Toc518991198][bookmark: _Toc519064611][bookmark: _Toc519145824][bookmark: _Toc519146260]zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,
10.2.8. [bookmark: _Toc518991199][bookmark: _Toc519064612][bookmark: _Toc519145825][bookmark: _Toc519146261]udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,
10.2.9. [bookmark: _Toc518991200][bookmark: _Toc519064613][bookmark: _Toc519145826][bookmark: _Toc519146262]umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,
10.2.10. [bookmark: _Toc518991201][bookmark: _Toc519064614][bookmark: _Toc519145827][bookmark: _Toc519146263]zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego.


11. [bookmark: _Toc23339023][bookmark: _Toc23489328][bookmark: _Toc23491655][bookmark: _Toc23578757][bookmark: _Toc23680593][bookmark: _Toc24279169][bookmark: _Toc24547198]MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26, 
28-230 Połaniec oraz warsztaty Wykonawcy w zakresie prefabrykacji części zamiennych.
12. RAPORTY I ODBIORY
12.1. [bookmark: _Ref28073027]Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej.
12.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.
12.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana
[x]
	Dokument źródłowy

	A
	PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC
	

	1. 
	Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac
	
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	2. 
	 opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót (IOR) doi uzgodnienia  z Zamawiającym.
	
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	3. 
	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac
	
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	4. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	6. 
	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	7. 
	Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP))
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 

	8. 
	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP )
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	9. 
	Zakres prac
( uzgodniony i zatwierdzony )
	x
	

	10. 
	Projekt techniczny	 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	
	

	11. 
	Harmonogram realizacji prac 
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy
	x
	

	12. 
	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia 
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2)
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/TQ/P/41/2014

	13. 
	Plan Kontroli i Badań 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	14. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )  
	
	

	B
	W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )  
	x
	

	3. 
	Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	

	4. 
	Foty pomiarowe
	x
	

	5. 
	Dokumentacja fotograficzna
 ( stan zastany )
	x
	

	6. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 
	x
	

	7. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 
	x
	

	8. 
	Protokoły odbiorów częściowych 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, 
z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania 
oraz numeru atestu/ów
	x
	

	2. 
	Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów
	x
	

	3. 
	Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu
	x
	

	4. 
	Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu
	x
	

	5. 
	Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji
	x
	

	6. 
	Protokoły z badań nieniszczących /NDT/
	x
	

	7. 
	Protokoły z pomiarów luzów itp.
	x
	

	8. 
	Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
	
	

	9. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	10. 
	Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami
	
	

	11. 
	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	x
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 

	12. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	x
	

	13. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu,  w tym  układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	x
	

	14. 
	Protokoły odbiorów końcowy 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	15. 
	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym
	x
	


13. [bookmark: _Toc490807368][bookmark: _Toc490807360]WYMAGANIA TECHNICZNE
13.1. Wykonawca sporządzi sprawozdanie z pomiarów przed i poremontowych wykonanych w trakcie prowadzenia prac i przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru prac.
13.2. Dokumentacja
Dokumentacja techniczna związana z realizacja umowy będzie dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf.
14. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
14.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
14.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
14.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych.
15. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Połaniec S.A.
15.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują one, co następuje:
15.1.1.  Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A. – Załącznik nr 9 do Części II SIWZ.
15.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni.- Załącznik nr 10 do Części II SIWZ.
15.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego - Załącznik nr 11 do Części II SIWZ.
15.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego- Załącznik nr 12 do Części II SIWZ.
15.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A . -  Załącznik nr 13 do Części II SIWZ
15.1.6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec -  Załącznik nr 14 do Części II SIWZ.
15.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Załącznik nr 15 do Części II SIWZ.
16. POZOSTAŁE WARUNKI:
16.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien poczynić stosowne uzgodnienia
z Zamawiającym i prowadzić prace zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

17. Spis załączników
	
	

	Załącznik nr 6
	Mapa terenu Elektrowni

	Załącznik nr 7
	Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań

	Załącznik nr 9
	Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

	Załącznik nr 10
	Instrukcja Przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni

	Załącznik nr 11
	Instrukcja Przepustkowa dla ruchu materiałowego

	Załącznik nr 12
	Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego

	Załącznik nr 13
	Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej

	Załącznik nr 14
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec

	Załącznik nr 15
	Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
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