S

Enea Fnea Polanicc S.A. NIP 866-CC0-*4-29

28-230 Pofaniec, Zawadza 26 REGON 830273037
tel, +48 7 15 865 62 80 www.enea-polaniec.pl

faks +48 / 15 865 66 88

"Ehea

Enea Elektrownia Polaniec
Spotka Akcyjna

Zawada 26, 28-230 Polaniec
(dalej ,Enea Polaniec S.A.")

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - CZESC I

NR NZ/PZP/27/2018

Enea Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec
jako: ZAMAWIAJACY

przedstawia Czes¢ Il SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

~Wymiana obejsciowych klap szczelnych dia instalacji 10S ,C” i ,D” oraz kiap czopuchowych kottow
energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Polaniec S.A.”

KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV

50530000-9

Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

Zawada styczeii 2019

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamodwien Publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; ze zm.), przepisow
Wykonawczych wydanych nha jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769

Kapital zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN
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/-> w Enea Elektrownia Polaniec S.A.
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/46/2018
Czesc Il SWZ
Definicje

1. Zamawiajacy

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrot firmy: Enea Potaniec
S.A)

Zawada 26,28-230 Potaniec, Polska

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845

tel.: (15) 865 62 80,

fax: (15) 865 66 88,

adres internetowy: http:;//www.enea-polaniec.pl,

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769,

Kapitat zaktadowy 713.500.000,00 PLN

Kapitat wptacony 71.3.500.000,00 PLN

2 Specyfikacla
' Techniczna

Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. ,Wymiana obejSciowych kiap szczelnych dla
instalacji I0S ,C” i ,D” oraz klap czopuchowych kotiéw energetycznych 3,
4,5, 617w 2020r. w Enea Polaniec S.A.", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego

3. Wykonawca

Nalezy przez to rozumieé osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
udzielenie zaméwienia publicznego, Zlozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego

Oznacza ofente zawierajgcyg ceng, skladang w ramach przetargu
nieograniczonego przez Wykonawce na ,Wymiana obej§ciowych klap

4 IETE szczelnych dla instalacji 10S ,C” i ,D” oraz klap czopuchowych kotiow
energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Polaniec S.A.”
5 Ustugi Nalezy przez to rozumieé wszelkie swiadczenia, ktdrych przedmiotem nie
’ s3 roboty budowlane lub dostawy
Nalezy przez to rozumieé nabywanie rzeczy oraz innych débr,
6 Dostawy w szczegbinosci na podstawie umowy sprzeda?y, dostawy, najmu,

dzierzawy oraz leasingu z opcjg lub bez opdcji zakupu, ktére moze
obejmowac dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje
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7. Strony przetargu Zamawiajacy | Wykonawca
8 Ustawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
’ 2018 r. poz. 1986; ze zm.).
9 Ustawa o systemach Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i
’ oceny zgodnoSci nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).
10 :(j:nt?pw:t;::iln osci Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetyczne] elektromagnetycznej (Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556)
Rozpo_rzadzenle 14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
11. |sprawic wymagafi dia wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)
sprzetu elektrycznego - ’
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. w
12. rF:‘:zporz;t::eme sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze
sZyn zmiang opublikowang w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
13. ;gﬁ?:'ﬁg‘e:eme wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzadzen ciSnieniowych
(Dz.U. 2016 poz. 1036)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 Nr
263, poz. 2202}, z pbéZniejszymi zmiami
Rozporzadzenie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
14. | hatasowe najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia
2005 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005
nr 157 poz. 1318)
Rozporzadzenie
dotyczace Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia
15. |bezpieczeristwa i 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw hezpieczefstwa i higieny
Zdrowia pracownikéw w | pracy(Dz.U. 2003, Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity)
miejscu pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
16. I\Rllci)rz\Fsgﬁg:reansi;uktu sprawie informac]i dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
y planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Eozporzoaedzenle Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
17. oty 6Z8) bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
bezpieczeRstwaprzy |, |\ 2003 nr 47 poz. 401)
robotach budowlanych o ’ '
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Rozporzadzenle w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
18 sprawie kwalifikacji przy | trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwagji
* | urzadzeniach urzadzer technicznych Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 z péZniejszymi
technicznych Zmianami).
Rozporzadzenie w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
19. |sprawie BHP w bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
energetyce 2013 poz. 492)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
20 Rozporzadzenle w kwietnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania
" | sprawie kwalifikag]l kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pdiniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z
. dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikac]i, oznakowania i pakowania
21. Eggrgr;aogge ° substancji i mieszanin, zmieniajacym i uchylajgcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UEL 353 2 31.12.2008, str. 1
Jednolity system oznaczen obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i
22. |KKS w ENEA Potaniec | elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk — Kennzeichen - System. System
uzywany do oznaczania obiektéw i ich czesci
23. ::én QUSSR e IZac] Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac
Ovati System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6 (DCS -
24. | System DCS Ll Distributed Control System) stosowany w Enea Polaniec S.A.
5. | Odbio Definicje zawarte sg w Instrukgji przeprowadzenia odbioréw zadan
) Y inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 - Zataceznik nr 4 do Czesci Il SIWZ
Odnosi sig do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdan, rysunkéw,
26. | Dokumentacja schematdw, zestawien itp., ktére Wykonawca musi sporzadzaé w zakresie
swoich dziatan i ktdre sg wymagane umowag
27. |PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
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1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompletna Usluga wymiany dwoch sztuk obejsciowych klap
szczelnych dla instalacji 10S ,C" i ,D”, dziesieciu sztuk klap czopuchowych kottéw energetycznych
3, 4, 5, 6 i 7 oraz modernizacja instalacji powietrza doszczelniajacego wraz z podigczeniem do klap,
w ramach postojéw blokéw i |IOS w —2020r. w Enea Polaniec S.A... W ramach realizacji przedmiotu
zaméwienia nalezy wykonac wszystkie prace we wszystkich branzach, mechanicznej, elektrycznej i
AKPIA, prace przygotowawcze, demontazowe, montazowe, rusztowaniowe, izolacyjne, dokonaé
wszelkich uzgodnien i uzyska¢ wszelkie zezwolenia a takze uczestniczyé w przekazaniu klap i
instalacji powietrza doszczelniajgcego do ekspioatacii.

2. Informacja ogbina, warunki lokalne

2.1. Elektrownia potozona jest we wschodniej cze$ci gminy Pofaniec w odleglosci okoto 4 km
od centralnej cze$ci miasta na lewym brzegu Wisly w wojewodztwie Swietokrzyskim.
Przedmiotem dziatalno$ci Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu
o siedem kottéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt kazdy,
opalanych weglem kamiennym i biomasg oraz o jeden kociot fluidalny CFB o mocy cieplnej
wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasg.

2.2. Warunki lokalne

Elektrownia:
_ Lokalizacia miejscowosé Zawada, okoto 3 km na
] wschod od miasta Potaniec, Polska
- Wysokosé nad poziomem morza m 161,00

Dane atmosferyczne:

- Cisnienie powietrza kPa 99,6
- Temperatura $rednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C =27
- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos¢ wzgledna:

- Srednioroczna % 78,3

Roéza wiatréow:
- Srednia predko$¢ wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie
o predkosci 2,5 m/s

Obcigzenie $niegiem: N/m? zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem
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Warunki sejsmiczne: G hie majg zastosowania

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Klapy zabudowane na obejsciu 108

Kiapy obejsciowe o wymiarach swiatta kanatu 5000mm x 10000mm i masie tgcznie z napedami
AUMA Norm i przektadnig GZ okofo 11.000kg/szt. usytuowane sg na wysokosci okoto 23m nad
poziomem terenu. Zabudowane sg dwie klapy obejsciowe, jedna na kanale spalin obejsciowym 108
.C" oraz jedna na kanale spalin obej$ciowym |0S ,D". Sktadaja sie z uktadu klap podwdjnych typu
zaluzjowego. Majg za zadanie odcigé przeplyw spalin przez kanat bypassowy podczas, gdy (OS
pracuje oraz umozliwié ich przeplyw przez przewdd kominowy w sytuacjach awaryjnych
odsiarczania w celu jego ominiecia. Aby uzyskaé szczelno$é klap obej$ciowych gdy sa one
zamkniete, do przestrzeni miedzy zaluzjami witaczane jest powietrze doszczelniajgce, stuzy do tego
klapa powietrza doszczelniajacego. Klapy obej$ciowe, kazda z podwdjnych klap jest wyposazona w
3 krancéwki potozenia otwarcia i zamkniecia (sprawdzany uktad 2 z 3).

3.2. Klapy zabudowane przed czopuchami rozruchowymi

Klapy czopuchowe o wymiarach swiatta kanatu 3555mm x 3555mm i masie tagcznie z napedami
ZPUA XSM i przektadnig. GZ, okoto 3.600kg/szt. usytuowane sg na wysokosci okoto 17,7m nad
poziomem terenu. Na kanatach spalin odprowadzajacych spaliny z blokéw energetycznych nr 3, 4,
5, 6 i 7 do czopucha rozruchowego, zabudowanych jest 10 podwdjnych klap odcinajgcych typu
Zaluzjowego, po dwie klapy na blok. Maja za zadanie umozliwi¢ przeptyw spalin do czopucha
rozruchowego podczas rozruchu bloku oraz odcigé doplyw spalin do czopucha rozruchowego po
osiggnieciu parametréw spalin umozliwiajacych skierowanie ich na instalacje 10S. W celu
doszczelnienia klap czopuchowych gdy sg zamknigte, do przestrzeni miedzy zaluzjami witaczane
jest powietrze doszczelniajace..

3.3. Instalacja powietrza doszczelniajacego klapy

W Elektrowni ENEA Pofaniec S.A. na wszystkie klapy na kanatach spalin zabudowane sie dwa
zestawy dmuchaw powietrza doszczelniajgcego z nagrzewnicami parowymi. W obydwéch
zestawach sg zabudowane w sumie 4 dmuchawy powietrza i dwie nagrzewnice parowe o facznej
wydajnosci 60.000 m*/h. maksymalne parametry robocze powietrza doszczelniajgcego wynosza:

- ci$nienie 9,1 kPa

- temperatura 120°C

Powietrze doszczelniajgce rozprowadzone jest zaizolowanymi kanatami zaprojektowanymi jako rury
zwijane spiralnie z blachy o grubosci 4 mm (materiat $235JR), przed kazdg klapg znajduje sie
przepustnica odcinajgca doplyw powietrza doszczelniajacego.

Schemat rozmieszczenia klap wraz z instalacia powietrza doszczelniajgcego przedstawiono w
zatgczniku nr 1 oraz 5 do SIWZ cz. Il.

Dokumentacja istnigjacej instalacji powietrza doszczelniajacege dostepna jest w siedzibie
Zamawiajgcego.
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4. Zakres prac

4.1. Prace organizacyjne
4.1.1.Uzyskanie niezbednych uzgodnien do realizacji zakresu prac {m. in. uzyskanie od
PSE pozwolenia na wykonywanie prac pod liniami wysokiego napigcia),
4.1.2. Opracowanie Instrukcji Organizacji Robét lub Instrukcji Bezpiecznego Wykonania
Robot,

4.2. Prawo opcji
4.2.1. Zamawiajacy bedzie realizowat prawo opcji poprzez wydanie Polecenia Rozpoczecia
Prac, zgodnie z punktem 2 Umowy. liekroé w dokumencie jest mowa
o prawie opcji, dotyczy to:
- Prawa opcji dla wymiany klapy cbejsciowej 10S ,C";
- Prawa opgji dla wymiany klapy obejsciowej [0S ,D”;
- Prawa opgji dla wymiany dwéch sztuk klap czopuchowych bloku nr 3;
Prawa opgji dla wymiany dwdch sztuk klap czopuchowych bloku nr 4;
Prawa opcji dla wymiany dwoéch sztuk klap czopuchowych bloku nr 5;
Prawa opcji dla wymiany dwéch sztuk klap czopuchowych bloku nr 6,
Prawa opciji dla wymiany dwéch sztuk klap czopuchowych bloku nr 7;
Prawa opcji dla modemizacji dwéch instalacji powietrza doszczelniajacego wraz z
podtaczeniem do klap.

4.2.2.Zakres praw opcji opisanych w pkt 4.2.1 zostat okreslony w pkt. 4.3 niniejszego
dokumentu.

4.3. W ramach wymiany dwoéch sztuk obejéciowych klap szczelnych dla instalacji 10S ,C" i ,D”,
dziesieciu sztuk klap czopuchowych kottéw energetycznych 3, 4, 5, 6
i 7 oraz modernizacji dwoch instalacji powietrza doszczelniajacego wraz
z podtgczeniem do klap w Enea Potaniec S.A. sg przewidziane nastepujgce prace:
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4.3.1.Wykonanie niezbgdnych przegréd majacych na celu odcigcie doplywu spalin do
obszaru wykonywanych robét,

4.3.2.Wszelkie prace rusztowaniowe,

4.3.3. Wszelkie prace izolacyjne,

4.3.4. Roztaczenie istniejgcych uktadéw powietrza doszczelniajgcego od demontowanych
klap,

4.3.5. Demontaz istniejgcych klap czopuchowych i obejsciowych,

4.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i odtworzenie powlok chemoodpornych kotnierzy
kanatéw spalin,

4.3.7.Jesli bedzie to wymagane Wykonawca wykona niezbedne przerdbki, demontaze
wzmocnieni kanatow i podestow obstugowych,

4.3.8.Montaz klap czopuchowych i obejsciowych zgodnie z DTR urzadzen, wraz z
napedami,

4.3.9.Modernizacja instalacji powietrza doszczelniajgcego oraz podigczenie do nowo
zabudowanych klap zgodnie z projektem dostarczonym przez dostawce klap ,

4.3.10. Montaz nowych elementéw instalacji powietrza doszczelniajacego zgodnie z
dokumentacja dostarczona przez Dostawce klap,

4.3.11. Podiaczenie uktadéw elektrycznych i sterowania kiap, napeddw, instalacji
powietrza doszczelniajacego,

4.3.12. Wykonanie modyfikacji w zakresie uktadow zasilania i sterowania,

4.3.13. Wspbluczestniczenie w uruchomieniu klap a w przypadku wystapienia usterek
podczas uruchamiania, niezwloczne ich usuwanie,

4.3.14. Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadania do eksploatacii,

4.3.15. Wykonawca zapewni dzwigi i elementy pomochicze do montazu,

4.3.16. Transport poziomy i pionowy demontowanych i montowanych urzadzen,

4.3.17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

4.3.18. Montaz oznaczenh KKS dostarczonych przez Zamawiajgcego.

4.3.19. Pozostate usfugi zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

W trakcie wizji lokalnej, ktéra bedzie przeprowadzona w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, kazdy potencjalny Wykonawca bedzie mogt szczegdlowo obejrze¢ wszystkie
zainstalowane urzadzenia, objete zakresem prac.

5. Granice realizacji prac

5.1. Granice w zakresie mechanicznym
Poczatek i koniec dla klap: kotnierze na kanatach spalin
Poczatek i koniec dla powietrza doszczelniajacego: w zakresie realizacji prac jest podigczenie
istniejacych kanatdéw powietrza doszczelniajgcego wraz z klapami odcinajacymi powietrze do nowo
zabudowanych klap. (ewentualna wymiana klap odcinajgcych powietrze doszczelniajgce na
klapach spalin istniejgcych), w zakresie realizacji zadania jest rowniez ewentualna wymiana
rurociggdw wraz z armaturg, wentylatoréw oraz nagrzewnic parowych.

5.2. Granice w zakresie elektrycznym
Poczatek i koniec: w zakresie realizacji zadania jest podiaczenie wszystkich klap oraz instalacii
powietrza doszczelniajagcego do istniejgcych ukladow elektrycznych.
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5.3. Granice w zakresie AKPIA

Poczagtek i koniec: w zakresie realizacji zadania jest podtaczenie wszystkich elementéw instalacii
klap oraz powietrza doszczelniajacego do istniejacego systemu AKPIA.

6. Terminy realizacji

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Prace bedace przedmiotem Zaméwienia bedg realizowane w ramach zaplanowanych
postojow remontowych instalacji 10S ,C” i ,D” oraz blokéw energetycznych nr 3 — 7 w
ponizszych terminach:

Rok 2020

6.1.1. Termin planowanego postoju remontowego instalacji 10S ,C" - 22.02.2020 -
16.06.2020,

.1.2. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 7 - 08.02.2020 — 16.06.2020,

.1.3. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 3 - 22.02.2020 — 30.06.2020,

.1.4.Termin planowanego postoju remontowego instalacji 10S D" - 22.08.2020 -

15.12.2020,

terminach odpowiednic dla planowanych postojow remontowych instalacji 10S ,C” i
D’

Czas trwania wymiany dwodch klap czopuchowych (demontaz/montaz klap
zwigzany z zamknieciem Swiatta kanatu spalin do czopucha) na jednym bloku
energetycznym nie moze wynies¢ wiecej niz 14 dni. Mozliwe jest rozpoczecie prac
wczeshiej oraz ich pézniejsze zakoriczenie, dla prac rusztowaniowo-izolacyjnych,
Czas trwania wymiany jednej klapy obej$ciowej (demontaz/montaz klapy zwigzany
z zamknieciem $wiatta kanatu spalin) nie moze wynie$¢ wiecej niz 14 dni. Mozliwe
jest rozpoczecie prac wczesniej oraz ich péZniejsze zakoiiczenie, dla prac
rusztowaniowo-izolacyjnych,

Terminy  wykonywania wszystkich prac (prace przygotowawcze,
demontazowo/montazowe, rusztowaniowo-izolacyjne, elektryczne i AKPiA) nie
moga przekroczy¢ terminéw planowanych postojéw poszczegdblnych instalacji 1I0S
oraz blokow energetycznych oraz musza zostaé wykonane w terminach
okreslonych w harmonogramie.

7. Gwarancje

71.

7.2.

Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagan
dokumentacji montazowej i dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen,

Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na prace zwiazane z wymiang
klap czopuchowych, obejsciowych oraz prace zwigzane z uktadem powietrza
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doszczelniajgcego, powinien wynosié minimum 36 miesigce liczac od daty odbioru
koricowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowane;
blednym montazem, przystgpi do jej usuniecia na wtasny koszt w ciagu 3 dni od
daty zawiadomienia.

8. Uruchomienie kontrole i préby

8.1. Uruchomienie, przekazanie do eksploatacji

8.1.1. Uruchomienie klap i instalacji powietrza doszczelniajgcego oznacza okres realizacji
prac nastepujacy po montazu urzadzen i ukfadéw, w ktérym przeprowadza sie
wszystkie czynnosci prowadzace do tego, ze wszystkie urzadzenia i ukiady
zmontowanego obiektu stajg sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

8.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wykonanie wszystkich préb i testéw
niezbednych dla prawidtowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegdinych
zadan.

8.1.3.W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego rozpoczecia usuwania usterek lub wad.

8.1.4. Dostawca zapewni wiasny nadzoér nad montazem dostarczanych klap oraz instalac;i
powietrza doszczelniajgcego. Dostawca zapewni udziat swych umocowanych
przedstawicieli/a w pracach komisji odbiorowych, dziatajacych na podstawie Instrukc;ji
przeprowadzenia odbioréw zadahh inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008. Udziat
umocowanych przedstawicieli Dostawcy w pracach komisji odbiorowych bedzie sie
odbywat na zasadach obowigzujgcych Wlasciwego Przedstawiciela Wykonawcy w
rozumieniu tejze Instrukcjii, w celu zapewnienia nadzoru nad montazem
dostarczanych klap oraz instalacji powietrza doszczelniajgcego zgodnie z
wymaganiami Dostawcy.

9. Warunki organizacyjne dla prawidlowej realizacji zadania

9.1. Zamawiajacy dostarczy komplet klap obej$ciowych i czopuchowych.

9.2. Wykonawca odbierze komplet klap obejsciowych i czopuchowych oraz elementy
niezbedne do meodernizacji instalacji powietrza doszczelniajgcego z magazynu ENEA
Potfaniec (teren Elektrowni} we wiasnym zakresie. Kompletnos¢ dostawy wraz z ocena
stanu wizualnego pobranych klap obej$ciowych i czopuchowych zostanie potwierdzona
przez Wykonawce protokotem odbioru. Pobrane klapy obejéciowe i czopuchowe oraz
elementy niezbedne do modernizacji instalacji powietrza doszczelniajagcego Wykonawca
zabezpieczy w wyznaczonym i przekazanym przez gospodarza obiektu Zamawiajacego
odpowiedniego pola odkltadczego (pole odkladcze bedzie usytuowane w miejscu
bezposredniego sasiedztwa montazu klap obej$ciowych i czopuchowych oraz
modernizowanych instalacji powietrza doszczelniajgcego). Wygrodzenie, oznakowanie
pola odktadczego zgodnie wytycznymi IOBP w gestii Wykonawcy. Przeniesienie na
Wykonawce ryzyka utraty lub uszkodzenia klap obejsciowych i czopuchowych oraz
odpowiedzialno$ci za nadzér nad transportem, przechowywaniem oraz montazem klap
obejsciowych i czopuchowych nastepuje w dniu podpisania przez Strony Protokotu
odbioru klap. Przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi
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Zamawiajgcemu Instrukcje Organizacji Rob6t lub Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robét pod liniami WN uzgodniong z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE).

9.3. Wykonawca zapewni ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia prac oraz zaplecze
socjalno - sanitarne dla pracownikéw, w tym toalety przeno$ne w rejonie prowadzenia
prac,

9.4, Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet
niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego
zapewnia Wykonawca, ktory ponosi wszystkie koszty w tym zakresie,

9.5. Transport technologiczny materiatow oraz ztomu nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Potaniec S.A..

9.6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wtasnych oznaczonych konteneréw dla
tymczasowego gromadzenia wytworzonych odpadéw zarédwno komunalnych jak i
zwigzanych z prowadzonymi pracami,

10. Obowiazki Wykonawcy

10.1.  Wykonawca zobowigzany bedzie do swiadczenia Ustugi wymiany obejsciowych klap
szczelnych dla instalacji I0S ,C” i ,D* oraz klap czopuchowych kottéw energetycznych 3,
4, 5,617 w2020r. w Enea Potaniec S.A..

10.2. Prace bedace przedmiotem Umowy bedag prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi
Zamawiajgcego. W przypadku zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem terminu
zakonczenia wykonywanych zaplanowanych Prac Wykonawca w formie pisemnej
powiadomi o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem.

10.3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z
firma posiadajacg uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u
Zamawiajgcego przez Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu

Zamdwienia.”
10.4. Wykonawca bedzie zobowigzany w umowie do:

10.4.1. przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajgcego w zakresie
bhp, ppoz., ochrony $rodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u
Zamawiajacego,

10.4.2. przediozenia Zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanege imiennego

wykazu oséb, ktérymi bedzie sig¢ postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym oséb
zatrudnionych u podwykonawcow,

10.4.3. stosowania sie do przepisdw, instrukcji i zarzgdzen wewnetrznych
obowiazujgcych na terenie Zamawiajgcego,
10.4.4. opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do

instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego,
opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzadzen w Elektrowni
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wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajgcego w zakresie
objetym Umowa.

10.4.5. prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujgcg u Zamawiajgcego.

10.4.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
eksploatacji, dokumentacjg techniczng, przepisami i normami bhp oraz ochrony
$rodowiska,

10.4.7. segregaciji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt wytwarzanych
odpadow zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami
Zamawiajacego,

10.4.8. uzywania do wykonania prac materialtbw nie zawierajgcych widkien
ceramicznych ogniotrwatych RCF,

10.4.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajgcym w okresie realizacji Prac.

10.4.10. ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia
i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynaciji prac wg
art.208 KP,

10.4.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie

wypadkowych oraz pisemnego informowania Zamawiajgcego o wnoszonych
zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

10.4.12. poddawania si¢ na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan
bhp, ochrony $rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

10.5. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, srodki i inne wyposazenie, a
takze $rodki transportu nie bedgce na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia,
i inne wyposazenie w tym, rowniez Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich
eksploatacii.

10.6. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji i Bezpiecznej
Pracy obowigzujgcej u Zamawiajgcego, dokumenty zar6wno na etapie skiladania oferty
(dokument Z-7) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea
Pofaniec S.A. w wymaganych terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na
stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

10.7.  Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za szkolenie i udzielanie instruktazy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych
pracownikéw oraz swoich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

10.8. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z
zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajacemu po zakoriczonych
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okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek
Zamawiajacego.

10.9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania przedmiotu zamdwienia.

10.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidiowe wykonywanie przedmiotu
Umowy.

10.11. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach
dokonywania zmian i przerébek w urzadzeniach, ktére obstuguje przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

10.12. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy
odbywaja sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to bedzie je wykonywat
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego zaleceniami, instrukcjami eksploatacii
Urzadzen, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposob,
aby nie spowodowa¢ utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dla Urzadzen.

10.13. W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednia¢ informacije i
zalecenia dostarczone przez Zamawiajgcego oraz dochowaé szczegédlnej ostroznosci
przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodowa¢ utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

10.14. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez
Zmawiajacego dotyczacych realizacji, koordynacji i wspdipracy w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy.

10.15. W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umow
dzierzawy pomieszczen.

10.16. Na czas wykonywania ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia
socjalno—warsztatowe dla oséb deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).
Ogolne warunki obowigzywania umow dzierzawy, mediéw, szatni okresla Zatacznik nr 6
SIWZ cz. Il

10.17. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania
zmian i przerébbek w urzadzeniach, ktdérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w
formie pisemnej powinna zosta¢ dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10.18. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia witasnych pojemnikéw na odpady,
ozhakowanych nazwag Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.

10.18. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z
firma posiadajaca uprawnienia na sposoéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u
Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

10.20. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadoéw, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego i przepisami prawa.

10.21. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi
Zamawiajacego dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw
oraz kwartalnego =zestawienia ilosci odpaddéw wytworzonych i sposobach ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.
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10.22. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego
pisemnej informacji o wielko$ci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren
Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajacego.

10.23. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych w sposéb
bezpieczny dla $rodowiska.

10.24. Niezwloczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w
srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za szkody
w Srodowisku spowodowane dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

10.25. umozliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw

Wykonawcy
11. Obowigzki Zamawiajgcego

11.1.  Zamawiajgcy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do
Urzadzet w sposdb umozliwiajgcy terminowe, prawidlowe i bezpieczne prowadzenie
Prac.

11.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

11.2.1. zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizaciji
Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego,

11.2.2. wskazania 0s6b upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawca w
okresie realizacji przedmiotu Umowy,

11.2.3. zapewnienia obstugi dZzwigéw towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T
100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz |l zmianie roboczej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),

11.2.4. umozliwienia obsfugi urzadzen dzwigowych przez Wvykonawce po
przedstawieniu wlasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego,

11.2.5. zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej,
sprezonego powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy
Urzadzeniach, na ktérych wykonywane beds Prace, niezbednych do realizaciji
Umowy, z wytgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

11.2.6. udostepnienia Wykonawcy  obowigzujacych  wewnetrznych  aktéw
normatywnych w zakresie niezbgdnym do nalezytego wykonania Umowy oraz
informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,

11.2.7. umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych
(narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu
omowienia biezgcych oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,

11.2.8. zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjalnych z
dostgpem do medidéw za odplatnoscia ustalong w odregbnej umowie (woda, energia
elekiryczna) na terenie Zamawiajacego.

11.3.  Biezgca wspolpraca z Wykonawcg

11.3.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej
dia potrzeb realizacji przedmiotu Zaméwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie
stanowia wlasno$é Zamawiajacego i podlegajg zwrotowi na kazde jego zadanie.

11.3.2. Przygotowanie urzgdzern w =zakresie niezbednym do bezpiecznego
wykonywania Prac.
11.3.3. Uzgadnianie proponowanych rozwigzar technicznych,
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12. Regulacje prawne, przepisy i hormy

12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tgcznie z instrukcjami
i przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania
zgodnosci z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP i
ochrony $rodowiska).

12.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/$wiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, w szczegolnosci:

« Ustawa Kodeks pracy

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa 0 dozorze technicznym

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa o odpadach

Ustawa o systemach oceny zgodno§ci i nadzoru rynku oraz przepisow

wykonawczych wydanych na ich podstawie.

o Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.

1000),

» Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wewngtrznych obowigzujacych u Zamawiajacego.

12.4. Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie Enea
Potaniec obowigzujace Wykonawce w czasie realizacji inwestycji. Na stronie internetowej
Enea Polaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/
zamoéwienia/dokumenty w zaktadce: Dokumenty dla Wykonawcéw i Dostawcow,
zamieszczone s3 wymagania obowigzujgce na terenie Enea Pofaniec, z kidrymi
potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig¢ i do nich dostosowac. Obejmuja
one, co nastgpuje:

« Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:
Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
Nr 1 Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Enea Elektrownia Polaniec Spdlka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na
wykonywanie tych prac;
« Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spdlka
Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi, w tym m.in.:
Nr 1 Zasady odigczania i zabezpieczenia Zrodet niebezpiecznych energii z
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);
Nr 2 Wykaz prac stwarzajacych mozliwosé wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego, prac szczegdlnie niebezpiecznych,
prac pomocniczych przy urzadzeniach energetycznych, prac dla ktérych
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wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robét, prac dla ktérych
wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prac ktére
moga byé wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr 3 Wzér Karty zagrozen i doboru $rodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcéw realizujgcych prace na rzecz
Elektrowni oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac
Wykonawcom,;

Nr & Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy
urzadzeniach energetycznych;

Nr 6 Podstawowe zasady obowigzujace przy wykonywaniu wybranych prac
szczegolnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr 14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem
prac;

* Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego I/DB/B/15/2007;

* Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu [/DB/B/12/2013;

* Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania
si¢ po terenie chronionym Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna
I/DK/B/35/2008;

* Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008;

* |_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne.

12.5. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu raporty z realizacji Umowy dla zakresu
okreslonego w pkt. 4. Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw
odbioru Ustug. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb

Zamawiajgcego.
12.6. Strony ustalajg jako podstawe odbioréw Ustug zaakceptowane Raporty miesieczne z
wykonania Ustug — przedstawiane najpozniej do 5 dnia roboczego miesigca

nastepujgcego po miesigcu, ktérego raport dotyczy. Wykonanie Ustug potwierdzat bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego upowazniony dla odbioru okreslonego zakresu.

12.7. NiezalezZnie od raportéw okreslonych w pkt 12.5. Umowy, na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tym zakresie, raport z
realizacji innych zobowiazan z zakresu zawartego w pkt. 4 niniejszego SIWZ.

13. Wymagania jakosciowe

13.1. Przy realizacji Zadania bedzie stosowany Plan Kontroli i Badar (PKiB) opracowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
13.2. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca przedstawi szczegdétowy harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowy zakres wykonywanych prac.
13.3. Wymagania dotyczace spawania
13.3.1. Kwallifikacja technologii spawania
Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekazaé do weryfikacji i akceptacji
przez Zamawiajgcego. Procesy spawalnicze powinny mie¢ kwalifikacje zgodne z ASME IX iub EN
288.1, 2, 3 lub inng rébwnowazng norma, ktéra ma by¢ okreslona w zlozonej ofercie.
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13.3.2. Kwalifikacja spawacza

Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu muszg przejsc
pomyéinie testy kwalifikacyjne zwiazane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykona¢ oraz zgodne z
warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje sg potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym wydanym przez notyfikowang jednostke kontrolng. Powinni posiadaé aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w czasie realizacji prac spawalniczych. Zaswiadczenia kwalifikacyjne
winny byé dostepne do okazania Zamawiajgcemu. Jesli w jakimkolwiek czasie w opinii
Zleceniodawcy Iub jego przedstawiciela praca ktérego$ spawacza budzi watpliwosci, to od takiego
spawacza bedzie wymagane, aby poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania
czy jest on zdolny do wykonywania prac, do ktérych zostat zaangazowany. Spawy powinny by¢
znakowane tak, aby umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.

13.3.3. Spawanie
Koncowki rur, krawedzie blach oraz ksztattownikéw kiére beda spawane, majg by¢ przygotowane
zgodnie z odpowiednimi Normami. Wykonawca prowadzi i udostgpnia Zamawiajgcemu lub jego
przedstawicielowi, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem wszystkich spawow,
przegladéw, kontroli i napraw spawodw.

13.3.4. Harmonogram spawania
Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi kompletny harmonogram

spawania.

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr wszelkiego rodzaju wad polgczeri spawanych. Procedury
naprawy nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do kontroli.

13.3.5. Badania nieniszczace spawow
Préby nieniszczace spawéw przeprowadzane sg zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami
projektowymi w oparciu o program PKiB.

13.4. Zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie i nakiadanie powtok chemoodpornych

13.4.1. Technologie malowania i nakladania powtok chemoodpornych

13.4.2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu peing propozycje systemow
zabezpieczen. Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujaca
informacje:

» zamierzony cel (elementy, ktére majg by¢ zabezpieczone, zakres temperatur ...),

e przygotowanie powierzchni, powtoki nakladane na warsztacie, procedura nakiadania, powtoki
nakiadane w migjscu montazu, grubo$é, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole
prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu,

» paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenstwa).

13.4.3. Gwarancje dla powtok malarskich
Okres gwarancji powinien wynosi¢ 5 lat. Prace malarskie uznaje sie za zadowalajace, jesli przy
koricowym odbiorze instalacji sg speinione nastepujace warunki:

Brak pecherzy (ISO 4628/2 stopieri 0);

Stopien skorodowania: Ri0 lub Ri1 zgodnie z ISO 4628/3,;
Brak spekan (ISO 4628/4 stopien 0);

Nie wystepuje tuszczenie (1SO 4628/5 stopien 0);

Nie wystepujg wykwity lub zmiana koloru.

" ® ®o @ @
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» Powtoki malarskie na powierzchniach narazonych bezpo$rednio na szybszg korozje winny
odpowiadacé normie PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

13.5. Izolacja termiczna

Wszystkie powierzchnie, ktérych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajgcg 50° C
lub jest ponizej punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla uniknigcia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi
przed urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane sg swiadomie
powinna by¢ zgodna z normg EN 563. Izolacje urzgdzenia powinny byé pokryte blachg trapezowg
zgodnie z kolorystyka stosowang w Elektrowni. Odbiér skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony
przy uzyciu przyrzaddw termowizyjnych i pirometréw, a maksymaina temperatura na zewnetrznej
powierzchni izolacji nie moze przekraczaé 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorgc
pod uwage réwniez nastepujgce wymagania:

13.5.1. urzgdzenia bedg wyposazone w odpowiednia izolacje wynikajacg ze
wzgledéw technologicznych i wzgledéw BHP,
13.5.2. zastosowany materiat nie bedzie palny i higroskopijny, bedzie chemicznie

stabilny, powierzchnia izolacji bedzie zabezpieczona opancerzeniem i musi by¢
odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
13.6. Dokumentacja odbiorowa
Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej
wyszczegdlnione dokumenty i dokumentacje w ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym:

13.6.1. Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

13.6.2. Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

13.6.3. Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

13.6.4. Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

13.6.5. Decyzje odpowiednich urzeddéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce
urzadzenia i instalacje do eksploatacji (o ile dotyczy);

13.6.6. Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Panstwowych zgodnie z ich
wymogami {o ile dotyczy).

14. Transport, skiadowanie i transport na miejscu

14.1. Zezwolenie na przewo6z

14.1.1. Przed przybyciem na miejsca montazu Wykonawca przediozy plan dostaw oraz
roztadunku ciezkich elementéw i urzadzen.

14.1.2. Jesli nastgpig zmiany w planie to Wykonawca poinformuje o nich Zamawiajgcego
i Kierownictwo Projektu.

14.1.3. Wykonawca upewni sie réwniez, ze bedzie w stanie roztadowaé dostawe albo przy
wykorzystaniu wiasnych urzadzen roztadowczych lub urzadzen dostepnych dia
niego na miejscu na swoj koszt.

14.1.4. Wwdz na teren Zamawiajacego substancji niebezpiecznych takich jak: produkty
chemiczne, farby, lakiery, produkty ropopochodne itp. mozliwy bedzie wylgcznie
po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiajgcege sposobu

Strona 18z 24

4



«Modernizacja bloku 5 i wyposaZenle w nowe elementy cisénieniowe w roku 2018*
w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Enea Znak Sprawy NZ/PZP/46/2018

Czesé || SIWZ

zabezpieczenia | miejsc magazynowania substancji oraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisow Instrukcji przepustkowej dla ruchu materialowego.
14.2. Transport
14.2.1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich koniecznych
zezwolen do transportu ciezkiego sprzetu na miejsce montazu oraz za okreslenie
trasy przy uwzglednieniu istniejacych mostow, ograniczen wysokosci, dostepnych
no$nosci, tacznie z transportem kolejowym lub wodnym.
14.3. Roziadunek i transport na miejscu
14.3.1. Urzadzenia d2zwigowe i podnosnikowe wymagane do roztadunku, magazynowania
i montazu dostarczy Wykonawca.
14.4. Zezwolenie na przewoz
14.4.1. Przed przybyciem na miejsca montazu Wykonawca przedtozy plan dostaw oraz
roztadunku ciezkich elementéw i urzadzen,
14.4.2. Jesli nastgpia zmiany w planie to Wykonawca poinformuje o nich Zamawiajacego,
14.4.3. Wykonawca upewni sie réwniez, ze bedzie w stanie we wlasnym zakresie
roziadowaé dostawe,

15. Montaz, instalacja na miejscu

15.1. Wykonawca dostarczy, a po zakonczeniu prac usunie, wszystkie urzadzania
montazowe, materialy i tymczasowy sprzet lub budowle. Wykonawca usunie rowniez
wymontowane materiaty.

15.2. Powierzchnie skiadowe, pola odkladcze wykorzystywane dla potrzeb montazu zgodnie
z ustalonym harmonogramem prac — beda udostgpnione Wykonawcy nieodptatnie. Pola
odktadcze musza byé wygrodzone i oznaczone zgodnie ze standardami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

15.3. Wykonawca powinien przedstawi¢ swoje wymagania dotyczace mediéw: energii
elektrycznej, wody pitnej, pary technologicznej w okresie prowadzenia na miejscu prob
instalaciji.

15.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpo$redniego nadzoru nad
prowadzonymi przez siebie pracami. Nadzér ten musi mie¢ odpowiednie kwalifikacje do
zarzadzania i organizowania i prowadzenia prac w rozumieniu Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy.

16.5. Wykonawca jest zobowigzany wskazaé imiennie osobe lub osoby, realizujgce u
Wykonawcy zadania stuzby BHP oraz wskaza¢ osoby do wykonywania zadan
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z art.
208 Kodeksu Pracy oraz zapewni¢ ich stata obecno$é podczas prowadzonych prac.
Obowiazek wskazania imiennie osoby lub osob, realizujacych zadania stuzby BHP
dotyczy réwniez podwykonawcow.

15.6. Zespoly pracownikéw wyznaczone do wykonania prac muszg mie¢ odpowiednie
kwalifikacje i umiejetnoéci zawodowe do ich wykonania.

15.7. Zespoly pracownikéw wyznaczone do wykonywania prac na urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych powinny by¢ zespotami kwalifikowanych, muszg posiadac kwalifikacje
do zajmowania sie eksploatacja urzadzer, instalacji i sieci energetycznych potwierdzone
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waznym Swiadectwem kwalifikacyjnym odpowiednie do stanowiska, rodzaju urzadzen
oraz zakresu prowadzonych prac.
15.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pogorszenia stanu urzadzen lub instalacii

Zamawiajacego

16. Miejsce Swiadczenia ustug

Strony uzgadniajg, ze Miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni
Zamawiajgcego w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.

17. Raporty i odbiory

Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Dokumentacja: Wymagana Dokument Zrodiowy:
[x]
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
. . Instrukcja przepustkowa
e dla ruchu osobowego i
1. przepustek tymczasowych ..
- X pojazdéw nr
e /DK/B/35/2008
. . Instrukcja przepustkowa
iinosexowydanie dla ruchu osobowego i
2. przepustek tymczasowych . s
dla pojazdéw B e
I/DK/B/35/2008
Whiosek — zezwolenie na Instrukcja przepustkowa
3 wjazd i parkowanie na dla ruchu osobowego i
' terenie obiektéw X pojazdéw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikow
sklerowanyt?h €2 Instrukcja organizacji
wykonywania prac na rzecz bezpiecznej pracy w
ENEA Elektrownia Potaniec .
4, SA wraz z X Enea Elektrownia
pc.) d;avykonawcami Potfaniec S.A nr
(Zatacznik Z1 dokumentu LOBEZ02D15
zwigzanego nr 4 do |IOBP)
5 Karta Informacyjna Instrukcja organizacii
' Bezpieczenstwa i Higieny X bezpiecznej pracy w
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Pracy dla Wykonawcow —
Z2 (Zatgcznik do zgtoszenia
Z1 dokumentu zwigzanego
nr 4 do IOBP )

Enea Elektrownia
Potaniec S.Anr
I/DB/B/20/2013

Zakres robdt
budowlanych/ustug

Harmonogram realizacji
prac

Przewidywany - Plan
odpadow przewidzianych do
wytworzenia w zwigzku

z realizowana umowsg
rynkowa, zawierajgcy
prognoze: rodzaju
odpadow, ilosci oraz
planowanych sposobach ich
zagospodarowania

Instrukcja postepowania
z odpadami
wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec nr
IITQ/P{41/2014

W TRAKCIE REALIZACJ! PRAC:

Raport z inspekcji wizualnej

Miesieczny raport realizacji
prac wraz z aspektami BHP

Dokumentacja fotograficzna

(stan zastany)

Uzgodnienia zmiany
zakresu prac

(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Zmiany harmonogramu
realizacji prac

(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatéw
podstawowych uzytych do
prac, z podaniem gatunku
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materiatéw, numeru wytopu,
Zastosowania oraz numeru
atestu/ow

Zestawienie materiatéw
dodatkowych do spawania z
podaniem gatunku, $rednicy
oraz numeru atestu/éw

Lista spawaczy
uczestniczgcych w zadaniu

Lista WPS-6w
zastosowanych w zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego
zastosowanego w realizacji

Lista sprzetu i urzadzen
uzywanych w realizacji
Zzadania wraz z niezbednymi
badaniami i
poswiadczeniami jakosci

Poswiadczenia /
Oswiadczenia

Zgtoszenie gotowosci
urzadzen do odbioru

Raport kocowy z
wykonanych prac
zawierajgcy uwagi /
zalecenia dotyczace
wykonanego
urzadzenia*/obiektu*, w
tym uktaddéw i urzadzen
wspdtdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowa

10.

Protokoty odbioru
czesciowegof/
inspektorskiego (
uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Instrukcja
odbiorowa/OWZU

11.

Protokoty odbioru
technicznego (uzgodniony
przez strony i zatwierdzony)

Instrukcja
odbicrowa/OWZU
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Protokét odbioru Instrukcja
koncowego odbiorowa/OWZU
12. X
(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)
Protokét odbioru Instrukcja
13. pogwarancyjnego X odbiorowa/OWZU

18. POZOSTALE WARUNKI:

18.1. Do zioienia ofert uprawnieni sg jedynie Wykonawcy, ktérzy uczestniczyli w wizji lokalnej na
warunkach okreslonych w pkt 2.5 Czesci | SIWZ majgcej na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawcow
Z ogblng topografig Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfika urzgdzeri. Wizja lokalna
zakoriczona zostanie podpisaniem przez Wykonawce o$wiadczenia potwierdzajacego powyzsze.

18.2. Wykonawcy zamierzajgcy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

18.2.1. przybyé odpowiednio wezesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego szkolenia BHP
(czas trwania okoto 2 godzin) umozliwiajgcego wejscie na teren Enea Potaniec S.A.;

18.2.2. zabraé ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu, okulary
ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajgcej wejscie na obiekty produkcyjne Enea Potaniec
SA,;

18.2.3. podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy {(minimum dobe przed przyjazdem) biorgcych
udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zalgcznikach;

18.2.4. wypeini¢ i przesta¢ zatgcznik Z-1_A Dokumentu Zwigzanego nr 4 do Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/

18.3. Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien poczynié stosowne uzgodnienia
z Zamawiajacym i prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami obowiazujacymi na terenie Zamawiajacego.
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Wymiana obefgciowych klap szezelnych dla instalagji 105 ,C" i .D” oraz klap czopuchowych kottdw energetycznych 3, 4, 5, 6i 7 2020r, w Enea Polaniec
S.A.
Znak Sprawy NZ/PZF/27/2018

19. Zalaczniki:

19.1. Zatacznik nr 1 Schemat uktadu klap spalin 108,

19.2. Zatgcznik nr 2 Kotnierz klapy obejsciowej 10S,

19.3. Zatacznik nr 3 Kotnierz klapy czopuchowe;j,

19.4. Zatgcznik nr 4 do SIWZ cz. Il - |_AM_P_17_2008 Instrukcja przeprowadzania
odbioréw zadan inwestycyjnych,

19.5. Zalagcznik nr 5 schemat rozmieszczenia klap oraz instalacji powietrza
doszczelniajacego.

19.6. Zatacznik nr 6 Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, medidw, szatni.
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