

Zawada, dnia 18.03, 2019

NZ/PZP/44/2018/

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ NR NZ/PZP/44/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w latach 2019-2020” w Enea Połaniec S.A.

Działając na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - dalej „Ustawa”, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Zamawiający koryguje numerację następujących Rozdziałów zawartych w Części I SIWZ w sposób wskazany poniżej:

6. Rozdział VI. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. Rozdział VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

8. Rozdział VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8 USTAWY.

9. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

10. Rozdział X. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11. Rozdział XI. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SIWZ

12. Rozdział XII. ZMIANY SIWZ

13. Rozdział XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT

14. Rozdział XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

15. Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16. Rozdział XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17. Rozdział XVII. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY

18. Rozdział XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

19. Rozdział XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

20. Rozdział XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

21. Rozdział XXI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

22. Rozdział XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

23. Rozdział XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,

24. Rozdział XXIV. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

25. Rozdział XXV. OCENA KOMPLETNOŚCI OFERT I SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ I USTAWY

26. Rozdział XXVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

27. Rozdział XXVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

28. Rozdział XXVIII. ODRZUCENIE OFERT

29. Rozdział XXIX. FORMALNOŚCI, JAKICH ZAMAWIAJĄCY DOPEŁNI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

30. Rozdział XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

31. Rozdział XXXI. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA

32. Rozdział XXXII. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA W ROZUMIENIU ART. 96 UST. 3 USTAWY NA ŻĄDANIE WYKONAWCY

Jako konsekwencję skorygowania numeracji wyżej wymienionych Rozdziałów należy przyjąć korektę numeracji poszczególnych punktów w nich zawartych. Zamawiający dołącza do niniejszej Modyfikacji tekst jednolity Części I SIWZ.



1.2. Punkt 1.2. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

**1.2. Specyfikacja
Istotnych Warunków
Zamówienia
(SIWZ)**

zestawienie istotnych warunków obowiązujących:

- Wykonawcę przy przygotowywaniu i składaniu Oferty,
- Zamawiającego przy ocenie spełnienia przez Wykonawców warunków postępowania, oraz przy badaniu i ocenie Ofert i wyborze Wykonawców na „Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w latach 2019-2020” w Enea Połaniec S.A., których Oferty uznane zostaną za Oferty najkorzystniejsze;

Adres internetowy, pod którym zamieszczono dokumentację postępowania w rozumieniu art. 2 pkt 7a Ustawy znajduje się pod linkiem: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz:

<https://aukcje.eb2b.com.pl>

1.3. Punkt 1.20. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

**1.20. Kwalifikowany podpis
elektroniczny**

Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodny z Rozporządzeniem eIDAS.

1.4. Punkt 2.5. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2.5. Zamawiający umożliwi odbycie wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Przedstawiciele potencjalnych Wykonawców powinni przesłać wypełniony wykaz osób (zgodnie z załącznikiem Z-1_A Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/2013) skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: stanislaw.kaminski@enea.pl i mateusz.smaluch@enea.pl z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem celem ustalenia szkolenia z zakresu BHP. Załącznik Z-1_A do Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/2013 dostępny jest na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>”

1.5. Punkt 6.2. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6.2. Termin obowiązywania umów:

6.2.1. od dnia podpisania umów dla poszczególnych Pakietów.

6.2.2. do 31.12.2020 r.

6.2.3. Szczegółowe terminy realizacji określone zostały w Załączniku nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań.”

1.6. Punkt 7.2. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7.2. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawcę na wykonanie więcej niż jednego (1) Pakietu, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dostępu do środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiadającej sumie kwot wykazanych w pkt 7.1.2.1. od a) do e) dla Pakietów, na które Wykonawca złożył oferty.”

1.7. Punkt 15.8. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15.8. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dołącza do oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty kopii dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego (odpowiednio Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D LUB 6E do Formularza „Oferta”).”

1.8. Punkt 19.1 w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

19.1. „Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2019 r., o godz. 10:00.”

1.9. Punkt 19.5 w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

19.5. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.”

1.10. Punkt 21.2. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

21.2. „Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

21.2.1. dla Pakietu A:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K1	Wynagrodzenie ofertowe brutto	100 pkt

Kryterium K1 – Wynagrodzenie ofertowe brutto – znaczenie (waga) 100pkt

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

$$K1 = \frac{((S_{on1} * 18900 \text{ rbg} + VAT_{n1}) + W_{rn1})}{((S_{oo1} * 18900 \text{ rbg} + VAT_{o1}) + W_{ro1})} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Son₁ – najniższa stawka netto za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert, za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

Wrn₁ - najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) spośród ocenianych Ofert

VATn₁ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z oferty, która zawiera najniższe Wynagrodzenie ofertowe brutto

Soo₁ - stawka netto za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

Wro₁ - wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

VATo₁ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z ocenianej oferty,

W postępowaniu dla Pakietu A za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K1**.

21.2.2. dla Pakietu B:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K2	Wynagrodzenie ofertowe brutto	100 pkt

Kryterium K2 – Wynagrodzenie ofertowe brutto – znaczenie (waga) 100pkt

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT)

$$K2 = \frac{((Son2 * 17300 \text{ rbg} + VATn2) + Wrn2)}{((Soo2 * 17300 \text{ rbg} + VATo2) + Wro2)} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Son₂ – najniższa stawka netto za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert, za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

Wrn₂ - najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) spośród ocenianych Ofert

VATn₂ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z oferty, która zawiera najniższe Wynagrodzenie ofertowe brutto

Soo₂ - stawka netto za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

Wro₂ - wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

VAT₂ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z ocenianej oferty,

W postępowaniu dla Pakietu B za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K2**.

21.2.3. dla Pakietu C:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K3	Wynagrodzenie ofertowe brutto	100 pkt

Kryterium K3 - Wynagrodzenie ofertowe brutto – znaczenie (waga) 100pkt

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT)

$$K3 = \frac{((Son3 * 26700 \text{ rbg} + VATn3) + (Kjn3 * 5 \text{ szt.}) + Wrn3)}{((Soo3 * 26700 \text{ rbg} + VATo3) + (Kjo3 * 5 \text{ szt.}) + Wro3)} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Son₃ - najniższa stawka netto za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert, za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

Kjn₃ - najniższy koszt jednostkowy za wymianę układu wirującego WS1,2 (1 szt.) spośród ocenianych Ofert (brutto), rozliczany powykonawczo, objęty w całości prawem opcji,

Wrn₃ - najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) spośród ocenianych Ofert

VATn₃ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z oferty, która zawiera najniższe Wynagrodzenie ofertowe brutto

Soo₃ - stawka netto za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

Kjo₃ - koszt jednostkowy za wymianę układu wirującego WS1,2 (1 szt.) (brutto), z ocenianej Oferty (określi Wykonawca),

Wro₃ - wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) z ocenianej Oferty (określi Wykonawca).

VATo₃ - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z ocenianej oferty,

W postępowaniu dla Pakietu C za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów K3.

21.2.4. dla Pakietu D:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K4	Wynagrodzenie ofertowe brutto	100 pkt

Kryterium K4 – Wynagrodzenie ofertowe brutto – znaczenie (waga) 100pkt

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT)

$$K4 = \frac{(((Son4 * 15400 \text{ rbg} + VATn4) + M) + Wrn4)}{(((Soo4 * 15400 \text{ rbg} + VATo4) + M) + Wro4)} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Son4 - najniższa stawka netto za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert, za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

Wrn4 - najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) spośród ocenianych Ofert

VATn4 - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z oferty, która zawiera najniższe Wynagrodzenie ofertowe brutto

Soo4 - stawka netto za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

Wro4 - wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

VATo4 - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z ocenianej oferty,

M - wartość brutto materiałów (wartość netto do 30.000,00 zł)

W postępowaniu dla Pakietu D za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów K4.

21.2.5. dla Pakietu E:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K5	Wynagrodzenie ofertowe brutto	100 pkt

Kryterium K5 – Wynagrodzenie ofertowe brutto – znaczenie (waga) 100pkt

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT)

$$K5 = \frac{((Son5 * 50250 \text{ rbg} + VATn5) + Wrn5)}{((Soo5 * 50250 \text{ rbg} + VATo5) + Wro5)} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Son5 – najniższa stawka netto za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert, za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

Wrn5 - najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) spośród ocenianych Ofert

VATn5 - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z oferty, która zawiera najniższe Wynagrodzenie ofertowe brutto

Soo5 - stawka netto za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

Wro5 - wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo (brutto) z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

VATo5 - wysokość podatku VAT w PLN według obowiązujących przepisów, z ocenianej oferty,

W postępowaniu dla Pakietu E za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K5**."

1.11. Punkt 30.2. w Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„30.2. Wykonawca, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przelewu lub w formie bezgotówkowej, podaje w tytule przelewu, lub odpowiednio w tytule bezgotówkowej formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy sygnaturę postępowania przetargowego NZ/PZP/44/2018 – Pakiet (określi Wykonawca).”

1.12. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA i dołącza do niniejszej Modyfikacji jego tekst jednolity.

1.13. Następujące Załączniki do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA zmieniają swoje brzmienie:

- Załącznik nr 8A do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA



- Załącznik nr 8B do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA
- Załącznik nr 8C do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA
- Załącznik nr 8D do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA
- Załącznik nr 8E do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA

Zamawiający dołącza do niniejszej Modyfikacji teksty jednolite wyżej wymienionych Załączników do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULRZ OFERTA .

1.14. Następujące punkty w Części II SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

- 4.1. Części II A SIWZ dla Pakietu A
- 4.1. Części II B SIWZ dla Pakietu B
- 4.1. Części II C SIWZ dla Pakietu C
- 4.1. Części II D SIWZ dla Pakietu D
- 4.1. Części II E SIWZ dla Pakietu E

Wyżej wymienione punkty 4.1. w Części II SIWZ uzyskują następujące brzmienie:

4.1. Planowane terminy postojów remontowych bloków 2, 3, 4, 5, 7, 9

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 2	130 dni	15.02.2020	23.06.2020
2	Remont bloku nr 3	130 dni	22.02.2020	30.06.2020
3	Remont bloku nr 4	130 dni	08.08.2020	15.12.2020
4	Remont bloku nr 5	164 dni	18.07.2019	28.12.2019
5	Remont bloku nr 5	130 dni	22.08.2020	29.12.2020
6	Remont bloku nr 7	130 dni	02.08.2020	16.06.2020
7	Remont bloku nr 9	40 dni	27.06.2020	05.08.2020

1.15. Następujące punkty w Części II SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

- 5.2.2. Części II A SIWZ dla Pakietu A
- 5.2.2. Części II B SIWZ dla Pakietu B
- 5.2.2. Części II C SIWZ dla Pakietu C



• **5.2.2. Części II D SIWZ dla Pakietu D**

• **5.2.2. Części II E SIWZ dla Pakietu E**

Wyżej wymienione punkty 5.2.2. w Części II SIWZ uzyskują następujące brzmienie:

„5.2.2. (punkt usunięty)”

1.16. Następujące Załączniki do Części II SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

• **Załącznik nr 1 do Części II A SIWZ dla Pakietu A**

• **Załącznik nr 2 do Części II B SIWZ dla Pakietu B**

• **Załącznik nr 3 do Części II C SIWZ dla Pakietu C**

• **Załącznik nr 4 do Części II D SIWZ dla Pakietu D**

• **Załącznik nr 5 do Części II E SIWZ dla Pakietu E**

Zamawiający dołącza do niniejszej Modyfikacji teksty jednolite wyżej wymienionych Załączników do Części II SIWZ.

1.17. Punkt 1.3.7. Części III B SIWZ zmienia swoje brzmienie:

„1.3.7. Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT dla bloku 9 – realizacja 2020 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 150)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 2 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział XVIII „Armatura kotłowa-prace warsztatowe”, podrozdział XV poz. od 1 do 6 i XVI poz.1 do 3 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości.”

1.18. Punkt 1.3.6., punkt 1.3.7., punkt 1.3.8., punkt 1.3.9., punkt 1.3.10. Części III C SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

„1.3.6. Remont wentylatorów spalin dla bloku 2 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 2000) (wymiana układu wirującego WS1,2)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 3 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział IX „Wentylator spalin”, poz. od 2 do 94 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości

1.3.7. Remont wentylatorów spalin dla bloku 3 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 2000) (wymiana układu wirującego WS1,2)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 3 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kociołni, Dział IX „Wentylator spalin”, poz. od 2 do 94 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości

1.3.8. Remont wentylatorów spalin dla bloku 4 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 2000) (wymiana układu wirującego WS1,2)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 3 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kociołni, Dział IX „Wentylator spalin”, poz. od 2 do 94 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości

1.3.9. Remont wentylatorów spalin dla bloku 5 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 5500) (wymiana układu wirującego WS1,2)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 3 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kociołni, Dział IX „Wentylator spalin”, poz. od 2 do 94 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości

1.3.10. Remont wentylatorów spalin dla bloku 7 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 2000) (wymiana układu wirującego WS1,2)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 3 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kociołni, Dział IX „Wentylator spalin”, poz. od 2 do 94 oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości”

1.19. Punkt 1.3.12. Części III D SIWZ zmienia swoje brzmienie:

„1.3.12. Remont armatury dla bloku 9 (planowany zakres ilości roboczogodzin – 1000)

Wyszczególnienie prac objętych prawem opcji ujęte w Załączniku nr 4 do Części II SIWZ, Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział I Urządzenia Kociołni, Dział XVIII „Armatura kotłowa – prace warsztatowe” podrozdział I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności - Rozdział VII Kontrola Jakości.”

1.20. Punkt 5.6.. Części III D SIWZ zmienia swoje brzmienie:

„5.6. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 1.3., poza wymienionymi w pkt 5.7., w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych (określonych w Załączniku nr 16 do Części II SIWZ), pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny (wózki widłowe, akumulatorowe i

ciągniki z przyczepami, inny sprzęt podstawowy), koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne i zysk. Wykonawca zakupi Materiały do kwoty 30.000 zł netto dla potrzeb realizacji remontu szaf sterujących rozliczanego powykonawczo.”

1.21. Następujące punkty w Części III SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

- 3.2. Części II A SIWZ dla Pakietu A
- 3.2. Części II B SIWZ dla Pakietu B
- 3.2. Części II C SIWZ dla Pakietu C
- 3.2. Części II D SIWZ dla Pakietu D
- 3.2. Części II E SIWZ dla Pakietu E

Wyżej wymienione punkty 3.2. w Części III SIWZ uzyskują następujące brzmienie:

„3.2. Wykonawca jest zobowiązany realizować Usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Części II SIWZ pn. Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań w następujących okresach:

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 2	130 dni	15.02.2020	23.06.2020
2	Remont bloku nr 3	130 dni	22.02.2020	30.06.2020
3	Remont bloku nr 4	130 dni	08.08.2020	15.12.2020
4	Remont bloku nr 5	164 dni	18.07.2019	28.12.2019
5	Remont bloku nr 5	130 dni	22.08.2020	29.12.2020
6	Remont bloku nr 7	130 dni	02.08.2020	16.06.2020
7	Remont bloku nr 9	40 dni	27.06.2020	05.08.2020

1.22. Następujące punkty w Części III SIWZ zmieniają swoje brzmienie:

- 5.4. Części II A SIWZ dla Pakietu A
- 5.4. Części II B SIWZ dla Pakietu B
- 5.4. Części II C SIWZ dla Pakietu C
- 5.4. Części II D SIWZ dla Pakietu D
- 5.4. Części II E SIWZ dla Pakietu E

Wyżej wymienione punkty 5.4. w Części III SIWZ uzyskują następujące brzmienie:

„5.4. Podstawą rozliczeń Usług określonych w pkt 1.3. będzie wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, stanowiące część Załącznika nr 1 do Umowy oraz jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego.”

1.23. Zamawiający dodaje następujące punkty w Częściach III SIWZ:

- w Części III A SIWZ dla Pakietu A – pkt 6.1.4, pkt 6.5., pkt 6.6., pkt 6.7.
- w Części III B SIWZ dla Pakietu B – pkt 6.1.4, pkt 6.5., pkt 6.6., pkt 6.7.
- w Części III C SIWZ dla Pakietu C – pkt 6.1.4, pkt 6.5., pkt 6.6., pkt 6.7.
- w Części III D SIWZ dla Pakietu D – pkt 6.1.4, pkt 6.5., pkt 6.6., pkt 6.7.
- w Części III E SIWZ dla Pakietu E – pkt 6.1.4, pkt 6.5., pkt 6.6., pkt 6.7.

Wyżej wymienione punkty w Części III SIWZ uzyskują następujące brzmienie:

„6.1.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

6.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6.1.4 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, pisemny wniosek o zmianę Umowy w tym zakresie. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

6.6. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt. 6.2., 6.3., 6.4., 6.5 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

6.7. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 – 3 Ustawy określają odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia.”

1.24. Punkt 5.9 Części III A SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

„5.9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8A do Formularza OFERTA dla Pakietu A, z zastrzeżeniem pkt 1.7 oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 26, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2 Umowy.

Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Wysokość płatności ¹
1	K2 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany ryczałtowo	
2	K2 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany powykonawczo	
3	K3 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany ryczałtowo	
4	K3 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany powykonawczo	
5	K4 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany ryczałtowo	
6	K4 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany powykonawczo	
7	K5 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany ryczałtowo	
8	K5 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany powykonawczo	
9	K7 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany ryczałtowo	
10	K7 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN - rozliczany powykonawczo	
11	K2 Remont zamka wodnego - rozliczany ryczałtowo	
12	K2 Remont zamka wodnego - rozliczany powykonawczo	
13	K3 Remont zamka wodnego - rozliczany ryczałtowo	
14	K3 Remont zamka wodnego - rozliczany powykonawczo	
15	K4 Remont zamka wodnego - rozliczany ryczałtowo	
16	K4 Remont zamka wodnego - rozliczany powykonawczo	
17	K5 Remont zamka wodnego - rozliczany ryczałtowo	
18	K5 Remont zamka wodnego - rozliczany powykonawczo	

¹ Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

19	K7 Remont zamka wodnego - rozliczany ryczałtowo	
20	K7 Remont zamka wodnego - rozliczany powykonawczo	
21	K9 Inspekcja elektrofiltra- rozliczany ryczałtowo	
22	K9 Inspekcja elektrofiltra- rozliczany powykonawczo	
23	K9 remont klap na układzie recyrkulacji spalin - rozliczany ryczałtowo	
24	K9 remont klap na układzie recyrkulacji spalin - rozliczany powykonawczo	

1.25. Punkt 5.9 Części III B SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

„5.9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8B do Formularza OFERTA dla Pakietu B, z zastrzeżeniem pkt 1.7. oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 20, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2. Umowy.

Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Wysokość płatności ²
1	K5 - Przygotowanie walczaka do rewizji UDT dla bloku 5- rozliczany ryczałtowo	
2	K2 PRZYGOTOWANIE DO BADAN MIĘDZYSTROPIA - rozliczany ryczałtowo	
3	K3 PRZYGOTOWANIE DO BADAN MIĘDZYSTROPIA - rozliczany ryczałtowo	
4	K4 PRZYGOTOWANIE DO BADAN MIĘDZYSTROPIA - rozliczany ryczałtowo	
5	K5 PRZYGOTOWANIE DO BADAN MIĘDZYSTROPIA I RUROCIĄGÓW ŁĄCZĄCYCH KOCIOŁ Z TURBINĄ - rozliczany ryczałtowo	
6	K7 PRZYGOTOWANIE DO BADAN MIĘDZYSTROPIA - rozliczany ryczałtowo	
7	K5 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT- rozliczany ryczałtowo	
8	K5 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT- rozliczany powykonawczo	
9	K9 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI- rozliczany ryczałtowo	
10	K9 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI- rozliczany powykonawczo	
11	K2 BADANIA DIAGNOSTYCZNE - rozliczany ryczałtowo	
12	K2 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH- rozliczany powykonawczo	
13	K3 BADANIA DIAGNOSTYCZNE - rozliczany ryczałtowo	
14	K3 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH- rozliczany powykonawczo	
15	K4 BADANIA DIAGNOSTYCZNE - rozliczany ryczałtowo	
16	K4 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH - rozliczany powykonawczo	
17	K5 BADANIA DIAGNOSTYCZNE - rozliczany ryczałtowo	

² Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

18	K5 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH- rozliczany powykonawczo	
19	K7 BADANIA DIAGNOSTYCZNE - rozliczany ryczałtowo	
20	K7 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH- rozliczany powykonawczo	

1.26. Punkt 5.9 Części III C SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

„5.9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8C do Formularza OFERTA dla Pakietu C, z zastrzeżeniem pkt 1.7. oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 47, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2. Umowy.

Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Wysokość płatności ³
1	K2 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 - rozliczany ryczałtowo	
2	K2 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28- rozliczany powykonawczo	
3	K3 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 - rozliczany ryczałtowo	
4	K3 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28- rozliczany powykonawczo	
5	K4 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 - rozliczany ryczałtowo	
6	K4 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28- rozliczany powykonawczo	
7	K5 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 - rozliczany ryczałtowo	
8	K5 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28- rozliczany powykonawczo	
9	K7 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 - rozliczany ryczałtowo	
10	K7 - REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28- rozliczany	
11	K2 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
12	K2 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany powykonawczo	
13	K3 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
14	K3 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany powykonawczo	
15	K4 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
16	K4 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany powykonawczo	
17	K5 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
18	K5 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany powykonawczo	
19	K7 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
20	K7 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN- rozliczany powykonawczo	
21	K5 Wymiana wirnika wentylatora- rozliczany ryczałtowo	
22	K2 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany ryczałtowo	
23	K2 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany powykonawczo	

³ Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

24	K3 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany ryczałtowo	
25	K3 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany powykonawczo	
26	K4 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany ryczałtowo	
27	K4 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany powykonawczo	
28	K5 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany ryczałtowo	
29	K5 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany powykonawczo	
30	K7 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany ryczałtowo	
31	K7 REMONT DMUCHAW DM- rozliczany powykonawczo	
32	K9 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA PIERWOTNEGO- rozliczany ryczałtowo	
33	K9 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA PIERWOTNEGO- rozliczany powykonawczo	
34	K9 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WTÓRNEGO- rozliczany ryczałtowo	
35	K9 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WTÓRNEGO- rozliczany powykonawczo	
36	K9 REMONT WENTYLATORA RECYRKULACJI SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
37	K9 REMONT WENTYLATORA RECYRKULACJI SPALIN- rozliczany powykonawczo	
38	K9 REMONT WENTYLATORA SPALIN- rozliczany ryczałtowo	
39	K9 REMONT WENTYLATORA SPALIN- rozliczany powykonawczo	

1.27. Punkt 5.9 Części III D SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

„5.9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8D do Formularza OFERTA dla Pakietu D, z zastrzeżeniem pkt 1.7. oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 8, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2. Umowy.

Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Wysokość płatności ⁴
1	K5 - Remont zaworów bezpieczeństwa - rozliczany ryczałtowo	
2	K5 - Remont zaworów bezpieczeństwa - rozliczany powykonawczo	
3	K5 - Remont szaf sterujących - rozliczany ryczałtowo	
4	K5 - Remont szaf sterujących- rozliczany powykonawczo	
5	K2 - Remont armatury - rozliczany ryczałtowo	
6	K2 - Remont armatury - rozliczany powykonawczo	
7	K3 - Remont armatury - rozliczany ryczałtowo	
8	K3 - Remont armatury - rozliczany powykonawczo	
9	K4 - Remont armatury - rozliczany ryczałtowo	
10	K4 - Remont armatury - rozliczany powykonawczo	
11	K5 - Remont armatury - rozliczany ryczałtowo	

⁴ Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

12	K5 - Remont armatury – rozliczany powykonawczo	
13	K7 - Remont armatury – rozliczany ryczałtowo	
14	K7 - Remont armatury – rozliczany powykonawczo	
15	K2 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – rozliczany powykonawczo	
16	K3 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – rozliczany powykonawczo	
17	K4 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – rozliczany powykonawczo	
18	K5 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – rozliczany powykonawczo	
19	K7 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – rozliczany powykonawczo	
20	K9 - Remont armatury – rozliczany ryczałtowo	
21	K9 - Remont armatury – rozliczany powykonawczo	

1.28. Punkt 5.9 Części III E SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

„5.9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8E do Formularza OFERTA dla Pakietu E, z zastrzeżeniem pkt 1.7. oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 55, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2. Umowy.

Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Wysokość płatności ⁵
1	K2 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany ryczałtowo	
2	K2 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany powykonawczo	
3	K3 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany ryczałtowo	
4	K3 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany powykonawczo	
5	K4 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany ryczałtowo	
6	K4 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany powykonawczo	
7	K5 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany ryczałtowo	
8	K5 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany powykonawczo	
9	K7 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany ryczałtowo	
10	K7 - Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III – rozliczany powykonawczo	
11	K4 - Przegląd układu pow. osłonowego i OFAIII i IV – rozliczany ryczałtowo	
12	K4 - Przegląd układu pow. osłonowego i OFAIII i IV – rozliczany powykonawczo	
13	K5 - Przegląd układu pow. osłonowego i OFAIII i IV – rozliczany ryczałtowo	
14	K5 - Przegląd układu pow. osłonowego i OFAIII i IV – rozliczany powykonawczo	
15	K2 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany ryczałtowo	
16	K2 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
17	K3 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany ryczałtowo	

⁵ Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

18	K3 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
19	K4 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany ryczałtowo	
20	K4 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
21	K5 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany ryczałtowo	
22	K5 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
23	K7 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany ryczałtowo	
24	K7 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
25	K2 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany ryczałtowo	
26	K2 - Remont pyłoprzewodów - rozliczany powykonawczo	
27	K3 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany ryczałtowo	
28	K3 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany powykonawczo	
29	K4 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany ryczałtowo	
30	K4 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany powykonawczo	
31	K5 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany ryczałtowo	
32	K5 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany powykonawczo	
33	K7 - Remont pyłoprzewodów – rozliczany ryczałtowo	
34	K7 - Remont instalacji rozpałkowej – rozliczany powykonawczo	
35	K2 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany ryczałtowo	
36	K2 - Uszczelnienie przewodu kotła - rozliczany powykonawczo	
37	K3 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany ryczałtowo	
38	K3 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany powykonawczo	
39	K4 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany ryczałtowo	
40	K4 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany powykonawczo	
41	K5 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany ryczałtowo	
42	K7 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany ryczałtowo	
43	K7 - Uszczelnienie przewodu kotła – rozliczany powykonawczo	
44	K9 - Przegląd palników rozpałkowych – rozliczany ryczałtowo	
45	K9 - Przegląd palników rozpałkowych – rozliczany powykonawczo	
46	K9 - Remont podajników celkowych i rur podawania paliwa – rozliczany ryczałtowo	
47	K9 - Remont podajników celkowych i rur podawania paliwa – rozliczany powykonawczo	
48	K9 - Remont przenośników popiołu – rozliczany ryczałtowo	
49	K9 - Remont przenośników popiołu – rozliczany powykonawczo	

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=485082215

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Teksty jednolite załączone do niniejszej Modyfikacji uwzględniają treść niniejszej modyfikacji.



Załączniki do Modyfikacji nr 1:

1. Tekst jednolity Części I SIWZ wraz z Tekstem jednolitym Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA..
2. Tekst jednolity Załącznika nr 8A do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA
3. Tekst jednolity Załącznika nr 8B do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA
4. Tekst jednolity Załącznika nr 8C do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA
5. Tekst jednolity Załącznika nr 8D do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA
6. Tekst jednolity Załącznika nr 8E do Załącznika nr 1 do Części I SIWZ – FORMULARZ OFERTA
7. Tekst jednolity Załącznika nr 1 do Części II A SIWZ dla Pakietu A
8. Tekst jednolity Załącznika nr 2 do Części II B SIWZ dla Pakietu B
9. Tekst jednolity Załącznika nr 3 do Części II C SIWZ dla Pakietu C
10. Tekst jednolity Załącznika nr 4 do Części II D SIWZ dla Pakietu D
11. Tekst jednolity Załącznika nr 5 do Części II E SIWZ dla Pakietu E

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

DYREKTOR PIONU ZAMO
PROKURENT
Miroslaw Jabłoński