

Zawada, dnia 23.07.2019

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR NZ/PZP/12/2019  
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

„Wymianę transformatorów potrzeb własnych bloków TZ2 – TZ7 w Enea Polaniec S.A.”

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

**1.1. Punkt 7.1.2.2.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

7.1.2.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy trójzwojowych transformatorów odczepowych wraz z montażem na stanowisku eksploatacji, w tym co najmniej 2 w energetyce zawodowej o sumarycznej wartości co najmniej 2.000.000,00 każda PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,

**1.2. Punkt 19.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

19.1 Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019 r., o godz. 10:00.

**1.3. Punkt 19.5. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

19.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r., o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

**1.4. Punkt 2.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

2.3 Terminy postojów bloków oraz Harmonogram realizacji prac mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu postoju bloków. Ewentualne zmiany w terminie realizacji dla poszczególnych transformatorów, będą podane przez Pełnomocnika Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem odstawienia poszczególnych bloków). Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia terminu remontu każdego z bloków energetycznych nr 2,3,4,5,6 i 7 o okres do 90 dni.

**1.5. Punkt 4.6. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

4.6 Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU, z zastrzeżeniem ust. 4.3 powyżej.

**1.6. Punkt 7.5. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

7.5 Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji są następujące:

**Kary Umowne z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia**

W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia, zostanie on obciążony przez Zamawiającego karami umownymi za nieterminowy odbiór przez Zamawiającego etapów realizacji leżących po stronie Wykonawcy, wyszczególnionych w wierszu Lp. 2 i 5 Tabeli zawartej w pkt 2.2.2 Umowy (tj. dostarczenie transformatora do Elektrowni oraz odbiór końcowy), ustalonych z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt 2.2. – 2.4. Umowy.

Kary umowne za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów realizacji leżących po stronie Wykonawcy będą wynosiły po 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego dla trójzwojowego transformatora odczepowego, którego zwłoka dotyczy, za każdy pełny dzień zwłoki.

**1.7. Punkt 9.2. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

9.2 Okres Gwarancyjny wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, jednakże nie dłużej niż 42 miesiące od daty odbioru danego transformatora w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy.

**1.8. Punkt 9.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

9.3 Okres Rękojmi za Wady wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, jednakże nie dłużej niż 42 miesiące od daty odbioru danego transformatora w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy.

**1.9. Punkt 9.4. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

9.4 Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego (zgłoszenie ma być dokonane mailowo lub telefonicznie).

**1.10. Punkt 12.1.1. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

12.1.1 Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi na podstawie pkt 2.3; pkt 13.5 lub załącznika nr 3 do Umowy.

**1.11. Punkt 12.2.1. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

12.2.1 Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urzędzeń w sposób umożliwiający terminowe (tj. zgodnie z Harmonogramem realizacji prac i Harmonogramem postępu bloków), prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym odpowiednie miejsca dostaw, rozładunku, załadunku, montażu, składowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

**1.12. Punkt 13.5. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

13.5 Wszelkie zmiany wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>:

- o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:
  - Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.11 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

- o Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

Nr. 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr. 2 Wykaz prac dla wykonania, których wymagane jest polecenie pisemne, zlecenie wykonania pracy, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac, dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prac, prac które mogą być wykonywane na podstawie Rejestru prowadzonych prac oraz prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby;

Nr. 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;

- Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
- Nr. 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;
- Nr. 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
- Nr.14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;
- Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.
- o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007
  - o Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013
  - o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
  - o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008
  - o Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne I\_TQ\_P\_41\_2014
  - o Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/AM/P/17/2008 *stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów.*

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji **siatnych Warunków Zamówienia** na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH  
Marek Ryński

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ  
PROCURENT  
Młostaw Jabłoński

Wojciech Radzikowski  
RADCA PRAWNY  
WZA