Enea Potaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Polaniec, Zawada 26 REGON 830273037
www.enea-polaniec.p!

"Enea

Zawada, 27.08.2019 .

Nr: NZ/PZP/27/2019/5

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajgcego dotyczacych tresci dokumentaci przetargowej na
»~Wymiane rur i dennic podgrzewacza rurowego powietrza na kotle nr ¢ w Enea Potaniec S.A”
(numer postepowania przetargowego NZ/PZP/27/2019).

Dziatajgc zgodnie z zasadg przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu ijawnosci
przetargu, udzielamy nastgpujgcych wyjasnien dotyczacych dokumentacji przetargowej na
~Wymiane rur i dennic podgrzewacza rurowego powietrza na kotle nr 9 w Enea Potaniec S.A”

Pytanie 32:
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na dopisanie do art. 11. Wzoru Umowy (SIWZ) Pt: "Zmiany tresci

Umowy” pkt.11.6 o nastepujacej tresci:

» Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany Umowy w odpowiednim zakresie, w
szczegolnosci odnoszgcym sie do harmonogramu lub wynagrodzenia, w przypadku gdy po
podpisaniu Umowy zajdg niezalezne od Wykonawcy okolicznosci, majgce wplyw na zmiane
warunkéw wykonania Umowy, ktére to zmiany mogg mieé wpfyw na zakres, harmonogram, cene
lub inny warunek Umowy. W przypadku zaistnienia Jjednej z powyzszych okolicznosci, Wykonawca
wystagpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany w Umowie, a w
wowczas strony przystapia do podpisania aneksu pod rygorem niewazno$ci. Do czasu podpisania
aneksu, Wykonawca jest uprawniony do zawieszenia prac naleZgcych do Przedmiotu Umowy.”

OdpowiedZ na pytanie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedmiotowg propozycje zmian. Zmiany warunkow umowy
okresla pkt. 11 SIWZ czesé lIl.

Pytanie 33:

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wprowadzenie do Umowy ponizszego zapisu, ktéry doprecyzuje
warunki przedstawione w art. 12 OWZU

12,1 Jezeli przeciwko Zamawiajacemu zostanie wytoczone powddztwo albo zostanie zgtoszone
roszczenie przez osoby trzecie z tytutu szkéd, strat i wydatkéw (wraz z kosztami prawnymi) lub
przed innymi roszczeniami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy, ktére powstaty w wyniku:

12.1.1. uszkodzenia lub straty mienia Zamawiajacego oraz oséb trzecich lub

12.1.2. choroby, urazu, $mierci 0s6b zatrudnionych przez Zamawiajgcego i 0séb trzecich, lub
12.1.3. wszelkich naruszeri Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawcow lub inne osoby
odpowiedziaine w ramach Umowy,

za ktére zgodnie z Umowa Iub przepisami prawa, w tym w szczegolnosci przepisami kodeksu
cywilnego, ponosi wytaczng odpowiedzialno$é Wykonawca, wowczas Zamawiajacy powinien bez
zbednej zwioki zawiadomi¢ o tym Wykonawce, a Wykonawca przystapi na wtasny koszt do
takiego postepowania sadowego lub pozasadowego ( w tym ugodowego) i wejdzie, o ile bedzie
taka prawna mozliwo$¢, w miejsce odpowiedzialnego lub przystapi jako interwenient uboczny, jak
rowniez moze przeprowadzaé¢ negocjacje w celu rozstrzygnigcia tych postepowan. Zamawiajgcy
zobowigzuje sig nie uznawaé roszczen ani nie zawieraé ugody z osobg podnoszgcg roszczenia ani
tez nie dokonywac zaptaty na jej rzecz, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zapewni pomoc Zamawiajgcemu w trakcie takiego
postgpowania lub obrony przed roszczeniem, o ktérych mowa w niniejszym artykule i wszystkie
niezbedne koszty Zamawiajgcego, wigczajgc w to m. in. oplaty sadowe oraz uzasadnione koszty
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obstugi prawnej poniesione w tym zakresie przez Wykonawce zostang
poniesione przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane w pytaniu powyze] zapisy. Zamawiajgcy dokona
modyfikacji cze$¢ Il SIWZ.

Pytanie 34:
W odpowiedzi na pytanie 18 udzielonej w dniu 31.07.2019 Zamawiajgcy nie udzielit zgody na

wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcg, powotujac sie na istniejgce zapisy w art.
13 OWZU oraz wprowadzit wtasny zapis w pkt. 5.13.

Zdaniem Wykonawcy zapisy te narazajg Wykonawce na nadmierne ryzyko, niewspoimierne z
wartoscig wykonywanych prac i pozostawiajg odpowiedzialnosé Wykonawcy nieograniczong. Brak
wyraznego okreslenia granic catkowitej odpowiedzialnosci Wykonawcy nie pozwoli mu na ztozenie
oferty.

Ponownie zwracamy sig z prosbg o:

1) rozpatrzenie mozliwosci wprowadzenia w Umowie pkt. 5.13, ale o ponizszej tresci ( W
zastepstwie zaproponowanej przez Zamawiajacego) oraz pkt.5.14

5.13 Z zastrzezeniem postanowien pkt 13. . OWZU ( z wylgczeniem ppkt. 13.2.4, 13.2.6, 13.2.8),
catkowita odpowiedzialno$é Wykonawcy z wszelkich tytutow (w tym odpowiedzialnos¢
kontraktowa, deliktowa), z tytutu gwarancji oraz kar umownych jest ograniczona do réwnowartosci
100 % Wynagrodzenia netto.

Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu wykonania zastgpczego jest ograniczona do wysokosci
rownowarto$ci 50 % Wynagrodzenia netto.

5.14 W zadnym wypadku, Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny, za jakiekolwiek szkody
posrednie lub wtérne, takie jak w szczegdlnosci: koszty kapitatu, utracone korzysci, utrata
spodziewanych zyskow lub dochodéw, utrata uzytecznoéci lub zwigkszonych kosztéw uzywania
przedmiotu Umowy lub elementéw z nim zwigzanych, utrata zasilania lub produkcji, koszty
nabytego lub zastepczego zasilania lub produkcji, koszty wynikle z roszczen klientow
Zamawiajgcego za utratg zasilania lub produkcji. Srodki prawne stron wymienione w Umowie beda
wytgczne.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycj¢ zmian pkt 5.13. Zamawiajacy wyraza zgode na
propozycje zapiséw punktu 5.14. Zamawiajacy dokona modyfikacji stosownych pkt czes¢ Il SIWZ.

Pytanie 35:

W odpowiedzi na pytanie 21 udzielonej w dniu 31.07.2019 Zamawiajgcy nie zgodzit si¢ na
doszczegétowienie obowigzkow Zamawiajgcego i wprowadzenie nastepujgcej zmiany :

10.1.1. Udostepnienia Wykonawcy obszaru robét oraz
udzielenia wszelkich informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy, o ktore zwréci sig Wykonawca.
Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy za opoznienia w zakonczeniu prac ma ptaci¢ kary, a
nieprzystgpienie do prac w terminie grozi odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajgcego,
whnioskujemy ponownie o rozpatrzenie mozliwosci wprowadzenia tego zapisu.

W tej samej odpowiedzi Zamawiajacy nhie zaakceptowat dodatkowego zapisu w pkt. 10.2.7,
wylaczajgcego odpowiedzialnoéci Wykonawcy za odpady niebezpieczne. Wyjasniamy, ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odpady, ktére sam wytworzy/ wniesie na teren
Zamawiajgcego. Nie moze natomiast odpowiadaé za odpady niebezpieczne istniejgce u
Zamawiajacego oraz zwigzane z nimi konsekwencje dla realizacji Umowy, nawet w zakresie
zagospodarowania tych odpadow. Ponownie wnioskujemy o dodanie ponizszego zapisu do pkt.
10.2.7
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~Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek materiaty
niebezpieczne, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacjg przez niego Przedmiotu Umowy, w tym
za koszty, ktére mogg wigzaé sie z identyfikacjg, transportem i sktadowaniem materiatéw
niebezpiecznych”.

OdpowiedZ na pytanie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedmiotowe propozycje zmian.

Pytanie 36:

Ponownie wnioskujemy na wprowadzenie w ust. 7 nastepujacej zmiany, ograniczajgcej ryzyka
Wykonawcy i ktéra jest warunkiem ztozenia przez Wykonawce oferty:

7.5.  Okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesigcy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy oraz wszelkie
uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z tego tytulu, bedg tozsame 2z odpowiednimi
postanowieniami wynikajacymi z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji, okre$lonymi w niniejszej
Umowie.

Zobowigzania i gwarancje Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie bedg wylaczne i zastgpig
wszelkie zobowigzania pisemne, ustne, Iub dorozumiane, lub wyraznie wynikajace z przepiséw
prawa.

OdpowiedZ na pytanie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedmiotowg propozycje zmian.
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