

Zawada, 22.10.2019 r.

Nr: NZ/PZP/37/2019/.....⁹

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Remont urządzeń ciepłno-mechanicznych maszynowni bloków energetycznych nr 2,3,4,6,7,9 w Enea Połaniec S.A. w roku 2020” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/37/2019 („Postępowanie”).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Wykonawca wniósł w dniu 04.10.2019 r. za pośrednictwem <https://aukcje.enea-polaniec.pl> uwagi do treści Części III SIWZ – w postaci proponowanych przez niego korekt w poszczególnych jednostkach redakcyjnych umowy. Wykonawca zamieścił plik zawierający Część III SIWZ w trybie śledzenia zmian. W związku z tym Zamawiający udziela odpowiedzi w odniesieniu do każdej jednostki redakcyjnej umowy, do której Wykonawca wniósł propozycje korekty (**propozycje Wykonawcy zaznaczono na czerwono; przekreślenie danego fragmentu oznacza, że Wykonawca wnioskuję o jego usunięcie**).

Pytanie 15:

Wykonawca wniósł o wykreślenie zapisów odnoszących się do OWZU.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 16:

Wykonawca wniósł o wykreślenie pkt 4, którego treść jest następująca: „Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.”

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 17:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5 Części III SIWZ w postaci: „Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SIWZ ~~i/lub w OWZU-~~”

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 18:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.6 Części III SIWZ w postaci: „W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z „prawa opcji”, o którym mowa w ust. 1.5 powyżej,

Zamawiający złoży Wykonawcy odpowiednie oświadczenie w tym zakresie (w tym określi zakres, w jakim korzysta z „prawa opcji”) na piśmie nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania raportu z inspekcji wizualnej w zakresie określonym w pkt 1.2. **Przyjęcie przez Wykonawcę do realizacji „prawa opcji” wymaga jego uprzedniej pisemnej akceptacji.** Brak takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego w powyższym terminie należy traktować jako rezygnację Zamawiającego ze skorzystania z prawa opcji.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 19:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.8 Części III SIWZ w postaci:

Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowę o pracę **lub w oparciu o inną umowę cywilnoprawną** pracowników:

Lp.	stanowisko	Minimalna ilość zatrudnionych	zakres czynności w realizacji zamówienia	Wymiar czasu pracy
1.	Monter*	10	Montaż, demontaż elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji	pełny

*Każdy monter powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt: 1, 2, 4, 6 oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 4, 6;

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 20:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.11 Części III SIWZ w postaci:

1.11. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących Usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.11.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

1.11.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usługi.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 21:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.12.; 1.12.1.; 1.12.2.; 1.12.3.; Części III SIWZ w postaci: „3.3. Harmonogramy ramowe oraz Harmonogramy szczegółowe, ustalone na podstawie pkt 3.2, mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Pełnomocnika Zamawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu ramowego. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia terminu remontu każdego z bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 o okres ~~90~~ 30 dni. **Zamawiający będzie w takiej sytuacji do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z w/w przesunięciem terminów.**

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 22:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.12.; 1.12.1.; 1.12.2.; 1.12.3.; Części III SIWZ w postaci: „3.3. Harmonogramy ramowe oraz Harmonogramy szczegółowe, ustalone na podstawie pkt 3.2, mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Pełnomocnika Zamawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu ramowego. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia terminu remontu każdego z bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 o okres ~~90~~ 30 dni. Zamawiający będzie w takiej sytuacji do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z w/w przesunięciem terminów.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 23:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.2.; Części III SIWZ w postaci:

„5.2. Suma maksymalnego wynagrodzenia określonego za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł (słownie: złotych .../100) netto („Wynagrodzenie Całkowite”), z zastrzeżeniem pkt 1.5; pkt 1.6 Umowy. Do Wynagrodzenia Całkowitego doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami **prawa w dniu wystawienia faktury VAT**. Wynagrodzenie całkowite składa się z:”

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 24:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.3.; Części III SIWZ w postaci:

„5.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Prac na blokach energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 (dalej jako „**Wynagrodzenie ryczałtowe**”) obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w Części II SIWZ wraz z załącznikami, **w szczególności to jest:** wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty pracy sprzętu takiego jak np.: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty wykonania niezbędnej dokumentacji, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji stworzonej w ramach Umowy (o ile takie nastąpi), koszty przeprowadzenia kontroli, badań i prób, koszty ogólne i zysk, wartość materiałów oraz części niezbędnych do realizacji Prac, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca, z wyłączeniem materiałów oraz części niezbędnych do realizacji Prac, które dostarcza Zamawiający. Natomiast Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów pracy sprzętu wykorzystywanego przy realizacji Usługi, a który zapewnia Zamawiający, kosztów energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych dostępnych przy urządzeniach – suwnice oraz dźwigi towarowo-osobowe.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 25:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.6. Części III SIWZ w postaci:

„5.6. Stawka wskazana w pkt 5.5 przyjmowana do rozliczeń obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w Części II SIWZ wraz z załącznikami jako powykonawcze, **w tym to jest:** wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, pracę sprzętu (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z przyczepami, inny sprzęt podstawowy, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty wykonania niezbędnej dokumentacji, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji stworzonej w ramach Umowy (o ile takie nastąpi), koszty przeprowadzenia kontroli, badań i prób, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług (**a wymienione wprost w treści Umowy**), koszty ogólne i zysk, wartość materiałów oraz części niezbędnych do realizacji Prac, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca, z wyłączeniem materiałów oraz części niezbędnych do realizacji Prac, które dostarcza Zamawiający. Natomiast Wynagrodzenie powykonawcze nie obejmuje kosztów pracy sprzętu wykorzystywanego przy realizacji Usługi, a który zapewnia Zamawiający, kosztów energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych dostępnych przy urządzeniach – suwnice oraz dźwigi towarowo-osobowe.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 26:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.8. Części III SIWZ w postaci:

„5.8. Wszelkie pozostałe koszty nie wymienione w pkt. od 5.1 do 5.7, **a wskazane w treści niniejszej Umowy** i związane z prawidłowym wykonaniem Prac będą wyłącznie ponoszone przez Wykonawcę.”

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 27:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.8. Części III SIWZ w postaci:

„5.8. Wszelkie pozostałe koszty nie wymienione w pkt. od 5.1 do 5.7, **a wskazane w treści niniejszej Umowy** i związane z prawidłowym wykonaniem Prac będą wyłącznie ponoszone przez Wykonawcę.”

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 28:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.10. Części III SIWZ w postaci: „Wszystkie płatności określone powyżej będą realizowane po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym (**tj. bez wad istotnych, ewentualnie z wadami nieistotnymi**), zgodnie z “Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” nr I/AM/P/17/2008 obowiązującą w Elektrowni, **stanowiącą załącznik nr ... do Umowy.**

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 29:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.11. Części III SIWZ w postaci: „Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami **prawa w dniu wystawienia danej faktury VAT.**

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 30:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.12. Części III SIWZ w postaci: „Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym **prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy (tj. bez wad istotnych, ewentualnie z wadami nieistotnymi), wymaganymi zgodnie z OWZU.**

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 31:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.13. Części III SIWZ w postaci: „Za datę płatności uważa się datę **obciążenia uznania** środków na rachunku **bankowego bankowym Wykonawcy Zamawiającego.**

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 32:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.1. Części III SIWZ w postaci: „Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, jak również odpowiednimi przepisami **prawa.**

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 33:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.2. Części III SIWZ w postaci: „7.2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Prac w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania każdego protokołu odbioru końcowego „Podstawowy Okres Gwarancji”. Wykonawca nie dokona modyfikacji, przeróbek ani zmian przedmiotu Umowy lub materiałów zapewnianych przez Zamawiającego bez zgody ze strony Zamawiającego.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą pozytywnego odbioru końcowego oddzielnie dla Prac **(tj. bez wad istotnych, ewentualnie z wadami nieistotnymi)** zrealizowanych na każdym bloku energetycznym nr 2, 3, 4, 6, 7, 9.”

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.2. Części III SIWZ w postaci: „7.4. Wykonawca w okresie Gwarancji usunie na własny koszt wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowej pracy urządzeń, które wystąpią w warunkach prawidłowej ich eksploatacji. W przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca wymieni całość Przedmiotu Zamówienia lub jego element, jak również w przypadku dokonania jego istotnych napraw, okres gwarancyjny dla odpowiednio całości lub jego elementu biegnie od nowa. **Okres gwarancji może zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy od zakończenia okresu wskazanego w pkt 7.2. powyżej.**”

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 35:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.5. Części III SIWZ w postaci: „7.5. ~~Okres rękojmi za wady~~
~~Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy, nie dotyczy.~~”

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 36:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.6. Części III SIWZ w postaci: „7.6. ~~Zamawiający może~~
~~wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wyłączona jest~~
~~odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.~~”

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 37:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 8.1. Części III SIWZ w postaci: „Wykonawca najpóźniej ~~do~~ **w**
terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5
% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 5.2 (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania
Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 38:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 8.5. Części III SIWZ w postaci: „Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z
prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w
~~uznany~~ **towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i**
który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów
złotych). Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały określone w Załączniku nr 6 do Umowy.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 39:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 9.4. Części III SIWZ w postaci: „Pełnomocnicy Zamawiającego i
Wykonawcy odbywać będą spotkania **we wspólnie ustalonych terminach** w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji Umowy.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 40:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.1. Części III SIWZ w postaci: „10.2.1. wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i z zastosowaniem **najwyższych odpowiednich** norm jakościowych, jakich można oczekiwać od Wykonawcy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych.”

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 41:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.3. Części III SIWZ w postaci: „10.2.3. opracowania dokumentacji powykonawczej dla każdego elementu Zakresu Podstawowego, jak i Zakresu „Prawa Opcji” (uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym), zgodnie z **obowiązującymi najnowszymi** przepisami, normami, zasadami obecnej wiedzy technicznej, określonymi wymogami Zamawiającego, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego (p.poż.) oraz ochrony środowiska.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 42:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.14. Części III SIWZ w postaci: „10.2.14. przeszkolenia swoich pracowników w zakresie BHP, p.poż. i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale odpowiednich służb Zamawiającego), **które zostały przekazane Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy,**”

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 43:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.33. Części III SIWZ w postaci: „10.2.33. opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego (**która została przekazana Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy**), opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową.”

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 44:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.4. Części III SIWZ w postaci: „Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku **bezsprawnego** braku zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska.”

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 45:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.5. Części III SIWZ w postaci: „10.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady powstałe z jego winy w dostarczonych elementach urządzeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Akceptacja dostarczonego elementu urządzeń przez Zamawiającego nie oznacza, że element urządzeń został skonstruowany prawidłowo i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie wady w dostarczonych elementach urządzeń ujawnione po zakończeniu procedury odbioru.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający dokona modyfikacji w sposób wskazany przez Wykonawcę.

Pytanie 46:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.9. Części III SIWZ w postaci: „10.9. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego (która została przekazana Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy), dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 47:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.10. Części III SIWZ w postaci: „10.10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego, która została przekazana Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy.”

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 48:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.17.7. Części III SIWZ w postaci: „10.17.7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego która została przekazana Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy.”

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 49:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.17.8. Części III SIWZ w postaci: „Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej bezpośrednim działaniem Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 50:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.3. Części III SIWZ w postaci:

„11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy **w szczególności** w następującym zakresie:

11.3.1. zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego;

11.3.2. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

11.3.3. zmiana sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.3.4. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

11.3.5. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

11.3.6. zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 51:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.4. Części III SIWZ w postaci:

„11.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia **w szczególności** następujących zmian:

11.4.1. W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

11.4.2. Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.4.3. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle realizowanymi przez Zamawiającego zamówieniami – dopuszcza się zmiany w Umowie ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, w tym zmiany terminu, zmiany sposobu spełnienia świadczenia;

11.4.4. W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi **w szczególności** w następujących przypadkach:

11.4.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy;

11.4.3.2. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

11.4.5. oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 52:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.7. Części III SIWZ w postaci:

„11.7. Wszelkie zmiany wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

- o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:
 - Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 - Nr.11 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;
- o Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :
 - Nr. 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);
 - Nr. 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
 - Nr. 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;
 - Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
 - Nr. 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;
 - Nr. 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
 - Nr.14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;
 - Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.
- o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007
- o Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013
- o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
- o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008
- o I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne,
- o Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
- o Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/AM/P/17/2008

stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, **po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.**"

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 53:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.4. Części III SIWZ w postaci:

„11.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia **w szczególności** następujących zmian:

11.4.1. W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

11.4.2. Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.4.3. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równoległe realizowanymi przez Zamawiającego zamówieniami – dopuszcza się zmiany w Umowie ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, w tym zmiany terminu, zmiany sposobu spełnienia świadczenia;

11.4.4. W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi **w szczególności** w następujących przypadkach:

11.4.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy;

11.4.3.2. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

11.4.5. oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 54:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1. Części III SIWZ w postaci: „~~Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych,~~ Strony ustalają kary umowne:"

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 55:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.2. Części III SIWZ w postaci: „12.1.2. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Usług są następujące:

z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do czasów realizacji zadania określonych na podstawie pkt 3.2, pkt 3.3 lub pkt 3.4 Umowy, Strony ustalają karę umowną w wysokości **0,1%**:

- Wynagrodzenia ryczałtowego należnego za realizację Prac na bloku energetycznym, którego zwłoka dotyczy – w przypadku, gdy Zamawiający nie korzysta z prawa opcji w momencie zaistnienia podstaw do stosowania kary umownej, albo
- sumy Wynagrodzenia ryczałtowego i powykonawczego za realizację Prac na bloku energetycznym, którego zwłoka dotyczy – w przypadku, gdy Zamawiający

korzysta z prawa opcji w momencie zaistnienia podstaw do stosowania kary umownej

łączna kwota kar umownych za zwłokę w realizacji Prac, określonych w Umowie ~~oraz w OWZU~~, nie może przekroczyć ~~105~~ % Wynagrodzenia za realizację Prac na bloku energetycznym, którego dotyczy kara.

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 56:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.3. Części III SIWZ w postaci: „12.1.3. Kary umowne z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji są następujące:

z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w Okresie Gwarancji za wady i usterki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po ~~0,1~~ %:

- Wynagrodzenia ryczałtowego należnego za realizację Prac na bloku energetycznym, którego zwłoka dotyczy – w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzystał z prawa opcji, albo
- sumy Wynagrodzenia ryczałtowego i powykonawczego za realizację Prac na bloku energetycznym, którego zwłoka dotyczy – w przypadku, gdy Zamawiający skorzystał z prawa opcji

Kara będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, w odniesieniu do terminów określonych na podstawie pkt 7.4. Umowy,.

łączna kwota kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w Okresie Gwarancji za wady i usterki, nie może przekroczyć 5 % Wynagrodzenia za realizację Prac na bloku energetycznym, którego dotyczy kara

Zamawiający może naliczyć karę określoną w niniejszym punkcie również w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 57:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.4. Części III SIWZ w postaci: „12.1.4. Kary umowne z tytułu naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ~~lub innej podstawy cywilnoprawnej~~: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ~~lub innej podstawy cywilnoprawnej~~ zgodnie z pkt 1.8. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości ~~500200,00~~ zł (słownie: ~~pięset dwieście złotych~~) ~~za każdy dzień naruszenia~~, za każdy taki udokumentowany przypadek.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 58:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.5. Części III SIWZ w postaci: „12.1.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących Usługi.”

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 59:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.6. Części III SIWZ w postaci: „12.1.6. ~~W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, wbrew postanowieniom pkt 8 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 0,5 % Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień braku ubezpieczenia. nie dotyczy~~

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający dokona modyfikacji zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 60:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.1.7. Części III SIWZ w postaci: „12.1.7. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł (**dwieście dwadzieścia** tysięcy złotych) – za **każdy każdy udokumentowany** przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 61:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.3. Części III SIWZ w postaci: „12.3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody, **z zastrzeżeniem zd. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy względem Zamawiającego ze wszystkich tytułów wynikających z niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego netto. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze.**”

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 62:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.6. Części III SIWZ w postaci: „12.6. Suma wszystkich kar wynikających z Umowy ~~lub OWZU~~ nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Całkowitego. ~~W przypadku kiedy suma kar przekroczy 15% Wynagrodzenia Całkowitego, Zamawiający będzie uprawniony do:~~

~~12.6.1. odstąpienia od Umowy, według swego wyboru, w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy z zachowaniem terminu 30 dniowego wypowiedzenia lub~~

~~12.6.2. Zlecenia wykonania Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy."~~

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 63:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 13.1. Części III SIWZ w postaci: „13.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ~~ustnie, wizualnie,~~ w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają ~~w szczególności~~ informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:”

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 64:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.1. Części III SIWZ w postaci: „15.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy ~~ze skutkiem na przyszłość~~ w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy ~~oraz wszelkich poniesionych przez niego kosztów, w tym bezzwrotnych zaliczek i zadatków."~~

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 65:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.2. Części III SIWZ w postaci:

„15.2. ~~Niezależnie od przypadków określonych w OWZU~~ Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w całości lub w części z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

15.2.1. powtarzających się uchybień Wykonawcy w realizacji terminów Prac, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lub niezakłóconej pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego, ~~pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu uzasadnionego technicznie i technologicznie;~~

15.2.2. ~~zaprzestania bądź ograniczenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nie dotyczy."~~

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 66:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.6. Części III SIWZ w postaci: „Wykonawca może dokonać przelewu wymagalnych wierzytelności pieniężnych na potrzeby otrzymania kredytu lub gwarancji niezbędnej do realizacji Umowy, **pod warunkiem bez konieczności** uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający dokonuje modyfikacji o następującej postaci: „15.6 (usunięty)”

Pytanie 67:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.10. lit. c. Części III SIWZ w postaci:

„15.10. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, załączniki do Umowy są dołączone w postaci papierowej. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej „Dokumenty Składowe Umowy”):

c. **Załącznik nr 2 - OWZU – Załącznik nr 1 dołączony do Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 11.7 Umowy. nie dotyczy”**

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 68:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 2 zawartego w Załączniku nr 6 do Części III SIWZ – WARUNKI UBEZPIECZENIOWE w postaci:

„2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

1) Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał:

a) szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy.

c) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego;

d) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

- e) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;
- f) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy lub Podwykonawcy – o ile wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące przedmiotem wykonywanych prac;
- g) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
- h) nagłe szkody polegające na zanieczyszczeniu środowiska. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
- i) koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
- j) szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
- 2) ~~Nie dotyczy. Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.~~
- 3) Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 4) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia powinny dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych lub czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dla rozszerzeń wskazanych w ppkt. od e) do i) dopuszcza się franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 50.000 zł.
- 5) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
- 6) Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzględniać specyfikę prac/zapisy kontraktowe. Nie dopuszcza się zastosowania wyłączenia dotyczącego szkód wyrządzonych przez energię i inne media w tym parę ciepłą wodę itp produkowane/dostarczane przez Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący
Komisji Przejrzewej
