

Zawada, dnia 23.09.....2019

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/31/2019**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

**„Modernizację Gavo - wymianę pakietów na Gavo C i D na Instalacji Odsiarczania Spalin w roku 2020
w Enea Połaniec S.A.”**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 19.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

19.1. „Termin składania ofert upływa w dniu **10.10.2019 r.**, o godz. **10:00.**”

1.2. Punkt 19.5. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

19.5. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.10.2019 r.**, o godz. **10:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.”

1.3. Punkt 3.4.. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.4. „Terminy określone na podstawie pkt 3.1 lub 3.3 oraz ramowe harmonogramy realizacji Prac mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia tych terminów o okres do 45 dni. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego.”

1.4. Punkt 7.2.. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

7.2. „Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w tym prawidłowy montaż pakietów GAVO, w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca podczas montażu umożliwi nadzór firmy Howden Spain nad montażem oraz regulacją uszczelnienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ cz. II. (tj. wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego w ramach Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę). Wykonawca nie dokona modyfikacji, przeróbek ani zmian przedmiotu Umowy lub materiałów zapewnianych przez Zamawiającego bez zgody ze strony Zamawiającego oraz wykonawcy wyłonionego przez Zamawiającego w ramach Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą pozytywnego Odbioru Końcowego oddzielnie dla Prac zrealizowanych na GAVO C oraz GAVO D, zgodnie z Instrukcją przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008.”

1.5. Punkt 7.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

7.3. „W przypadku ujawnienia wad powstałych z winy Wykonawcy w Usługach w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 3 dni, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad."

1.6. Punkt 10.4. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

10.4. „Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady powstałe z jego winy w remontowanych elementach zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.”

1.7. Punkt 12.1.7. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

12.1.7. „(usunięty)”

1.8. Punkt 15.6. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

15.6. „(usunięty)”

1.9. Punkt i. 6. Załącznika nr 3 do Części I SIWZ AUKCJA ELEKTRONICZNA zmienia swoje brzmienie na:

6. „Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 5 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.”

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie: <https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

DYREKTOR BIURU ZAMÓWIEŃ
PROKURENT

Mirosław Jabłoński
Mirosław Jabłoński

Członek Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem

Andrzej Wicik
Andrzej Wicik