

NZ/PZP/36/2019/

Zawada, 28.10.2019 r.

**MODYFIKACJA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/36/2019**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

**„Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w 2020 r. w Enea Połaniec S.A.”
w zakresie: K2, K3, K4, K5, K7, K9: zawory bezpieczeństwa, armatura”**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 19.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

19.1. Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2019 r., o godz. 10:00.

1.2. Punkt 19.5. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

1.3. Tabela w pkt. 5.9. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

2. Lp.	Opis etapu płatności, dla którego Wykonawca wystawi oddzielne faktury	Termin wystawienia faktur (nie wcześniej niż)	Wysokość płatności w % wynagrodzenia
1	K5 - Remont zaworów bezpieczeństwa – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
2	K5 - Remont szaf sterujących – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
3	K5 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
4	K5 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
5	K5 - pozycje 1-4 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %
6	K2 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
7	K2 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
8	K2 - pozycje 6-7 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %
9	K3 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
10	K3 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
11	K3 - pozycje 9-10 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %
12	K4 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
13	K4 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
14	K4 - pozycje 12-13 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %
15	K7 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
16	K7 - Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
17	K7 - pozycje 15-16 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %
18	K9 - Remont armatury – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
19	K9 - pozycja 18 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10 %

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupa?c_name=&c_type=&order_item=&order_title=&order_type=&public_tim=&tp=radioPublic&id=497215396

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZYS ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Jacek Kutz

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ
PROKURENT

Mirosław Jabłoński