1. Pkt 4.5. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
[bookmark: _GoBack]„4.5.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru każdego etapu prac, w rozumieniu Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie poszczególnych prac, zgodnie z poniższą tabelą:

	
	Terminy      wystawienia faktur (nie wcześniej niż)
	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia
	Wysokość płatności PLN netto

	Lp.
	Opis etapu płatności
	

	

	

	a
	Dostawa 10 kompensatorów okrągłych zlokalizowanych nad klapami czopuchowymi na kanałach spalin do IOS
	7 dni po dostarczeniu na miejsce montażu
	100%
	

	b
	Dostawa 2 kompensatorów zlokalizowanych przy klapach obejściowych
	7 dni po dostarczeniu na miejsce montażu
	100%
	

	1
	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3
	
	100%
	

	1.1.
	Demontaż dwóch klap czopuchowych wraz z kompensatorami na bloku nr 3
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	1.2.
	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych oraz montaż kompensatorów na bloku nr 3
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	2
	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4
	
	100%
	

	2.1.
	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	2.2.
	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	3
	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5
	
	100%
	

	3.1.
	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	3.2.
	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	4
	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6
	
	100%
	

	4.1.
	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	4.2.
	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	5
	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7
	
	100%
	

	5.1.
	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	5.2.
	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	6
	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”
	
	100%
	

	6.1.
	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	6.2.
	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	7
	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”
	
	100%
	

	7.1.
	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	25%
	

	7.2.
	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	75%
	

	8
	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego pierwszej części (wraz z uruchomieniem)
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	100%
	

	9
	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego drugiej części (wraz z uruchomieniem)
	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru
	100%
	



