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Załącznik nr 8 do Formularza „Oferta”

	FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY DLA
„Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w latach 2019-2020”
w zakresie: K2, K3, K4, K5, K7, K9: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach
w Enea Połaniec S.A.




Zakres prac: Remont BL 2 3 4 5 7 9– przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach
1. Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 5
2. Przygotowanie do badań elementów międzystropia i rurociągów BL 2 3 4 5 7
3. Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 9
4. Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 2 3 4 5 7 i naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL 2 3 4 5 7



Ad. 1 Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 5  - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo -  realizacja w 2020 r.
	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.
	Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 5–
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
	Rozliczenie
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. 
	Otwarcie, zamknięcie włazów walczaka wraz z wymianą uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2. 
	Demontaż, montaż separacji walczaka.
	RYCZAŁTOWO
	

	3. 
	Montaż, demontaż zaślepek otworów zasilających rury opadowe.
	RYCZAŁTOWO
	

	4. 
	Szlifowanie spoin głównych - obwodowych i wzdłużnych, mostków, krawędzi otworów do badań MT wewnątrz walczaka oraz  spoiny łączące elementy osprzętu (uchwyty mis pod cyklonami).
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy:
	
	

	
	Uszczelki do włazów walczaka, 
	
	

	
	Raport z badań diagnostycznych walczaka
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	







Ad. 2 Przygotowanie do badań elementów międzystropia i rurociągów BL 2 3 4 5 7 – realizacja  w 2020 r.
	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.



(1)
	Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K2 
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
netto [zł]
(4)

	
	Czyszczenie strumieniowe spoin doczołowych, pachwinowych (po 200 mm od osi spoiny) na:
	
	

	1.
	Schładzacz pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :
	
	

	1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.2.
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej   ø323,9x50 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.3.
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.4.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.5.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.6.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.7.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.8.
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:
	
	

	2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Schładzacz pary wtórnej str. str. P: 
	
	

	3.1.
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.2.
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.3.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P: 
	
	

	4.1.
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.2.
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.3.
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm – str. .P 145szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.5.
	Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	
	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	
	

	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.



(1)
	Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K3 
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
netto [zł]
(4)

	
	Czyszczenie strumieniowe spoin doczołowych, pachwinowych (po 200 mm od osi spoiny) na:
	
	

	1.
	Schładzacz pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P:
	
	

	1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.2.
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.3.
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.4.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.5.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.6.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.7.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.8.
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:
	
	

	2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Schładzacz pary wtórnej str. str. P: 
	
	

	3.1.
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.2.
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.3.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	3. Komora wylotowa pary wtórnej str. P: 
	
	

	4.1.
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.2.
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.3.
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm – str. .P 145 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.5.
	Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm - str. P 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	
	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	
	

	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.


(1)
	Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K4 
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
netto [zł]
(4)

	
	Czyszczenie strumieniowe spoin doczołowych, pachwinowych (po 200 mm od osi spoiny) na:
	
	

	1.
	Schładzacz pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P:
	
	

	1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.2.
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej   ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.3.
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.4.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.5.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.6.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.7.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.8.
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:
	
	

	2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Schładzacz pary wtórnej str. str. P: 
	
	

	3.1.
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.2.
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.3.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P: 
	
	

	4.1.
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.2.
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.3.
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm – str. P 145szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.5.
	Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	

	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.



(1)
	Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K5 
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
netto [zł]
(4)

	
	Czyszczenie strumieniowe spoin doczołowych, pachwinowych (po 200 mm od osi spoiny) na:
	
	

	1.
	Schładzacz pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. L  i str. P :
	
	

	1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - 8szt. (str. L 4szt.; str. P 4szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.2.
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm – 2szt. (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.3.
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.4.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.5.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.6.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 10szt (str. L 5szt.; str. P 5szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.7.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	1.8.
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - 32 szt. (str. L 17szt.; str. P 17szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Komora wylotowa pary świeżej str. L. i str. P:
	
	

	2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm – 6 szt. (str. L 3 szt.; str. P 3 szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm – 2 szt. (str. L 1 szt.; str. P 1 szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – 12 szt. (str. L 6 szt.; str. P 6 szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm – 2 szt. (str. L 1 szt.; str. 1 szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm – 4 szt. (str. L 2 szt.; str. 2 szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Schładzacz pary wtórnej str. L i str. P: 
	
	

	3.1.
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - 6szt. (str. L 3szt.; str. P 3szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	3.2.
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków  ø168/ø140/ø38 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	3.3.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 6szt (str. L 3szt.; str. P 3szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	3.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - 26 szt. (str. L 13szt.; str. P 13szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Komora wylotowa pary wtórnej Str. L i str. P: 
	
	

	4.1.
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm 14szt (str. L 7szt.; str. P 7szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	4.2.
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	4.3.
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - 290 szt. (str. L 145szt.; str. P 145szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	4.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	4.5.
	Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm 12szt. (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Szlifowanie spoin do badań (po 100mm od osi spoiny) na
	
	

	5.
	Rurociąg R301:
	
	

	5.1.
	Mieszacz górny złącze spawane doczołowe ø323,9x20mm 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	5.2.
	Mieszacz górny złącze spawane doczołowe ø406x25mm 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	6.
	Rurociąg R302:
	
	

	6.1.
	Odcinek wylotowy str. L złącze spawane doczołowe 4 spoiny ø508x20mm 4szt. i 1 spoina ø355x14,2mm 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	6.2.
	Odcinek wylotowy str. P złącze spawane doczołowe 4 spoiny ø508x20mm 4szt. i 1 spoina ø355x14,2mm 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	6.3.
	odcinki przed AJ str. L złącze spawane doczołowe ø508x20mm 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	6.4.
	odcinki przed AJ str. P złącze spawane doczołowe ø508x20mm 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	

	REALIZACJA w 2020 r.

	Lp.



(1)
	Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K7 
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	
	Czyszczenie strumieniowe spoin doczołowych, pachwinowych (po 200 mm od osi spoiny) na:   
	
	

	1.
	Komora schładzacz pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :
	
	

	1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.2.
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej   ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.3.
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.4.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.5.
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.6.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.7.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	1.8.
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:
	
	

	2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Schładzacz pary wtórnej str. P: 
	
	

	3.1.
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.2.
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.3.
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P: 
	
	

	4.1.
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.2.
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.3.
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm – str. .P 145szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.4.
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.5.
	Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁTOWO
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	











Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 9
3.1 REWIZJA UDT RO
a) Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
	REALIZACJA w  2020  r.

	Lp.



(1)
	K5 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT RO
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1.
	Otwarcie, zamknięcie  włazu do zbiornika RO z wymianą uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Wymiana 2 szt. łuków 90 stopni ( fi32 x 4) za kryzami.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Remont armatury w obrębie RO: wymiana kryz, przegląd zaworów 105A3, AR44, wodowskazu.
	RYCZAŁTOWO
	

	5.
	Próba wodna zbiornika. (Zaślepki i uszczelki oraz niezbędny osprzęt do próby dostarcza Wykonawca.)
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki, kryzy
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	



	REALIZACJA w  2020  r.

	Lp.



(1)
	K9 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT RO
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo


(2)
	Rozliczenie



(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1.
	Otwarcie, zamknięcie  włazu do zbiornika RO z wymianą uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2.
	Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika.
	RYCZAŁTOWO
	

	3.
	Wymiana 2 szt. łuków 90 stopni ( fi32 x 4) za kryzami.
	RYCZAŁTOWO
	

	4.
	Remont armatury w obrębie RO: wymiana kryz, przegląd zaworów 105A3,AR44, wodowskazu.
	RYCZAŁTOWO
	

	5.
	Próba wodna zbiornika. (Zaślepki i uszczelki oraz niezbędny osprzęt do próby dostarcza Wykonawca.)
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki, kryzy
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	



b) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.




(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 5 - rewizja UDT RO
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac) 
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
Zamawiający dostarcza: Uszczelki, kryzy
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	




	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.




(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 9 - rewizja UDT RO
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac) 
 (2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Zamawiający dostarcza: Uszczelki, kryzy
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	






Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 9
3.1 REWIZJA UDT CHŁODNICY SS
a)	Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.

(1)
	K5 PRZYGOTOWANIE RO, ZH, SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT CHŁODNICY SS
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1. 
	Demontaż i montaż wszystkich części chłodnicy, wymiana uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2. 
	Czyszczenie płaszczy i wkładów.
	RYCZAŁTOWO
	

	3. 
	Próba szczelności wkładów.
	RYCZAŁTOWO
	

	4. 
	Przegląd zaworów ( kontrola szczelności, docieranie siedzisk)
	RYCZAŁTOWO
	

	5. 
	Próba wodna chłodnicy.
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	



	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.

(1)
	K9 PRZYGOTOWANIE RO, ZH SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT CHŁODNICY SS
Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1. 
	Demontaż i montaż wszystkich części chłodnicy, wymiana uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2. 
	Czyszczenie płaszczy i wkładów.
	RYCZAŁTOWO
	

	3. 
	Próba szczelności wkładów.
	RYCZAŁTOWO
	

	4. 
	Przegląd zaworów ( kontrola szczelności, docieranie siedzisk)
	RYCZAŁTOWO
	

	5. 
	Próba wodna chłodnicy.
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	





Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 9
3.2. REWIZJA UDT CHŁODNICY SS
a) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.




(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 5 - rewizja UDT chłodnicy SS
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac) 
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
Zamawiający dostarcza: Uszczelki
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	



	REALIZACJA w  2019 r.

	Lp.




(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 9 - rewizja UDT chłodnicy SS
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac) 
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Zamawiający dostarcza: Uszczelki
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	





Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 -  realizacja w 2020 r.
3.3 REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH
a) Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.

(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 5 – rewizja UDT zbiornika sprężonego powietrza ZH
 (2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1. 
	Otwarcie, zamknięcie  włazu do zbiornika ZH z wymianą uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2. 
	Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika
	RYCZAŁTOWO
	

	3. 
	Nastawa zaworu bezpieczeństwa
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki do włazu
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	



	REALIZACJA w  2020 r.

	Lp.

(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 9 – rewizja UDT zbiornika sprężonego powietrza ZH
 (2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	1. 
	Otwarcie, zamknięcie  włazu do zbiornika ZH z wymianą uszczelek.
	RYCZAŁTOWO
	

	2. 
	Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika
	RYCZAŁTOWO
	

	3. 
	Nastawa zaworu bezpieczeństwa
	RYCZAŁTOWO
	

	
	Zamawiający dostarczy: Uszczelki do włazu
	
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 
	



Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO, ZH, SS do rewizji UDT BL 5 -  realizacja w 2020 r.
3.3 REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH
a) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

	REALIZACJA w  2019 r.


	Lp.




(1)
	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 5 - rewizja UDT zbiornika sprężonego powietrza  ZH
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Zamawiający dostarcza: Uszczelki do włazu
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	



	REALIZACJA w  2020 r.


	Lp.


	Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 9 - rewizja UDT zbiornika sprężonego powietrza  ZH
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
	Rozliczenie
	Ilość roboczogodzin
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Zamawiający dostarcza: Uszczelki do włazu
	powykonawczo
do 50 rbg
	50
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	





Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 2 3 4 5 7 i naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL 2 3 4 5 7
a)	Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
	REALIZACJA w  2020 r.

	l.p.

(1)
	K2 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	Międzystropie

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych, wykonanie replik do oceny żywotności, ocena żywotności n/w elementów:

	2.1
	Schładzacza pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :

	2.1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.2
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.3
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.4
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.5
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.6
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.7
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.8
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:

	2.2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3
	Schładzacz pary wtórnej str. P: 

	2.3.1
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.2
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.3
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P:

	2.4.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.3
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - str. P 145szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.5
	Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	3.
	Endoskopia w/w komór i schładzaczy:

	3.1
	Przygotowanie elementów endoskopii (wycięcie otworu rewizyjnego), przywrócenie elementów do stanu pierwotnego
	RYCZAŁT
	

	3.2
	schładzacza p. wt. str. P
	RYCZAŁT
	

	3.3
	schładzacza I, II, III st. p. p. str. P 
	RYCZAŁT
	

	3.4
	komór wylotowych p. św. i p. wt. 
	RYCZAŁT
	

	4.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Kocioł 

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej
	RYCZAŁT
	

	3.
	Pomiary grubości ECO dół 2600 pkt.
	RYCZAŁT
	

	4
	Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy (powyżej +23m) - 1000 pkt
	RYCZAŁT
	

	5.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 	
	





	REALIZACJA w  2020 r.

	l.p.

(1)
	K3 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	Międzystropie

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych, wykonanie replik do oceny żywotności, ocena żywotności n/w elementów:

	2.1
	Schładzacza pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :

	2.1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.2
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.3
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.4
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.5
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.6
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.7
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.8
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:

	2.2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3
	Schładzacz pary wtórnej str. P: 

	2.3.1
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.2
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.3
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P:

	2.4.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.3
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - str. P 145szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.5
	Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	3.
	Endoskopia w/w komór i schładzaczy:

	3.1
	Przygotowanie elementów endoskopii (wycięcie otworu rewizyjnego), przywrócenie elementów do stanu pierwotnego
	RYCZAŁT
	

	3.2
	schładzacza p. wt. str. P
	RYCZAŁT
	

	3.3
	schładzacza I, II, III st. p. p. str. P 
	RYCZAŁT
	

	3.4
	komór wylotowych p. św. i p. wt. 
	RYCZAŁT
	

	4.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Kocioł 

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej
	RYCZAŁT
	

	3.
	Pomiary grubości ECO dół 2600 pkt.
	RYCZAŁT
	

	4
	Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy (powyżej +23m) - 1000 pkt
	RYCZAŁT
	

	5.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 	
	





	REALIZACJA w  2020 r.

	l.p.

(1)
	K4 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	Międzystropie

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych, wykonanie replik do oceny żywotności, ocena żywotności n/w elementów:

	2.1
	Schładzacza pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :

	2.1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.2
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.3
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.4
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.5
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.6
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.7
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.8
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:

	2.2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3
	Schładzacz pary wtórnej str. P: 

	2.3.1
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.2
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.3
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P:

	2.4.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.3
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - str. P 145szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.5
	Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	3.
	Endoskopia w/w komór i schładzaczy:

	3.1
	Przygotowanie elementów endoskopii (wycięcie otworu rewizyjnego), przywrócenie elementów do stanu pierwotnego
	RYCZAŁT
	

	3.2
	schładzacza p. wt. str. P
	RYCZAŁT
	

	3.3
	schładzacza I, II, III st. p. p. str. P 
	RYCZAŁT
	

	3.4
	komór wylotowych p. św. i p. wt. 
	RYCZAŁT
	

	4.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Kocioł 

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej
	RYCZAŁT
	

	3.
	Pomiary grubości ECO dół 2600 pkt.
	RYCZAŁT
	

	4
	Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy (powyżej +23m) - 1000 pkt
	RYCZAŁT
	

	5.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 	
	





	
	REALIZACJA w  2019 r.
	
	

	l.p.

(1)
	K5 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	Międzystropie 

	1
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2
	Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych z oceną żywotności n/w elementów (repliki):
RYCZAŁT

	2.1
	Schładzacza pary świeżej III°  i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. L  i str. P :

	2.1.1
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - 8szt. (str. L 4szt.; str. P 4szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.2
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej   ø323,9x50 mm - 2szt. (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.3
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku  ø133,7/ø88,9/ø42 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.4
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej  ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.5
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej  ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.6
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 10szt (str. L 5szt.; str. P 5szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.7
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.1.8
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - 32 szt. (str. L 17szt.; str. P 17szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.2
	Schładzacz pary wtórnej str. L i str. P: 

	2.2.1
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - 6szt. (str. L 3szt.; str. P 3szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.2.2
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków  ø168/ø140/ø38 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.2.3
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 6szt (str. L 3szt.; str. P 3szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.2.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - 26 szt. (str. L 13szt.; str. P 13szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.3
	Komora wylotowa pary wtórnej Str. L i str. P: 

	2.3.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm 14szt (str. L 7szt.; str. P 7szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.3.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.3.3
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - 290 szt. (str. L 145szt.; str. P 145szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.3.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.)
	RYCZAŁT
	

	2.3.5
	Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. (str. L 6szt.; str. P 6szt.)
	RYCZAŁT
	

	3
	Endoskopia w/w komór i schładzaczy:

	3.1
	Przygotowanie elementów do pomiarów endoskopii (wycięcie otworu rewizyjnego), przywrócenie elementów do stanu pierwotnego
	RYCZAŁT
	

	3.2.
	schładzacza p.w. str. L i str. P
	RYCZAŁT
	

	3.3.
	schładzacza I, II, III st. p. p. str. L i Str. P
	RYCZAŁT
	

	3.4.
	komór wylotowych p. św. i p. wt. 
	RYCZAŁT
	

	4.
	Wykonanie sprawozdania z badań z oceną żywotności. Ocena stanu technicznego/żywotności powinna zawierać:

	4.1
	Retrospekcję oraz interpretację dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych i działań remontowych 
	RYCZAŁT
	

	4.2
	Obliczenia trwałości od pełzania w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (PN-EN 12952; PN-EN 13480, PN-EN 13445) oraz obliczenia kompensacyjne
	RYCZAŁT
	

	4.3
	Obliczenia zmęczenia elementów ciśnieniowych kotła wykonać wg norm zharmonizowanych oraz mechaniki pękania w oparciu o dostępną literaturę.
	RYCZAŁT
	

	4.4
	Wynikiem oceny powinno być określenie możliwości dalszej eksploatacji elementów ciśnieniowych kotła wraz z podaniem ich prognozowanego pozostałego czasu pracy oraz zaleceń remontowo-diagnostycznych na następny przegląd uwzględniających prognozowany charakter pracy.
	RYCZAŁT
	

	4.5
	Przedstawić do wglądu swoją instrukcję oceny stanu technicznego zawierającą powyższe punkty.
	RYCZAŁT
	

	4.6
	Dostarczenie sprawozdania z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Kocioł

	1
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2
	Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej
	RYCZAŁT
	

	3
	Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy - 1000 pkt
	RYCZAŁT
	

	4
	Badania UT na obecność pęknięć 1-szej rury zimnego leja str. L i str. P.
	RYCZAŁT
	

	5
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Walczak

	1.
	Badanie MT spoin głównych - wzdłużnych i obwodowych wewnątrz walczaka
	RYCZAŁT
	

	2.
	Badanie MT 10% spoin mocujących separację walczaka.
	RYCZAŁT
	

	3.
	Badania MT mostków otworów zasilających rury opadowe i otwory pod osprzęt.
	RYCZAŁT
	

	4.
	Pomiar owalizacji.
	RYCZAŁT
	

	5.
	Wykonanie replik do oceny żywotności 
	RYCZAŁT
	

	6.
	Wykonanie sprawozdania z badań z oceną żywotności walczaka. Ocena stanu technicznego/żywotności powinna zawierać:
	RYCZAŁT
	

	6.1
	Retrospekcję oraz interpretację dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych i działań remontowych 
	RYCZAŁT
	

	6.2
	Wynikiem oceny powinno być określenie możliwości dalszej eksploatacji walczaka wraz z podaniem prognozowanego pozostałego czasu pracy oraz zaleceń remontowo-diagnostycznych na następny przegląd uwzględniających prognozowany charakter pracy.
	RYCZAŁT
	

	7
	Przedstawić do wglądu instrukcję oceny stanu technicznego zawierającą powyższe punkty.
	RYCZAŁT
	

	8 
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Rurociągi

	1.
	Pomiary geodezyjne przemieszczeń w stanie zimnym i gorącym rurociągów R301, R302, R303
	RYCZAŁT
	

	2.
	Pomiary spadków rurociągów R301, R302, R303
	RYCZAŁT
	

	3.
	Badania spoin MT,UT doczołowych na:
	
	

	3.1.
	R301 - mieszaczu górnym z prostką pod nim poz. 48m
	RYCZAŁT
	

	3.2.
	R302 - odcinku wylotowy str. L i odcinki przed TG
	RYCZAŁT
	

	3.3.
	Wykonanie replik do oceny żywotności
	RYCZAŁT
	

	4.
	Wykonanie sprawozdania z badań z oceną żywotności. Ocena stanu technicznego/żywotności powinna zawierać:
	RYCZAŁT
	

	4.1.
	Retrospekcję oraz interpretację dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych i działań remontowych 
	RYCZAŁT
	

	4.2.
	Obliczenia trwałości od pełzania w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (PN-EN 12952; PN-EN 13480, PN-EN 13445) oraz obliczenia kompensacyjne
	RYCZAŁT
	

	4.3.
	Obliczenia zmęczenia rurociągów wykonać wg norm zharmonizowanych oraz mechaniki pękania w oparciu o dostępną literaturę.
	RYCZAŁT
	

	4.4.
	Wynikiem oceny powinno być określenie możliwości dalszej eksploatacji rurociągów parowych wraz z podaniem ich prognozowanego pozostałego czasu pracy oraz zaleceń remontowo-diagnostycznych na następny przegląd uwzględniających prognozowany charakter pracy.
	RYCZAŁT
	

	5.
	Przedstawić do wglądu swoją instrukcję oceny stanu technicznego zawierającą powyższe punkty.
	RYCZAŁT
	

	6.
	Dostarczenie sprawozdania z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
	




	REALIZACJA w  2020 r.

	l.p.

(1)
	K7 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

(2)
	Rozliczenie

(3)
	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]
(4)

	Międzystropie

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych, wykonanie replik do oceny żywotności, ocena żywotności n/w elementów:

	2.1
	Schładzacza pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. P :

	2.1.1.
	Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - str. P 4szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.2
	Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.3
	Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.4
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.5
	Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.6
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 5szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.7
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.1.8
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - str. P 17szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2
	Komora wylotowa pary świeżej str. P:

	2.2.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø 377x50 mm - str. P 3 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø 323,9x22 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.3
	Złącze spawane kątowe króćców dolotowych do komory ø159 mm – str. P - 6 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.2.5
	Złącze spawane kątowe zawieszeń komory 100x22mm - str. P 2 szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3
	Schładzacz pary wtórnej str. P: 

	2.3.1
	Złącze spawane główne ø465x20 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.2
	Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.3
	Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - str. P 3szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 2szt.
	RYCZAŁT
	

	2.3.5
	Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - str. P 13szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4
	Komora wylotowa pary wtórnej str. P:

	2.4.1
	Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm - str. P 7szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.2
	Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.3
	Złącze spawane kątowe króćców  ø60 mm - str. P 145szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.4
	Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - str. P 1szt.
	RYCZAŁT
	

	2.4.5
	Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. - str. P 6szt.
	RYCZAŁT
	

	3.
	Endoskopia w/w komór i schładzaczy:

	3.1
	Przygotowanie elementów endoskopii (wycięcie otworu rewizyjnego), przywrócenie elementów do stanu pierwotnego
	RYCZAŁT
	

	3.2
	schładzacza p. wt. str. P
	RYCZAŁT
	

	3.3
	schładzacza I, II, III st. p. p. str. P 
	RYCZAŁT
	

	3.4
	komór wylotowych p. św. i p. wt. 
	RYCZAŁT
	

	4.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	Kocioł 

	1.
	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.
	RYCZAŁT
	

	2.
	Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej
	RYCZAŁT
	

	3.
	Pomiary grubości ECO dół 2600 pkt.
	RYCZAŁT
	

	4
	Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy (powyżej +23m) - 1000 pkt
	RYCZAŁT
	

	5.
	Raporty z badań diagnostycznych
	RYCZAŁT
	

	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO 	
	





Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 2 3 4 5 7 i naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL 2 3 4 5 7
a) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

	REALIZACJA w  2020 r.


	Lp.




(1)
	K2 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH 
wg technologii uznanej przez UDT 
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających ze wskazań po badaniach diagnostycznych (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Kocioł, międzystropie, odwodnienia
	powykonawczo
do 3200 rbg
	3200
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	






	REALIZACJA w  2020 r.


	Lp.




(1)
	K3 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH 
wg technologii uznanej przez UDT 
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających ze wskazań po badaniach diagnostycznych (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Kocioł, międzystropie, odwodnienia
	powykonawczo
do 3200 rbg
	3200
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	






	REALIZACJA w  2020 r.


	Lp.




(1)
	K4 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH 
wg technologii uznanej przez UDT 
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających ze wskazań po badaniach diagnostycznych (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Kocioł, międzystropie, odwodnienia
	powykonawczo
do 3200 rbg
	3200
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	






	REALIZACJA w  2019 r.


	Lp.




(1)
	K5 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH 
wg technologii uznanej przez UDT 
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających ze wskazań po badaniach diagnostycznych (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Walczak - Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
	powykonawczo
do 1200 rbg
	1200
	
	

	2.
	Międzystropie i rurociągi łączące kocioł z turbiną - Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
	powykonawczo
do 2000 rbg
	2000
	
	

	3.
	Kocioł - Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
	powykonawczo
do 1000 rbg
	1000
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
	





	REALIZACJA w  2020 r.


	Lp.




(1)
	K7 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH 
wg technologii uznanej przez UDT 
Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających ze wskazań po badaniach diagnostycznych (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)
(2)
	Rozliczenie




(3)
	Ilość roboczogodzin



(4)
	Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]

(5)
	Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]


(6)

	1.
	Prace dodatkowe wynikające ze wskazań po badaniach diagnostycznych (niezawarte w zakresie ryczałtowym )
Kocioł, międzystropie, odwodnienia
	powykonawczo
do 3200 rbg
	3200
	
	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)
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