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Zawada, Listopad 2019 r.

Enea Potaniec S.A.

Zawada 26,
28-230 Potaniec

jako: ZAMAWIAJACY
przedstawia: Czesé Il SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

~Wykonanie prac zwigzanych z usunigcia odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltréw blokéw nr 2 3 4
5 6 7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV
90650000-8 Ustugi usuwania azbestu
50531100-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwaciji kottéw grzewczych
42950000-0 Czesci maszyn ogdlnego zastosowania
71355000-1 Ustugi pomiarowe

Zawada, listopad 2019r.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamdéwieri Publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; ze zm.), przepiséw
Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
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«Wykonaniem prac zwiazanych z usunieciem

Wykonanie prac zwiazanych z usuniecia odpad6w azbestowych z obszaru elektrofiltréw blokéw nr 23 4 5
6 7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”
Znak Sprawy NZ/PZP/43/2019
Czes¢ Il SIWZ

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie prac zwiazanych z usunieciem odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltréw blokéw nr 2
3456 7 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A

1.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczattowo:

1.1.1. Wykonanie prac zwigzanych z usuwaniem azbestu z elektrofiltréw blokéw nr23 456 7
1.14.1.1. Obszary usuwania azbestu:
1.1.1.1.1. Dyfuzor elektrofiltru
1.1.1.1.2. Komora elektrofiltru
1.1.1.1.3. Konfuzor elektrofiltru
1.1.1.1.4. Kanaly spalin w rejonie elektrofiltru

1.2. Zakres .prawa opciji” dla prac zwigzanych z usuwaniem azbestu z obszaréw elektrofiltrow blokdw

nr2 3456 7,dla prac rozliczanych powykonawczo:

1.2.1. Usunigcie sznuréw azbestowych (w tym transport i zagospodarowanie) (planowany zakres
ilosci - 1000 m2 / 50 000 kg). Wyszczegblnienie prac objetych prawem opcji ujete w
Zatgezniku nr 1 do Czesci Il SIWZ zakres rzeczowy i techniczny - Specyfikacja techniczna
dla usunigcia odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltréw blokéw nr 23 45 6 7 w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.

1.2.2. Usuniecie wetny mineralnej (w tym transport i zagospodarowanie) (planowany zakres ilosci
- 15 000 m2 / 375 000 kg weiny wraz z poszyciem z blachy). Wyszczegblnienie prac
objetych prawem opciji ujgte w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SIWZ zakres rzeczowy i techniczny
- Specyfikacja techniczna dla usuniecia odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltrow
blokéw nr 2 3 4 5 6 7 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

1.2.3. Rozmieszczenie aspirantdw oraz pobdr probek powietrza wraz z opracowaniem
sprawozdania koricowego (planowany zakres ilosci - 200 szt.). Wyszczegblnienie prac
objetych prawem opcji ujete w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SIWZ zakres rzeczowy i techniczny
- Specyfikacja techniczna dia usuniecia odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltrow
blokéw nr 2 3 4 5 6 7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac zwigzanych z usunigciem odpaddw azbestowych

z obszaréw elektrofiltrow blokéw nr 2 3 4 5 6 7 w 2020r. w zakresie wyspecyfikowanym w

zataczniku nrl do Czesci Il SIWZ zakres rzeczowy i techniczny - Specyfikacja techniczna dla

usunigcia odpadow azbestowych z obszaru elektrofiltrow blokéw nr 2 3 4 5 6 7 w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A..

INFORMACJE OGOLNE

Elektrownia Potaniec

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swigtokrzyskiego nad rzekg Wistg w
okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983
roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotly energetyczne
EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i piaty) natomiast pozostate
zostaty poddane modernizacji i obecnie majg moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW
wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.

Warunki lokalne

Elektrownia

Lokalizacja Zawada, okofo 3 km na wschéd od miasta Pofaniec,
Polska
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- Wysokosé nad m 161

poziomem

morza
Atmosferyczne
- Ciénienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura Srednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27
- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnosé wzgledna:
- Srednioroczna % 78,3

Réza wiatrow:

- Srednia predko$é wiatru m/s PN-77/B-02011 - 1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s
Obcigzenie $niegiem N/m  Zgodnie z PN-80/B-02010 - druga (2) strefa
2 obcigZenia $niegiem
Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania

3.3.  Mapa terenu Elektrowni stanowi Zatgcznik nr 6 do Czesci Il SIWZ
4, TERMIN REALIZACJI PRAC
4.1.  Planowane terminy postojéw remontowych blokéw

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakoriczenie
1 Remont bloku nr 7 130 dni 08.02.2020 16.06.2020
2 Remont bloku nr 2 130 dni 15.02.2020 23.06.2020
3 Remont bloku nr 6 130 dni 22.02.2020 30.06.2020
4 Remont bloku nr 4 130 dni 08.08.2020 15.12.2020
5 Remont bloku nr 3 130 dni 15.08.2020 22.12.2020
6 Remont bloku nr 5 130 dni 22.08.2020 29.12.2020

4.2. Terminy okre§lone w pkt 4.1 moga ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuaciji, ktorych nie byt w stanie przewidzieé w dniu zawarcia Umowy. Zmiana termindw
bedzie dokonana przez ztozenie oSwiadczenia przez odpowiedniego Przedstawiciela Zmawiajgcego.

4.3.  Ramowe terminy realizacji Ustug okre$ionych w pkt 1.2 sg okreslone w harmonogramie remontéw
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do CzeSci Il SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminéw Realizacji Zadan.
4.4. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem azbestu na Jjednym z elektrofiltrow nie moga trwaé dtuzej
niz 14 dni.

5. WYNAGRODZENIE
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5.1.  Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Ustug okreslonych w pkt 2 (z
wytaczeniem zakreséw opisanych w Zatgczniku nr 1 do Czeéci Il SIWZ jako ROZLICZENIE
POWYKONAWCZE) w szczegbinosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw
Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia,
spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wozki widlowe,
akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, koszty obstugi sprzetu
stanowigcego wlasnos¢ Zamawiajgcego, koszty ogbine i zysk, z wylaczeniem materiatéw, ktére dostarcza
Zamawiajacy.

5.2.  Podstawa rozliczeri Ustug okreslonych w Zataczniku nr 1 do Czesci Il SIWZ jako POWYKONAWCZE
bedzie wynagrodzenie, ktdrego podstawa bedzie kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu o:
5.2.1. jednorazowe kalkulacje indywidualne dia robét, sporzadzone przez Wykonawce przed
przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

5.3.  Stawki przyjmowane do rozliczeri obejmujag wszystkie koszty wykonania Ustug okreslonych w pkt
1.3, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw, prace sprzetu
podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport
technologiczny (wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty
obstugi sprzetu stanowigcego wiasnos¢ Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu
Ustug oraz koszty ogblne i zysk.

6. DEFINICJE

6.1. I0BP -,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajacego" - zbi6r zasad i procedur dla
bezpiecznego wykonywania prac obowigzujacy u Zamawiajgcego.

6.2.  ,System SAP” - System informatyczny Zamawiajacego stuzacy do przekazywania informacji
dotyczacych wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na urzadzeniach energetycznych,
Jak réwniez ewidencji Prac i nadzoru nad ich wykonaniem.

6.3. .Urzadzenia” - wszystkie urzadzenia, maszyny, obiekty, ukiady i instalacje technologiczne
znajdujgce sie w obiektach Zamawiajgcego

6.4. "Prace" - sa to wszelkie czynno$ci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe)
wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja zapiséw Umowy.

6.5. ,Materiaty Podstawowe" - sg to wszystkie materiaty, za wyjatkiem Czesci Zamiennych i Materiatéw
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac,

6.6. ,Materialy Pomocnicze" - materialy umozliwiajace wykonywanie Prac, ktorych koszt zawarty jest
w stawce za roboczogodzine za wykonanie Prac,

6.7. .Inspekcja wizualna” - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu technicznego
urzadzenia lub instalacji, zakoriczone pisemnym raportem.

6.7.1. CzynnoSci przygotowawcze (otwarcie, zamkniecie wiazéw, demontaz obudowy, oston, usuniecie
zanieczyszczen itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy.

6.7.2. Raport z inspekgji jest jednym z elementéw niezbednych do okreslenia zakresu prac remontowych
koniecznych do przywrdcenia petnej funkcjonalnosci urzadzen i instalacji.

6.7.3. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawa do zlecenia prac
dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczattowym, rozliczanych powykonawczo i objetych prawem
opcji

6.7.4. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien byé uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego
przed jej rozpoczeciem.

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1.  Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP). Zatacznik dostepny jest na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod linkiem:
https://www.enea.pI/pI/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy—enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.
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7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegblnego zagrozenia, zawarte
w IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej
przez Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajacym.
7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 2 tygodnie
przed planowanym terminem odstawienia blokow i instalacji do remontu.
7.2.  Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiadaé¢ waine Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
Grupa 2 . Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajgce, przesylajgce i zuzywajace ciepto oraz inne
urzgdzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 - w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 - w
zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.
7.3.  Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzar dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego. Zataczniki
dostepne sa na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod linkiem:
httﬁ_s:_.x’_.r’Mvw.enea.Dlz"ol,,f_gruDaenea;’o—grupie/snolki-grupv-enea.r'polanie_c_x'zamowienia;’dokumentv-dla—
wykonawcow-i-dostawcow
7.4.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych.
7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego na 1 tydziert przed planowanym odstawieniem bloku
do remontu szczegbtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie. Wykonawca wraz z
Zamawiajgcym uzgodni czas realizacji dla zakresu prac objetych prawem opcji.
7.6.  Szczegbtowy harmonogram prac musi byé zgodny z »Harmonogramem Kluczowych Terminéw
Realizacji Zadan”.
7.7.  Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym
% realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegbtowego harmonogramu prac.
Raport ten bedzie uwzgledniat réwniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce
w szczegblnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecen, oraz
sumarycznej iloSci przepracowanych godzin.
Po zakonczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z
wykonywanych prac.
7.8. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i
wspoipracy.
7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie beda prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty.
Z uwagi na powyisze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy.
Koordynatora powotuje Zamawiajgcy.
7.10. Wykonawca zapewni:
7.10.1.rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych
7.10.2.niezbedne wyposazenie, a takze §rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w
dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet; pracownikéw z
wymaganymi uprawnieniami;
7.10.3. Materiaty konieczne do wykonania Ustug,
7.11. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na swéj koszt:
7.11.1. stacjonarne urzadzenia dZwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikéw Wykonawcy
uprawnien UDT do obstugi tych urzadzefi
7.11.2.miejsca podigczenia energii elektrycznej dla urzadzen spawalniczych, elektronarzedzi oraz
kontenerdw socjalnych i warsztatowych,
7.11.3. miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.
7.11.4.Wciggarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni - tyt kotta, strona lewa i
prawa.
7.11.5.Diwig towarowo-osobowy - do 1600 kg z obstuga na | zmianie roboczej i Il zmianie robocze;.
Dostepno$¢ dZwigu na |l zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem obstugi
pracownika Wykonawcy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
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7.11.6.Dzwig osobowy - do 800 kg. Dostepnosé 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni bloku nr 1.
7.11.7.Demontaz i montaz napeddw zawieradet.
8. Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z ogélnie obowiazuiacymi wymaganiami prawnymi
dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.
o. MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG
Strony uzgadniaja, ze miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.
10. RAPORTY | ODBIORY
10.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu w dniach od poniedziatku do pigtku codzienne
raporty z realizacji Umowy. Raporty beda sktadane w formie elektroniczne;j.
10.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU.
Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Wymagana | Dokument Zrédiowy
L.p. Dokumentacja
Ix]
0 WSTEPNA INFORMACJA (Z OFERTA).
Dane dotyczace granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym ukladem i X
1. zasilania (para; sprezone powietrze, woda, catkowite zuzycie energii
elektrycznej, ciezar, liczba wejsé/wyjsé do DCS...)
2 System kontroli jakosci i proponowany program I&T ze wskazaniem X
. punktéw zatrzymania i punktow zaswiadczenia.
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
B . " Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
1. gg;;;;?zﬁgé ghwﬁ;lr;:rfa\:\]l?;kzl:::/ce Szczegbtowyoh instrukeil X Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Opracowanej przez Wykonawce Instrukgji Organizacji Rob6t (IOR) X instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
2. doi uzgodnienia z Zamawiajacym. Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
B . Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
3. Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac X Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym Planu Usuwania X
4. Azbestu cztery tygodnie przed rozpoczeciem prac
: . i X Instrukgcja przepustkowa dla ruchu
5. Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw osobowego i pojazdow nr |/DK/B/35/2008
. R L X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
6. Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dia pojazdéw osobowego | pojazddw nr I/DK/B/35,/2008
7 Wniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektow X Instrukcja przepustkowa dia ruchu
’ energetycznych osobowego i pojazdéw nr I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
8 ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod X Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
’ podwykonawcéw ( Zatgcznik Z1 dokumentu zwiazanego nr 4 do I/DB/B/20/2013
I0BP))
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Wykonawcow Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
9. - Z2 (Zatgeznik do zgloszenia Z1 dokumentu zwiazanego nr 4 do X Enea Elektrownia Pofaniec S.A nr
10BP ) I/DB/B/20/2013
10 Zakres prac X
’ ( uzgodniony i zatwierdzony )
11 Projekt techniczny
’ (uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
12. ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP X
wykonawcy
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«Wykonaniem prac zwiazanych z usunieciem

Wykonanie prac zwiazanych z usuniecia odpadéw azbesto wych z obszaru elektrofiltr6w blokéw nr2 345

6 7 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.”
Znak Sprawy NZ/PZP/43/2019
Czesé Il SIWZ

Przewidywany - Plan odpaddw przewidzianych do wytworzenia
w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajacy prognoze :

Instrukcja postepowania z odpadami
wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr

13. ) P .
rodzaju odpadéw, ilosci oraz planowanych sposobach ich I/TQ/P/41/2014
zagospodarowania (Zatacznik Z-2)

14 Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie realizacji

’ wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych substancji.

15 Plan Kontroli i Badan

’ { uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
16 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy, montazu
) ( dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1 Raport z inspekcji wizualnej
2 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy ( dlia urzadzen
’ wymagajacych dozoru z UDT )

3. Miesigczny raport bhp wraz z iloscia przepracowanych rbg

4 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP

5 Foty pomiarowe

6 Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany )

Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i

7. zatwierdzony )

Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i

8. zatwierdzony )

Protokoly odbiorow czesciowych ( uzgodniony przez strony i

9. zatwierdzony )

c PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu,

1. z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw

2 Zestawienie materiatow dodatkowych do spawania z podaniem

’ gatunku, Srednicy oraz numeru atestu/éw

3. Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu

4, Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu

5. Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji

6. Protokoly z badari nieniszczacych /NDT/

7. Protokoty z pomiaréw luzéw itp.

8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac

9. Poswiadczenia / O$wiadczenia

10 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi

’ Zmianami
Instrukcja przeprowadzania oceny
11 Protokdt kontroli spetnienia minimalnych wymagari dotyczacych minimalnych wymagari dotyczgcych
: bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr |/MR/P/9/2012

12, Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport korficowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / zalecenia

13. dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w tym uktadow i
urzadzen wspétdziatajacych oraz dokumentacje zdjeciowa

14 Protokoly odbioréw wstepnych wraz z: kompletem dokumentéw dla

stanu po zakoriczeniu montazu oraz Koricowy plan kontroli, préb i
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uWykonaniem prac zwiazanych z usunieciem

Wykonanie prac zwiazanych z usuniecia odpadéw azbestowych z obszaru elektrofiltré6w blokéwnr2345

b i 6 7 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/43/2019
Czesé Il SIWZ
procedury rozruchu oraz sprawozdan. Kompletny i dla stanu po ]
zakoriczeniu montazu ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i
sprawozdaniami;
Protokoty odbioréw koficowy ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony X

) oraz sprawozdanie z wykonanych poprawek, napraw po

15. B . .
zakoriczeniu montazu

16. Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym

. . o Instrukcja postepowania z odpadami
Wykaz odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz z X orzonymi w Elektrowni Pofaniec nr

17. kartami przekazania odpadu. ‘ I/TQ/P/41/2014

11.  WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne zostaty okreslone w Zataczniku nr 1 do Czesci Il SIWZ zakres rzeczowy i
techniczny - Specyfikacja techniczna dla usunigcia odpadéw azbestowych z obszaru
elektrofiltrow blokéw nr 2 3 4 5 6 7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

12. REGULACJE PRAWNE.PRZEPISY | NORMY

12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tgcznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajgcego takimi jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami {acznie z przepisami BHP).

12.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére
wynikajg z aktualnie obowigzujacych wymagan prawnych.

12.4. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowiazujgcego prawa obowiazujgacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegblnosci z:
12.4.1.Ustawg Kodeks pracy

12.4.2.Ustawg Prawo energetyczne

12.4.3.Ustawg Prawo budowlane

12.4.4.Ustawa o dozorze technicznym

12.4.5.Ustawg Prawo ochrony §rodowiska

12.4.6.Ustawg o ochronie przeciwpozarowej

12.4.7.Ustawg o odpadach

12.4.8.Ustawa o systemach oceny zgodnoéci i nadzoru rynku

12.4.9. Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),
12.4.10. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

13. PRZEPISY WtASCIWE dla Enea Potaniec S.A.

13.1. Zastosowanie maja procedury i instrukcje obowigzujgce w Enea Potaniec. Na stronie internetowej
Enea Potaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki—grupyenea/polaniec/
zamowienia/dokumenty w zakladce: Dokumenty dla Wykonawcéw i Dostawcéw, zamieszczone sg
wymagania obowigzujgce na terenie Enea Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest Zzobowigzany
zapoznac sig i do nich dostosowagé. Obejmujg one, co nastepuje:

13.1.1.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spbétka Akcyjna
I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi.

13.1.1.1. Nr 1 Zasady odtaczania i zabezpieczenia 7rédet niebezpiecznych energii z wykorzystaniem
systemu Lock Out/ Tag Qut (LOTO);
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«Wykonaniem prac zwiazanych z usunieciem
Wykonanie prac zwiazanych z usuniecia odpadéw azbestowych z obszaru elekirofiltréw blokéw nr234 5

P 6 7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”
"Enea Znak Sprawy NZ/PZP/43/2019
Czesé Il SIWZ
13.1.1.2. Nr 2 Wykaz prac stwarzajacych mozliwos¢ wystgpienia szczegéinego zagrozenia dla zycia

lub zdrowia ludzkiego, prac szczegblnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urzadzeniach
energetycznych, prac dla ktérych wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robét, prac dla ktérych
wymagane jest opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, prac ktére moga byé wykonywane
na podstawie rejestru prac oraz prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

13.1.1.3. Nr 3 Wzor Karty zagrozen i doboru Srodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

13.1.1.4. Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcdow realizujgcych prace na rzecz Elektrowni
oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

13.1.1.5. Nr 5 Podstawowe zasady obowiazujgce podczas wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych;

13.1.1.6. Nr 6 Podstawowe zasady obowiazujace przy wykonywaniu wybranych prac szczegbinie
niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

13.1.1.7. Nr 14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac;

13.1.2.Instrukcja Przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Elektrowni.- Zatgcznik do Czesci Il SIWZ.

13.1.3.Instrukcja Przepustkowa dla ruchu materiatowego - Zatgcznik do Czesci Il SIWZ.
13.1.4.Instrukcja postgpowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego- Zatacznik do Czesci Il SIWZ.

13.1.5.Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna I/DB/B/2/2015
wraz z dokumentami zwigzanymi - Zalacznik do Czesci Il SIWZ

13.1.5.1. Nr 1 Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

13.1.5.2. Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem:;

13.1.6.Instrukcja postgpowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec - Zatacznik do Czesci
I SIWZ.

13.1.7.Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatgcznik do Czesci Il SIWZ.

14, POZOSTALE WARUNKI:

14.1. Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien poczynié stosowne uzgodnienia z
Zamawiajacym i prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami obowigzujgacymi na terenie Zamawiajacego.

15. Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace okreslono w Czesci lll SIWZ.
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac zwigzanych z usunigciem odpadéw azbestowych z
obszaru elektrofiltrow biokéw nr 234 56 7 w Enea Potaniec S.A .

2. Informacje ogélne

Ponizsze parametry postuzg jako podstawa do opracowania Technologii usuniecia odpadéw
azbestowych z obszaru elektrofiltréw blokéw nr23 456 7iz tego wzgledu nie s3 traktowane jako
gwarancje.

2.1. Elektrownia Potaniec
Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego nad rzekg Wista
w okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979-
1983 roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotty
energetyczne EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i pigty)
natomiast pozostate zostaly poddane modernizacji i obecnie majg moc 242 MW. Blok nr 9 o
mocy 225 MW wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa

2.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschéd od miasta Pofaniec,
Polska
- Wysokos¢ m 161
nad
poziome
m morza
Atmosferyczne
- Cidnienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura °C 7,7

sSrednioroczna
- Temperatura minimalna °C  -27

- Temperatura °c 35
maksymalna

Wilgotnos¢ wzgledna:
- Srednioroczna % 78,3

Roza wiatréow:
- Srednia predkos¢ wiatru m/s N-77/B-02011 —1-sza strefa obciazenia wiatrem.

Przewazajq wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s
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Obciagzenie $niegiem N/ Zgodnie z PN-80/B-02010 — druga (2) strefa
m2  obcigzenia $niegiem

Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania

2.3. Dane techniczne Elektrofiltru
Dwukomorowy i trzystrefowy elektrofiltr produkcji ,ELWO” Pszczyna
Kompletny Elektrofiltr sktada sie z:
— komory,
- dyfuzoréw i konfuzoréw,
— lejow zsypowych,
— uktadu elektrod ulotowych z mechanizmem strzepujacym,
— uktadu elektrod zbiorczych z mechanizmem strzepujacym,
— izolacji termicznej,
—schodéw, podestéw i drabin.
3. Wymagania — gwarancje
3.1. Przepisy prawne
3.1.1. Przepisy, kodeksy prawne, normy

Wszystkie sprzety beda zaprojektowane, wyprodukowane i przebadane zgodnie z wymogami

wtadz lokalnych oraz miedzynarodowymi przepisami, kodami i normami prawnymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich polskich przepiséw i kodekséw prawnych wiacznie

zinstrukcjami od wifadz takich jak lokalne brygady przeciwpozarowe i przedsiebiorstwa

ubezpieczeniowe oraz powiadomi w ustalonym przepisami terminie wiaiciwych organéw

nadzoru i kontroli tj. NB, PIP,PIS.

W razie niezgodnosci, ogélnoparistwowe lub lokalne zasady beda mieé pierwszeristwo jesli sa

bardziej wymagajace.

Dokumenty ktére nalezy dostarczy¢ zgodnie z wymogami prawnymi (wiacznie z przepisami

bezpieczeristwa) Wykonawca dostarcza na whasny koszt.

Poza specyfikacja techniczng, obowiazywaé bedzie ostatnia obowigzujaca wersja w czasie

podpisywania umowy ponizszych przepiséw, kodéw i norm:

3.1.1.1. Przepisy ogolne
® Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest. (z
poZniejszymi zmianami. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 paZdziernika 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest — Dz.U z 2017 r. poz. 2119.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649)
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 5 sierpnia 2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. 2010 Nr 162 poz. 1089 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktdrych byty lub s3 wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest Dz.U.2011.Nr 8 poz. 31)

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw.(Dz.U. 2014 poz. 1923)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie
zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw.

Powszechnie wymagane jest aby wszystkie urzadzenia byly zaprojektowane, wyprodukowane

i przebadane zgodnie z uznanymi normami i standardami

3.2. Wymagania dia wykonawcy

3.2.1. Wykonawca musi posiada¢:

3.2.1.1. wazna decyzje na prowadzenia dziatalnosci w zakresie wytwarzania, zbierania odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest (zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi);

3.2.1.2. wpis do rejestru BDO - bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce
odpadami, prowadzonego przez marszatka wojewddztwa

3.2.1.3. umowe na unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych;

3.2.1.4. wymagany do realizacji zakresu sprzet techniczny (odkurzacze z odpowiednimi filtrami,
trzy strefowe komory dekontaminacyjne wraz z wyposazeniem itp.)

3.2.2. Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby posiadajace aktualne
szkolenia w dziedzinie bhp oraz dodatkowo udokumentowane szkolenia dla 0séb na
stanowiskach robotniczych i oséb kierujacych pracownikami w zakresie bezpiecznego
uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest;

3.23. Wykonawca wskaze akredytowane laboratorium ktéremu zleci:

3.2.3.1. pobér prébek i oznaczenia steienie/ pylu oraz widkien respirabilnych azbestu
zawierajgcego krokidolit, oraz sztucznych wtékien mineralnych;

3.2.3.2. pobér prébek bedzie realizowany w trzech etapach:

3.2.3.1 1. przed rozpoczgciem prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest;

3.2.3.1 2. w trakcie trwania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest;

3.2.3.1 3. po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest
3.2.3.3. opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych badan, o ktérych pkt. 3.1.3.1

3.2.4. Wykonawca przedstawi technologie oraz metode jaka zamierza zastosowaé przy

pracach zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest



3.2.5. Wykonawca opracuje i uzgodni z przedstawicielami Elektrowni:

3.2.5.1. Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia;

3.2.5.2. Szczegotowy Plan prac usuwania i zabezpieczania wyrobéw zawierajacych azbest;

3.2.6. Wykonawca opracuje szczegétowa instrukcja bezpiecznego wykonywania roboét
objetych zakresem Planu BIOZ;

3.2.7. Wykonawca zglosi w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem zamiar
rozpoczecia i przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobOw zawierajagcych azbest witasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wtaéciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitarnemu;

3.2.8. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest
wykonawca sporzadzi pisemne os$wiadczenie o prawidtowosci ich wykonania oraz
0 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, potwierdzonego sprawdzaniem z badan
opracowanym przez akredytowane laboratorium.

3.2.9. pisemne oswiadczenie o prawidfowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pytlu azbestowego, potwierdzonego sprawdzaniem z badan opracowanym przez
akredytowane laboratorium.

3.2.10. wykaz wytworzonych przez siebie odpadéw, zawierajacy informacje o rodzajach
odpaddw ich ilosciach i sposobach zagospodarowania. Do raportu nalezy dotaczy¢
dokumenty obrotowe — potwierdzone karty przekazania odpadéw. Sporzadzony wykaz
zatwierdzony przez Nadzorujacego przekazywany jest do Zespotu ds. Ochrony
Srodowiska

3.3. Obowiazki Wykonawcy

3.3.1. Prace bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami
i wytycznymi  Zamawiajgcego. W  przypadku  zagrozenia zwigzanego
z niedotrzymaniem terminu zakoriczenia wykonywanych zaplanowanych Prac
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajgcego
z wyprzedzeniem.

3.3.2. przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie bhp, ppo:z. i wewnetrznych
przepisow obowigzujacych u  Zamawiajacego (przy wspdtudziale stuib
Zamawiajgcego),

3.3.3. przediozenia Zamawiajacemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu oséb,
ktorymi bedzie sie postugiwal przy wykonywaniu Umowy, w tym os6b
zatrudnionych u podwykonawcéw,

3.3.4. stosowania sig do przepisow, instrukeji i zarzagdzen wewnetrznych obowigzujacych
na terenie Zamawiajacego,

3.3.5. prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy obowigzujgca

fror D

u Zamawiajacego.



3.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
eksploatacji, dokumentacjg techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony
srodowiska,

3.3.7. uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych widkien ceramicznych
ogniotrwatych RCF,

3.3.8. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajagcym w okresie realizacji Prac.

3.3.9. ustanowienia nadzoru posiadajagcego stosowne uprawnienia do prowadzenia
i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac
wg art.208 KP.

3.3.10. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych
oraz pisemnego informowania Zamawiajacego o wnoszonych ryzykach
zawodowych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

3.3.11. poddawania si¢ na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajagcym stan bhp,
ochrony srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.

3.3.12. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, érodki i inne wyposazenie,
a takze $rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet,
narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniei Pracownikéw z wymaganymi
uprawnieniami do ich eksploatacji.

3.3.13. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji i Bezpiecznej
Pracy obowiazujacej u Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie sktadania
oferty (dokument Z-7) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac na obiektach
w  Enea Potfaniec S.A. w wymaganych terminach okreélonych w dokumentach
dostepnych na stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

3.3.14. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za szkolenie i udzielanie
instruktazy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz.
zatrudnionych pracownikéw swoich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcja ppoi.
Zamawiajgcego.

3.3.15. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.3.16. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
0 powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemoiliwia prawidtowe wykonywanie
przedmiotu Umowy.

3.3.17. Wykonawca bedzie uczestniczyt w  spotkaniach organizowanych przez
Zmawiajacego dotyczacych realizacji, koordynacji i wspétpracy w zakresie realizacji

Przedmiotu Umowy.



3.3.18. W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania uméw
dzierzawy pomieszczen.

3.3.19. Na czas przejecia ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia
socjalno-warsztatowe dla oséb deklarowanych do wykonania Ustug (np.
kontenery).

3.4. Bazowa Procedura postepowania

3.4.1. Monitorowanie jako$ci powietrza
Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
obowiazany jest do ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza w strefach pracy oraz na sasiednich kottach energetycznych. Rozmieszczenie
aspiratoréw zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia wartosci NDS pytu azbestu, wykonawca jest obowigzany wstrzymaé
wykonywanie pracy przez pracownikéw oraz niezwlocznie podja¢ dziatania w celu obnizenia
stezenia pytu do wartosci dopuszczalnych.

3.4.2. Kryterium oceny:

® Rozporzadzenie ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia

w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 poz. 1286)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011.33.166).

3.4.3. Prace w rejonie elektrofiltréw i kanatéw spalin

Obszary pokryte izolacja zawierajagca azbest nalezy oczysci¢ z izolacji zachowaniem
odpowiednich srodkéw ostroznosci. Procedura polega na spryskaniu izolacji zawierajacej
azbest klejem i umieszczenie jej w szczelnych workach. Ten proces musi by¢ przeprowadzony
przez specjalnie w tym celu przeszkolonych pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia

do wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem materiatéw zanieczyszczonych azbestem

Wykonawca musi dostarczy¢ opis technologii jakiej uzyje w celu unikniecia rozprzestrzeniania

sie pytu
3.4.3.1. Rekomendowane rozwigzanie systemu prézniowego

Ponizsze zdjgcia przedstawiaja konfiguracje odkurzacz — cyklon. Odkurzacz musi by¢ wyposazony
w filtr HEPA. Pod cyklonem odpady azbestowe mogg byé natychmiast pakowane w podwdjnie

uszczelnione worki Big-Bag.
Cate stanowisko musi by¢ zainstalowane w hermetycznie uszczelnionym miejscu (wyposazonym

w system dekontaminacyjny do dekontaminacji operatoréw i odpadéw).
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4. Zakres, granice ustugi
4.1. Ogélne
Wykonawca zabezpieczy niezbedne wyposazenie, a takze érodki transportu nie bedace na
wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug,
w tym specjalistyczny sprzet; pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami;
Zakres dostaw obejmuje wszystkie analizy, prace, dostawy, i ustugi niezbedne do
prawidfowego wykonania ustugi. Ustuga ma byé wykonana w sposéb bezpieczny dla
pracownikdw Wykonawcy jak i innych oséb znajdujacych sie na obiekcie.
Obowiazki Wykonawcy bedy zawieraé takie koordynacje wszelkich zadan w celu
zapewnienia, ze wykonywane prace s3 w petni zgodne z obowiagzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacje prac swoich podwykonawcéw.
Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji lub zagospodarowania wytworzonych odpadéw.
Kopie dokumentdw potwierdzajacych ich utylizacje z dokumentem wazenia przekazuje
Zamawiajgcemu
4.2. Obszary usuwania azbestu
4.2.1. Dyfuzor elektrofiltru
4.2.2. Komora elektrofiltru
4.2.3. Konfuzor elektrofiltru
4.2.4. Kanaty spalin w rejonie elektrofiltru
4.3. Zakres Prac
4.3.1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym Planu Usuwania Azbestu cztery
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia pierwszego w kolejnosci bloku, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 7 do Czesci Il SIWZ.
4.3.2. Dostawa i ustawienia odpowiedniej iloéci komér dekontaminacyjnych wraz
Z wyposazeniem
4.3.3. Zabezpieczenie obszaru usuwania zanieczyszczen (tj. wszystkich miejsc objetych
pracami, urzadzen, itp.) przed wtérnym pyleniem.
4.3.4. Usuniecie odpaddw azbestowych recznie oraz poprzez odkurzanie z obszaru:
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4.3.4.1. Kanatéw spalin w rejonie elektrofiltru, usuniecie izolacji termicznej
zanieczyszczonej azbestem, usuniecie  wspornikow  oblachowania
zanieczyszczonych azbestem (mostki termiczne) zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego.

4.3.4.2. Dyfuzora elektrofiltru, usunigcie izolacji termiczne; zanieczyszczonej
azbestem, usuniecie wspornikéw oblachowania zanieczyszczonych azbestem
(mostki termiczne) zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

4.3.4.3. Komory elektrofiltru, usuniecie izolacji termicznej zanieczyszczonej azbestem,
usuniecie wspornikéw oblachowania zanieczyszczonych azbestem (mostki
termiczne) zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

4.3.4.4. Konfuzora elektrofiltru, usuniecie izolacji termicznej zanieczyszczonej
azbestem, usuniecie wspornikéw oblachowania zanieczyszczonych azbestem
(mostki termiczne) zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

4.3.5. Zapakowanie odpadéw w szczelne opakowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.3.6. Wykonanie wszelkich analizy potrzebnych do udokumentowania prawidtowego
wykonania prac zgodnie z wymogami. Uzgodnienie z Zamawiajacym siatki
pomiaréw (ilos¢ punktéw pomiarowych) jakosci powietrza;

4.3.6.1. Rozmieszczenie aspiratorbw do pomiaru  atmosfery zwiazanych
z zapewnieniem bezpieczeristwa przy pracach oraz pobdr i badanie probek
powietrza w obszarach wykonania prac w trakcie prowadzenia prac i po ich
zakonczeniu.

4.3.7. Zakres ustug bedzie zawierat nastgpujace elementy i prace, ale nie bedzie do nich
ograniczony:

4.3.7.1. Prefabrykacja elementdw koniecznych do wykonania zlecenia

4.3.7.2. Zakup materiatébw wymaganych do wykonania prac jak ciezaréwki, wézki,
worki Big-Bag, Filtry, sprzet do transportu pionowego. Wszystkie materialy i
wyposazenie wykorzystywane do realizacji zadnia musza posiadaé¢ wymagane
prawem certyfikaty.

4.3.7.3. Transport na obiekt oraz obstuga na terenie obiektu

4.3.7.4. Zagospodarowanie odpaddéw

4.3.7.5. Wszelkie srodki ochrony osobistej dla 0séb pracujacych przy realizacji zakresu
maski, kombinezony wtacznie z pomieszczeniami do dekontaminacji
wyposazonymi w prysznice jezeli konieczne.

4.4. Przewidywane iloéci zanieczyszczonych odpadéw do usuniecia przedstawia ponizsza tabela.
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Zafgcznik nr 7 do Czesci Il SIWZ - Harmonogram Kluczowych Termindw Realizacji Zadan.

Lp. | Nazwa zadania Rozpoczecie | Zakohiczenie
i} Usuwanie azbestu na bloku nr 7 08.02.2020 | 22.02.2020
2 Usuwanie azbestu na bloku nr 2 15.02.2020 | 29.02.2020
3 Usuwanie azbestu na bloku nr 6 22.02.2020 | 07.03.2020
4 Usuwanie azbestu na bloku nr 4 08.08.2020 | 20.08.2020
5 Usuwanie azbestu na bloku nr 3 15.08.2020 | 29.08.2020
6 Usuwanie azbestu na bioku nr 5 22.08.2020 | 05.09.2020




