
KOREKTA  nr 2
Do  ogłoszenia 4100/JW00/31/2020/0000008931    na   wykonanie  przeglądów  okresowych  i  nadzoru   nad  remontem  i eksploatacja  bocznicy  kolejowej w Enea Połaniec S.A. 

I. Pkt.2  SIWZ  -  otrzymuje   brzmienie 
2. Zakres Usług:
2.1. Wykonanie okresowej (rocznej i pięcioletniej w 2020r oraz  rocznej  w 2021r) kontroli stanu sprawności technicznej obiektu bocznicy kolejowej Elektrowni wynikającej z przepisów prawa budowlanego w terminie do 30 czerwca danego roku wraz z: 
· sporządzeniem protokołu z kontroli z określeniem zakresu robót do wykonania, 
· dokonaniem wpisów do KOB 
2.2. Wykonanie pomiarów bezpośrednich i badań technicznych torów i rozjazdów, wykonanie zestawienia wyników pomiarów, zestawienia usterek oraz zaleceń z wpisem do Dziennika Oględzin Torów i Rozjazdów :
2.2.1. Rozjazdy 2 x w roku w terminach:
· I -szy pomiar w okresie do 30 kwietnia danego roku.
· II-gi pomiar w okresie do 30 października danego roku
2.2.2. Dla torów
· Pomiar łuków o promieniu poniżej 300 m w m-cu kwietniu
· Pomiar wszystkich torów w m-cu maju
2.2.3. Badania techniczne (przeglądy) obejmują:
· oględziny rozjazdu, jego kompletności i stanu skręcenia
· ocenę stanu technicznego (zużycia) części konstrukcyjnych rozjazdu,
· sprawdzanie prawidłowości działania części ruchomych,
· pomiary parametrów wskazanych w arkuszu badania rozjazdu,
2.3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem bocznicy z wykonywaniem zakresu prac Inspektora nadzoru budowlanego w specjalności torowej( raz   w  roku).
2.4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad eksploatacją bocznicy: sprawdzanie stanu utrzymania torów,  sporządzanie wniosków i zaleceń dotyczących utrzymania torów oraz przeprowadzonych prac remontowych – w postaci raportów miesięcznych w całym okresie obowiązywania umowy 
2.5. Przyjazd  konsultacyjny  oraz  uczestniczenie  w  komisjach powypadkowych ( przyjazd na   wezwanie  Zamawiającego.
II. Odpowiedzi na zadane pytania:
1. Czy jest możliwość przekazania długości torów i ilości rozjazdów, oraz innych obiektów infrastruktury kolejowej przepust kozły oporowe itp oraz przekazanie schematu schematu bocznicy
Odpowiedź: Długość torów wynosi ok. 27 km oraz występuje ok. 50 rozjazdów. Schemat bocznicy możemy przekazać po podpisaniu umowy. 
1. W tabelce jest zapis Nadzór  inwestorski  nad  remontem  torów i wpisana ilość 2 
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Przyjęliśmy remont  bocznicy 1 raz  w  roku  co  przez  2  lata  obowiązywania  umowy    daje  ilość  2
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Przyjęliśmy zgodnie   z   pkt. 2.4  Zakresu  SIWZ  - comiesięczne  sprawdzanie  stanu  bocznicy -  co  przy  założeniu   obowiązywania   umowy  od  marca 2020r.  – daje  22  miesiace
1. Czy jest obowiązek wykonania wizji lokalnej by móc uczestniczyć w przetargu, pytanie dotyczy paragrafu IX pkt 2 i 3
Odpowiedź: Zgodnie z działem XI SIWZ dokonanie i potwierdzenie wizji lokalnej jest obowiązkowe. 
XI. 1. SIWZ  otrzymuje  brzmienie:
1. [bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza   wizję  lokalną  w  miejscu  planowanych robót w dniach 21 - 22.01.2020r.  oraz 4-5.02.2020r.  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu z Panem Dariuszem Domagałą tel. 15 865 61 58

