

Nr: NZ/1/17/03/2020

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Malowanie i remont obudowy w osi 2A budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Oznaczenie postępowania:

4100/JW00/31/KZ/2020/0000025566

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „*Malowanie i remont obudowy w osi 2A budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.*”.

Pytanie 1:

Projekt umowy pkt. 3 - Termin realizacji.

Jaka jest przewidywana data rozpoczęcia robót ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Od 15.04.2020 roku.

Pytanie 2:

Projekt umowy Pkt. 4.1.2.2. – Za nieprzepracowane roboczogodziny Wykonawcy, w przypadku przerwania robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, przy założeniu ,że maksymalny przestój Wykonawcy nie przekroczy 20 dni roboczych wraz z nieprzepracowanymi godzinami .

Jaka będzie rekompensata , jeśli przestój przekroczy 20 dni ?

Odpowiedź na pytanie 2:

W przypadku przekroczenia postoju powyżej 20 dni, umowa będzie musiała być aneksowana.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1 do projektu umowy pkt. 6.1. i pkt. 6.2. Wymagana obecność podczas realizacji prac:

- Kierownika prac z uprawnieniami,
- Pracownika służb bhp

Czy Zamawiający wymaga stałej obecności w/w osób w godzinach pracy zespołu wykonującego prace, czyli godz. 7:00 – 19:00 ?

Odpowiedź na pytanie 3:

Wymagana obecność 8h/dzień, w którym wykonywane są prace np. od 7 do 15.