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Poznan, 20.04.2020 r.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIA WYKONAWCOW | MODYFIKACIA WZ IlI

Sygnatura postepowania: 1100/AW00/ZN/Kz/2020/0000025764
Sygnatura pisma: DL/LZ/ET/2020/498

Wykonanie analizy optacalnosci przeprowadzenia inwestycji w postaci budowy siedziby ENEA S.A.

Dziatajac na podstawie rozdz. | pkt 1.10. i 1.12 Warunkéw Zamoéwienia z dnia 02.04.2020 r. (zwanych dalej
réwniez , WZ”), Zamawiajacy udziela odpowiedzi dot. tresci WZ dia przedmiotowego postepowania:

Lp. | Tresc pytania oraz odpowiedz Zamawiajgcego

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

POSTEPOWANIE O SYGNATURZE 1100/AW00/ZN/KZ/2020/0000025764

Whioskujemy o zmiane w § 2 ust. 4 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»~Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem termindw okreslonych w § 3 ust. 1
Umowy oraz z nalezytg starannoscia, efektywnoscig oraz zgodnie z najlepsza praktyka i wiedza fachowq oraz z
zachowaniem zasad dotyczacych ochrony informacji.”

Zdaniem Wykonawcy nie ma uzasadnienia prawnego w stosowaniu w umowie sformutowan, ktdre sg nigjasne
takich jak ,,najwyzsza starannos$¢”, doprowadzi¢ to moze to niepotrzebnych nieporozumier pomiedzy stronami.
Stosowanie ,nalezytej starannosci” ma swoje podstawy w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego, szeroko jest
omdéwione w komentarzach i orzecznictwie. Nalezyta staranno$¢ jest tg wiasciwa starannoscia, ktéra powinna

byé wymaga od Wykonawcy. Zwracamy uwage, ze w § 2 ust. 3 Zamawiajacy postuguje sie terminem ,,nalezytej”
starannosci.

Odp. | Zamawiajacy wyraza zgode na powyiszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 - PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 2 ust. 7 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Dokument potwierdzajgcy ochrone ubezpieczeniowa (w tym kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument
2 potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia) zostanie przekazany Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 (siedmiu)
dniroboczych od dnia zawarcia Umowy. W okresie obowigzywania Umowy Wykonawca jest zobowigzany okazaé
na kazde zgdanie Zamawiajacego dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym i dowody optacenia
biezacych sktadek.”

Ubezpieczyciel Wykonawcy wydaje certyfikaty ubezpieczenia, kopii polisy nie jestesmy w stanie udostepnic.

Odp. | Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiane.
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 —~ PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o dodanie w § 3 nowego ust. 3 0 nastepujacym brzmieniu:

»Ustugi Swiadczone bedg gtéwnie w oparciu o dane i informacje pozyskane od Zamawiajgcego lub 0séb trzecich.
Wykonawca nie podejmuje sig i nie ponosi odpowiedzialnosci za weryfikacje doktadnosci, wiarygodnosci i
kompletnosci dostarczonych Wykonawcy informacji i dokumentéw.”

Uzasadnieniem wprowadzonego postanowienia jest fakt, iz zgodnie z charakterem s$wiadczonych przez
Wykonawce, wykonawca nie weryfikuje prawdziwosci przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw, nie jest
to ustuga due diligence ani ustuga audytu.

Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie w § 3 nowego ust. 3 o nastepujacym brzmieniu:
Odp. | ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za weryfikacje dokiadnosci, wiarygodnosci i kompletnosci
dostarczonych Wykonawcy informacji i dokumentow.”

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 4 ust. 1 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Strony zgodnie o$wiadczaja, iz do odbioru moze zostac przedstawione przez Wykonawce wytacznie kompletne
Opracowanie oraz inne dokumenty objete Przedmiotem Umowy, zawierajace petny zakres informacji
wymaganych w opisie Przedmiotu Umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami i dokumentami, ktére
to Opracowanie wedtug najlepszej wiedzy Wykonawcy zostaty wykonane zgodnie z Umowg i powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, wiedzg i sztuka. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego
zakresu zadan wymienionych w § 2 ust. 2 Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu Umowy. W przypadku nie spetnienia ww. wymagari Zamawiajacy ma prawo odmoéwié
przystapienia do odbioru praci w takim przypadku uwaza sie, iz Wykonawca pozostaje w zwtoce.”

W odniesieniu do pierwszej zmiany prosze zapoznac sie z komentarzem do pkt. 2. W odniesieniu do drugiej
zmiany jest ona istotna, poniewaz z samego postanowienia wynika, ze do opdZnienia przyczyni¢ ma sie
Wykonawca, czyli najlepiej zastosowac w tym przypadku termin zwtoka, jako ze opéZnienie moze by¢ wywotane
okolicznosci zwigzany z Zamawiajacym lub sita wyisza.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 4 ust. 1 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Strony zgodnie oswiadczajg, iz do odbioru moze zostac przedstawione przez Wykonawce wytacznie kompletne
Opracowanie oraz inne dokumenty objete Przedmiotem Umowy, zawierajace petny zakres informacii
wymaganych w opisie Przedmiotu Umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami i dokumentami, ktére
Odp. | to Opracowanie wedtug najlepszej wiedzy Wykonawcy zostaty wykonane zgodnie z Umowg i powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza i sztuka. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego
zakresu zadari wymienionych w § 2 ust. 2 Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu Umowy. W przypadku nie spetnienia ww. wymagan Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
przystapienia do odbioru praci w takim przypadku uwaza sie, iz Wykonawca pozostaje w opéznieniu.”
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 4 ust. 3 lit. b) i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»2gtosi¢ uwagi, a Wykonawca zobowigzuje sie do ustosunkowania sie do uwag Zamawiajgcego, przez co rozumie
sie poprawienie Opracowania lub ponowne wykonanie czynnoéci lub ustug, zgodnie ze zgtoszonymi pisemnie
uwagami, ewentualnie do przedstawienia uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w
terminie wynoszacym 7 dni od dnia zgloszenia zastrzezen lub uwag przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Wykonawcy diuiszy niz 7 dni termin do ustosunkowania sie do uwag i zastrzezert Zamawiajacego.
5 Zamawiajacy moze zastrzec dtuzszy termin na odbiér Opracowania lub zgtoszenie zastrzezen, o czym powinien
poinformowaé Wykonawce przed uptywem 10 dni. Zastrzezenie przez Zamawiajacego diuzszych termindéw
zgodnie z niniejszym ustepem wymaga formy pisemnej, lecz nie stanowi zmiany Umowy. Wydtuzenie terminu
na odbiér Opracowania lub zgtoszenie zastrzezen nie wyniesie wiecej niz 10 dni. Ryzyko uwzglednienie uwag
Zamawiajgcego w Opracowaniu stojacych w sprzecznosci z prawem lub nie zasadnych z punktu widzenia
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, ponosi Zamawiajacy. Okres powyzszej procedury odbioru nie stanowi okresu
zwtloki w realizacji przedmiotu Umowy.”

Wprowadzone postanowienie ma charakter uszczegodtawiajacy oraz zarzadzajacy odpowiednio ryzkiem
pomiedzy stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 4 ust. 3 lit. b) i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»2gtosié uwagi, a Wykonawca zobowigzuje sie do ustosunkowania sie do uwag Zamawiajgcego, przez co rozumie
sie poprawienie Opracowania lub ponowne wykonanie czynnosci lub ustug, zgodnie ze zgtoszonymi pisemnie
uwagami, ewentualnie do przedstawienia uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w
terminie wynoszacym 7 dni od dnia zgltoszenia zastrzezen lub uwag przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Wykonawcy diuzszy niz 7 dni termin do ustosunkowania sie do uwag i zastrzezert Zamawiajgcego.
Odp. | Zamawiajgcy moze zastrzec dtuzszy termin na odbiér Opracowania lub zgtoszenie zastrzezen, o czym powinien
poinformowa¢ Wykonawce przed upfywem 10 dni. Zastrzezenie przez Zamawiajgcego diuiszych terminow
zgodnie z niniejszym ustepem wymaga formy pisemnej, lecz nie stanowi zmiany Umowy. Wydtuzenie terminu
na odbidr Opracowania lub zgloszenie zastrzezen nie wyniesie wiecej niz 10 dni. Ryzyko uwzglednienia uwag
Zamawiajacego w Opracowaniu stojacych w sprzecznosci z prawem lub nie zasadnych z punktu widzenia
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, ponosi Zamawiajgcy. Okres powyziszej procedury odbioru nie stanowi okresu
opéZnienia w realizacji przedmiotu Umowy.”

Zmiany do tre$ci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whnioskujemy o zmiane w § 4 ust. 6 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

6 »Wszystkie powstate w wyniku realizacji niniejszej Umowy egzemplarze Opracowan i dokumentacji (za
wyjatkiem wersji roboczych) przechodza na wiasno$¢ Zamawiajacego i zostang mu przekazane wraz z
majatkowymi prawami autorskimi w zakresie zgodnym z Umowa.”

Wprowadzone postanowienie ma charakter uszczegdtawiajacy.

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o dodanie w § 4 nowego ust. 9 o nastepujgcym brzmieniu:

»~Wykonawca nie bedzie zobowiazany do aktualizacji ostatecznej wersji Opracowania i dokumentacji w celu
odzwierciedlenia w nich okolicznosci lub zdarzen, o ktérych Wykonawca dowiedziat sie lub ktére nastgpity po
wydaniu Zamawiajagcemu ostatecznej wersji Opracowania i dokumentacji.”

Wykonawca odpowiada wobec Zmawiajacego za nalezyte wykonanie Opracowania. Po koficowym odbiorze
Opracowania, gdzie podczas odbioru powinny zosta¢ zgloszone wszystkie uwagi i zastrzezenia do Opracowania
przez Zamawiajacego, dodatkowe zmiany Opracowania powinny by¢ realizowane w ramach dodatkowych ustug
za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca w taki sposéb jest jedynie w stanie zrzadzi¢ racjonalnie ryzykiem
wynikajgcym z Umowy.
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Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie w §43 nowego ust. 9 o nastepujacym brzmieniu:

»Wykonawca nie bedzie zobowigzany do aktualizacji ostatecznej wersji Opracowania i dokumentacji w celu
odzwierciedlenia w nich okolicznosei lub zdarzer, o ktérych Wykonawca dowiedziat sie lub ktére nastapity po
podpisaniu protokotu odbioru prac.”

Odp.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 5 ust. 16 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 oraz 14 okaig sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrécié Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowaé szkode, jaka powstata u
Zamawiajgcego, wynikajacg w szczegdlnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczeri podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy, jak réwniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego
wydatkéw poniesionych z realizacjg Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. Powyisze znajduje
zastosowanie wytacznie w przypadku uprzedniego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
toczacym sig przed organami podatkowymi postepowaniu w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury
wystawionej przez Wykonawce w terminie umozliwiajagcym Wykonawcy wspétdziatanie z Zamawiajgcym
podczas postepowania przed tymi organami w przedmiotowej sprawie. Odszkodowanie, o ktérym mowa w
ninigjszym ustgpie nie obejmuje ewentualnych sankcji wynikajacych z odpowiedzialnoici karnej lub
karnoskarbowej 0séb fizycznych po stronie Zamawiajacego.”

Wprowadzenie powyzszego postanowienia jest wynikiem racjonalnej polityki zarzadzania ryzykiem umownym
przez Wykonawce.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiang w § 7 ust. 11 nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Strony uzgadniaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez pracownikéw Wykonawcy. Odstepstwo od
tej zasady wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyraza zgode na postugiwanie sie przez
Wykonawce przy realizacji Umowy osobami stale wspdétpracujgcymi z Wykonawca na podstawie uméw
cywilnoprawnych oraz podmiotami bedacymi w jednej grupie kapitatowej co Wykonawca.”

Wprowadzone postanowienie ma za zadanie odformalizowanie mozliwosci korzystania z podmiotéw
wskazanych w dodanym postanowieniu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Strony uzgadniajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez pracownikéw Wykonawcy. Odstepstwo od
tej zasady wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyraza zgode na postugiwanie sie przez
Odp. | Wykonawce przy realizacji Umowy osobami stale wspdtpracujagcymi z Wykonawea na podstawie umoéw
cywilnoprawnych.”

Jezeli Wykonawca planuje realizowac umowe poprzez podmioty bedgce w jednej grupie kapitalowej moze
wykaza¢ te podmioty w Zataczniku nr 1 do Umowy — Wykaz podwykonawcdw.

Zmiany do tresci ZAtACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
10 | Wnioskujemy o usuniecie z § 7 ust. 5, ktéry zdaniem Wykonawcy, nakfada niepotrzebny formalizm na
Wykonawce, nie uzasadniony konkretnymi przepisami prawa.

Odp. | Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiane.
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Zmiany do tresci ZALtACZNIKA NR 14 —~ PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 8 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

II§ 8

REKOJMIA ZA WADY

1. Do czasu podpisania przez Zamawiajgcego koricowego protokotu odbioru beze uwag Wykonawca udziela
rekojmi za wady na dostarczony Przedmiot Umowy.

2. W okresie rekojmi wszelkie koszty usuwania wad, ktérych przyczyna lezy po stronie Wykonawcy, a
wskazanych przez Zamawiajgcego i bedacych zasadnymi, ponosi Wykonawca.

3. O wszelkich wadach przedmiotu umowy dostrzezonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

4. Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 3, zobowigzany jest w okresie rekojmi, do usuniecia wad
niezwtocznie, na wtasny koszt, nie pdZniej niz w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek.

6. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony w porozumieniu z Wykonawcg do proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia
przysfugujacego Wykonawcy. Powyisze uprawnienie jest jedynym uprawnieniem przystugujgcym
Zamawiajgcemu z tytuty rekojmi.”

Zdaniem wykonawcy $wiadczacego ustugi doradcze na rzecz Zamawiajgcego, charakter umowy ma cechy
umowy zlecenia, w zwigzku z czym nie ma uzasadnienia wprowadzania do umowy postanowien dotyczacych
rekojmi i gwarancji. Realizacja umowy jest ocenia pod katem naleiytego wykonania ustug, stad do czasu
koricowego odbioru Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ do zrealizowanych ustug uwagi i zastrzezenia, ktére
Wykonawca ma obowigzek uwzglednié, jesli wskazuja one na nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami umowy.

11

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whnioskujemy o zmiane w § 9 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

JPrzeniesienie majagtkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg przekazania
Opracowania i innych dokumentéw Zamawiajacemu, bez ograniczert co do terytorium, czasu lub liczby
egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol eksploatacji: przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolng
technika, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci
komputerowej, , wystawianie, , korzystanie z Opracowan w catosci lub z czesci oraz ich faczenie z innymi
dzietami, opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na
rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, oraz innych pdl eksploatacji okreslonych w art. 50 i
74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1231).
12 | Postanowienia niniejszego ustepu umozliwiajg dysponowanie majgtkowymi prawami autorskimi wylacznie w
ramach grupy kapitatowe] Zamawiajacego, podmiotdw powstatych na skutek reorganizacji Zamawiajgcego,
nastepcéw prawnych Zamawiajacego - w tym biegtym rewidentom wykonujacym czynnosci rewizji finansoweyj i
podmiotom prowadzgcym obstuge prawng Zamawiajgcego i podmiotéw z jego grupy kapitatowej.
Udostepnienie Opracowania i innych dokumentéw innym podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz
Zamawiajacego, jest mozliwe wylacznie za uprzednia zgoda Wykonawcy.”

Zdaniem Wykonawcy przedmiot umowy ze swojego charakteru stanowi¢ bedzie tajemnice przedsigbiorstwa
Zamawiajgcego, w zwigzku z czym nie ma uzasadnienia do wprowadzania postanowier uprawniajacych
Zamawiajacego do rozpowszechniania Opracowania, a jedynie ograniczenie korzystania z Opracowania do grupy
kapitatowej Zamawiajgcego oraz podmiotéw profesjonalnych, ktére $wiadcza ustugi dla Zamawiajgcego, a
objetych tajemnicg zawodowa.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 9 ust. 3 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utwordw. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, nieodwotalnej zgody na
dokonywanie dowolnych zmian w przedmiotach, do ktérych Zamawiajgcy nabyt majatkowe prawa autorskie na
podstawie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne
podmioty z grupy kapitalowej Zamawiajacego w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 powyzej.
Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za modyfikacje, zmiany lub opracowania dokonane przez
13 |Zamawiajacego/inne osoby, w zakresie dokonanych modyfikacji, a takze za wyodrebnione czeéci Opracowania
w zakresie w jakim wyodrebnienie czgsci prowadzi do znieksztatcenia tresci/przekazu Opracowania, jak réwniez
w zwigzku z korzystaniem z modyfikacji lub ww. czesci, wykonywaniem praw zaleznych, za decyzje podjete w
zwigzku z modyfikacjami lub ww. czesciami lub na ich podstawie, ani za skutki takich dziatari, korzystania lub
decyzji - ani wzgledem Zamawiajgcego ani 0s6b trzecich i nie moze by¢ wskazywany, jako autor tych modyfikacji,
chyba ze Zamawiajacy wystapi w toku prac nad modyfikacjg o takg autoryzacje do Wykonawcy i ja uzyska od
Wykonawcy w formie pisemnej.”

Wprowadzone zmiany majg na celu odpowiednia ochrone Wykonawcy, w przypadku zmian Opracowania przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane § 9 ust. 3 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utworéw. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, nieodwotalnej zgody na
dokonywanie dowolnych zmian w przedmiotach, do ktérych Zamawiajacy nabyt majatkowe prawa autorskie na
podstawie niniejszej Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne
podmioty w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 powyzej. Wykonawca nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za modyfikacje, zmiany lub opracowania dokonane przez Zamawiajgcego/inne osoby, w
zakresie dokonanych modyfikacji, a takze za wyodrebnione czeSci Opracowania w zakresie w jakim
wyodrebnienie czgsci prowadzi do znieksztatcenia tresci/przekazu Opracowania, jak réwniez w zwigzku z
korzystaniem z modyfikacji lub ww. czesci, wykonywaniem praw zaleinych, za decyzje podjete w zwigzku z
modyfikacjami lub ww. czesciami lub na ich podstawie, ani za skutki takich dziatar, korzystania lub decyzji - ani
wzgledem Zamawiajgcego ani 0séb trzecich i nie moze by¢ wskazywany, jako autor tych modyfikacji, chyba ze
Zamawiajacy wystgpi w toku prac nad modyfikacja o taka autoryzacje do Wykonawecy i jg uzyska od Wykonawcy
w formie pisemne;j.”

Odp.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o dodanie w § 9 nowego ust. 11 o nastepujacym brzmieniu:

»Strony ustalajg, iz przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 2 powyiej nie skutkuje
przeniesieniem na Zamawiajacego praw wfasnosci intelektualnej lub innych praw do narzedzi, systemow,
metodyk, metodologii, koncepcji, wzorcdw, programéw komputerowych oraz know-how {,Wiedza
Wykonawcy”) uzytych przez Wykonawce lub zawartych we wszelkich materiatach opracowanych przez
Wykonawce przed lub w trakcie realizacji ustug. Przeniesienie praw autorskich ani Umowa nie ogranicza
Wykonawcy w zaden sposéb w uzywaniu Wiedzy Wykonawcy w jego dziatalnosci, w tym na rzecz innych
podmiotéw, jak réwniez tworzenia na ich podstawie materiatéw podobnych do Opracowania dostarczanych
Zamawiajacemu w wykonaniu Umowy.”

Wprowadzona zmiana ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i umozliwienie mu $wiadczenia podobnych ustug
w przysztosci dla innych podmiotéw.,

14

Odp. | Zamawiajacy wyraza zgode na powyiszg zmiane.
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 1 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

,Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Umowy
w postaci kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) niedotrzymanie przez Wykonawce terminu okreslonego w § 3 i § 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §& 5 ust.1, za kazdy dzief opéZnienia z przyczyn lezacy po stronie
Wykonawcy, jednak nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za wszystkie
dni opéznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem wyjatkéw wskazanych w Umowie,
b) opdZnienie z przyczyn lezacy po stronie Wykonawcy w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 8 — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dziefi opdznienia, jednak nie wigcej niz 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za wszystkie dni opdZnienia z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

¢) uchybienie jakimkolwiek innym terminom okreSlonym w niniejszej Umowie - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzief opéZnienia z przyczyn lezacy po stronie
Wykonawcy, jednak nie wiecej niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za wszystkie
dni opdinienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.”

Zgodnie z ustalona linig orzeczniczg i komentarzami do prawa cywilnego, kara umowna nie moze by¢ naliczana,
jesli Wykonawca nie przyczynit sie do powoddw naliczenia kary umownej. Postugiwanie sig¢ terminem
,OpbZnienie” oznacza, ze moze by¢ one wywolane z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Reszta zmian
wprowadzona jest w celu racjonalnego ograniczenia ryzyka Wykonawcy wynikajacego z Umowy.

15

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 10 ust. 1 nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

,Strony ustalajg odpowiedzialno$é Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Umowy

w postaci kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) niedotrzymanie przez Wykonawce terminu okreslonego w § 3 i § 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzier opdZnienia z przyczyn lezacych po stronie

Odp. Wykonawcy, z zastrzezeniem wyjatkéw wskazanych w Umowie,

b) opéZnienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 8 —w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzier opéinienia,

¢) uchybienie jakimkolwiek innym terminom okre$lonym w niniejszej Umowie — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieri opdinienia z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.”

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

.Za kazdy przypadek udostepnienia informacji poufnych |, okreslonych w § 11 Umowy, Wykonawca zapfaci
16 | Zamawiajacemu, kare umowng w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), jednak nie
wiecej niz 100.00”0,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za wszystkie przypadki udostgpnienia informacji
poufnych.”

Wprowadzona zmiana jest w celu racjonalnego ograniczenia ryzyka Wykonawcy wynikajacego z Umowy.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiang.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 3 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

17 | ,W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywaja catosci szkody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo zadania odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem postanowieri
okreslonych w Umowie.”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyz2szg zmiang.

/ M 7/14



E ENEA S.A. NIP 777 00 02 640
nea ul. Gorecka 1 REGON 630139960

60-201 Poznan, www.enea.pl

18

Zmiany do treéci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 6 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe jezeli Wykonawca bedzie realizowat Umowe w sposdb niezgodny z
uzgodnionym sposobem postepowania.”

Przedmiotem umowy nie jest zabezpieczenie intereséw Zmawiajacego tylko zrealizowania konkretne
wskazanych ustug. Do zakresu dziatal zarzadu Zamawiajacego wchodza powyisze czynnoéci, natomiast
Wykonawca na podstawie umowy nie przejmuje na siebie zadnych czynnosci zarzadczych.

Odp. | Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsza zmiane.
Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 8 i nadanie mu nowego hastepujacego brzmienia:
»W przypadkach, o ktérych mowa w ustepach powyzej Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie

19 natychmiastowym, bez wyplaty jakiegokolwiek odszkodowania Wykonawcy za czeéé nienalezycie
zrealizowanych prac lub niewykonanych prac. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia za cze$¢ nalezycie wykonanych prac, ktére Zamawiajacy odebrat lub bedzie dalej
wykorzystywat.”

Wykonawca powinien otrzymac wynagrodzenie za cze$¢ prawidtowo zrealizowanych prac.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 10 ust. 8 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»W przypadkach, o ktérych mowa w ustepach powyzej Zamawiajacy moze wypowiedzieé Umowe w trybie
Odp. | natychmiastowym, bez wyptaty jakiegokolwiek odszkodowania Wykonawcy za cze$é nienalezycie

zrealizowanych prac lub niewykonanych prac. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy

wynagrodzenia za czes¢ nalezycie wykonanych prac, ktére Zamawiajacy odebrat.”

Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 11 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

20 »W przypadku opéZnienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przekraczajgcego 20 dni w stosunku do
terminu wykonania catosci prac, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy. Prawo odstapienia od Umowy
przystuguje w terminie 2 miesigcy od dnia, w ktérym opdZnienie Wykonawcy przekroczyto 21 dni.”

Odp. | Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiane.
Whioskujemy o zmiane w § 10 ust. 14 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

21 »W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
przewyizsza wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody do
petnej wysokosci na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem postanowieri okreslonych w Umowie.”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.
Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
Whnioskujemy o dodanie w § 10 nowego ust. 19 o nastepujacym brzmieniu:
»Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych
ograniczona jest facznie do wysokosci dwukrotnosci maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w
Umowie, za wyjatkiem umysinych dziatani lub zaniechan Wykonawcy stanowigcych nienaleiyty realizacje
22 | Umowy, co do ktérych odpowiada on w petnej wysokosci. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu

utraconych korzysci, a takze wytaczona jest moiliwoéé domagania sie przez Zamawiajacego wykonania
zastepczego Umowy.”

Wprowadzenie takich ograniczeri umownych jest standardem na rynku przy swiadczeniu tego rodzaju ustug
przez takie podmioty jak Wykonawca. Postanowienie ma na celu odpowiednie zarzadzenie ryzykiem
Wykonawcy wynikajacym z umowy.
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Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 11 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»Udostepnienie Informacji Poufnych wiasnemu personelowi powinno byé¢ kontrolowane i ograniczone do
przypadkéw koniecznych, zwigzanych z realizacja Umowy. Wykonawca ponadto moze ujawni¢ Informacje
Poufne (i) podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 Umowy, (ii) przedstawicielom Wykonawcy i podmiotom z
jego grupy kapitatowej, pod warunkiem, ie zostang oni uprzedzeni o obowigzkach w zakresie poufnosci
wynikajacych z Umowy i zobowigzane do przestrzegania tych obowiazkéw, (iii) ktérych ujawnienie jest
wymagane na podstawie przepiséw prawa krajowego lub obcego, w niezbednie wymaganym zakresie, przy czym
o kazdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego na
23 | pi$mie, chyba ze powiadomienie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, (iv) ubezpieczycielom, w zakresie
niezbednym do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego, a w przypadku sporéw z Zamawiajacym réwniez
pozostatych informacji dokumentujacych przebieg wykonywanych prac, pod warunkiem, Ze nie jest to sprzeczne
z przepisami prawa, oraz nastgpi wylacznie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia. Za dziatania tych
oséb oraz podmiotéw (za wyjatkiem podmiotéw uzyskujacych Informacje Poufne zgodnie z pkt (iii) powyzej)
Wykonawca odpowiada, w zakresie okre$lonym w Umowie, jak za wiasne dziatania na zasadzie ryzyka.”
Wykonawca ma wspdtdzielong infrastrukture informatyczng wraz z innymi spdétkami z grupy kapitatowej
Wykonawcy, jak réwniez zaplecze administracyjne, IT, ksiegowe i prawne, rowniez dostarczane jest przez inne
podmioty z grupy kapitatowej Wykonawcy, stad mozliwos¢ dzielenia sig informacjami w grupie kapitatowej
Wykonawcy jest potrzebna.

Odp. | Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 11 ust. 7 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

~Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze informacje okreslone w ust. 6 moga stanowi¢ ponadto informacje
poufne w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie naduzyé na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(Dz. Urz. UE L 2014 Nr 173, str. 1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 89), ktérych nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji lub
nakfonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentéw finansowych,
ktérych dotyczy ta informacja wigze sie z odpowiedzialnoscia przewidziang w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym odpowiedzialno$cig karna. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia zachowanie poufnosci
24 |tych informacji oraz zobowigzuje sie przestrzega¢ obowigzku zachowania poufnodci. W przypadku
przekazywania przez Zamawiajacego powyiszych informacji, Zmawiajacy zobowiazany jest do wyrainego
oznaczenia tego typu informacji przekazujac je Wykonawcy, przekazanie ich zaszyfrowanej formie oraz
przestania ich wytacznie do wskazanej przez Wykonawce osoby.”

Zgodnie z rozporzadzeniem MAR, takie informacje poufne powinny by¢ w odpowiedni sposéb oznaczone,
poniewaz wobec takich informacji nalezy prowadzi¢ odpowiedni rejestr, stad wprowadzone zmiany.

Zmiany do Zatacznik nr 5 do Umowy - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z § 11 ust. 14 Zamawiajacy nhie przewiduje przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej
umowy, stad zataczanie do Umowy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie ma
uzasadnienia. Gdyby jednak Zmawiajacy nadal chciat stosowaé ten zatacznik, ponizej znajduja sie propozycje
zZmian.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisza zmianeg.
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 2 ust. 2 lit. 0) i nadanie jej nowego nastepujacego brzmienia:

25 | ,przekazywa¢ Administratorowi danych kopie protokotéw kontroli, wystgpien lub stanowisk organéw,
skierowanych do Procesora w zwigzku z przetwarzaniem Danych osobowych, bez odrebnego wezwania
Administratora danych, nie pézniej niz w ciggu 5 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 3 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»Administrator danych ma prawo wydawaé Procesorowi wigzgce instrukcje dotyczace wdrozenia
dodatkowych/nowych $rodkéw zabezpieczajacych, o ile wynikaja one z przepiséw obowigzujacego prawa.
% Procesor powinien wdrozy¢ takie $rodki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.”
Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iz Wykonawca ma wprowadzone w swojej globalnej organizacji
odpowiednie srodki zabezpieczajace zgodne z rozporzadzeniem RODO, w zwiazku z czym, w zwiazku z nie
spetnianiem wymagari okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa Administrator powinien
mie¢ mozliwo$¢ ewentualnego wydawania instrukgji.

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 4 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Procesor zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 72 godzin, zawiadomié Administratora
27 |danych o kazdym zaistnialym naruszeniu ochrony Danych osobowych.”

Zgodnie z rozporzadzeniem RODO zgtoszenie powinno dot. naruszenia ochrony danych osobowych, a nie innych
przypadkow.

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powy2sza zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

2 ) ; . . il " .
. Whioskujemy o zmiane w § 4 ust. 3 i zastapienie stfowa , Incydent” stowem ,naruszenie”.

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Zmiany do tre$ci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 4 ust. 4 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

29 | ,Procesor zobowigzany jest niezwiocznie, jednakze nie péiniej jednak niz w ciggu 72 godzin przekazaé
Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z naruszeniem na kaide zadanie
Administratora danych.”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.
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Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 5 ust. 3 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia si¢ zmianom Sub-procesordw lub dodaniu nowych Sub-
30 |procesoréw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, o ile uzasadni swéj sprzeciw, jak réwniez do zazgdania
zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, ze nie daje
on gwarancji stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczerstwa Danym osobowym.”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisza zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 5 ust. 4 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Procesor zobowigzany jest zapewnié, ze umowy zawierane przez niego z Sup-procesorami beda zawieraty
zblizone postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczegblnosci bedg naktadaty na Sub-
procesoréw obowigzek wdrozenia i stosowania co najmniej takiego samego poziom ochrony Danych osobowych
31 |jak przewidziany w Umowie powierzenia.”

Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iz Wykonawca korzysta juz z podprocesorow (gtéwnie spotki z
jego globalnej sieci), w zwigzku z czym Wykonawca nie jest w stanie odzwierciedli¢ postanowieri umowy
powierzenia zawartej z Administratorem z umowami wczesniej juz zawartymi, a ktdre oczywiscie speiniajg
wymagania okreslone w rozporzadzeniu RODO.

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 6 ust. 1 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

32 »Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora
danych rozumie sie réwniez audytora zewnetrznego dziatajgcego na zlecenie Administratora danych, o ile nie
jest on bezposrednig spdtka konkurencyjng Procesora.”

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 ~ PROJEKT UMOWY

Whnioskujemy o zmiane w § 6 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

33 .0 zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem,
wskazujac termin audytu. W } i tu—jest-niezbedn

Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyisza zmiane.
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Zmiany do treséci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 6 ust. 3 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:

»Procesor zapewni Administratorowi mozliwo$¢ okresowych audytéw wypetnienia wymogdéw okreslonych w
niniejszej Umowie oraz przepiséw regulujacych przetwarzanie danych osobowych. Okresowe audyty beda
ograniczone do udzielania przez Procesora odpowiedzi na pytania zadane przez Administratora (maksymalnie
raz w roku, chyba, ze dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych) dotyczgce dziatania Procesora zgodnie
ze stosownymi przepisami prawa ochrony danych osobowych oraz, w razie koniecznosci, zezwolenia
34 | Administratorowi na przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem lub pracownikami dziatu IT Procesora w
siedzibie Procesora. Z uwzglednieniem obowigzku zachowania poufnoséci przez Procesora wobec innych
klientéw, Administrator przyjmuje i uznaje, ze Procesor nie zezwoli Administratorowi ani audytorowi
upowaznionemu przez Administratora na uzyskanie dostepu do swoich systeméw IT i/ lub infrastruktury IT.”

W zwigzku ze specyfika prowadzonych ustug przez Wykonawce oraz pozostawania w grupie kapitatowej ze
spétkami objetymi tajemnicg zawodowa, jak réwniez samym faktem ochrony informacji poufnych i danych
osobowych swoich klientéw, Wykonawca nie moze pozwoli¢ sobie na audyt w jego siedzibie.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisza zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o zmiane w § 6 ust. 5 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:

»Po zakoniczeniu audytu, Administrator danych moze przekaza¢ Procesorowi wytyczne lub uwagi, do ktérych
Procesor zobowigzany jest sie¢ zastosowad¢ w terminie okreSlonym przez strony, o ile wytyczne lub uwagi
35 zwigzane sa z nieprzestrzeganiem przez Procesora przepiséw obowigzujgcego prawa.”

Ewentualne wytyczne i uwagi mogg dot. sytuacji, gdzie Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych
przepisami prawa. Natomiast sam fakt innego sposobu zabezpieczenia danych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego ale w obu przypadkach zgodnego z przepisami obowigzujgcego prawa nie daje uzasadnienia
Zamawiajgcemu do kierowanie wytycznych i uwag.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisza zmiane.

Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
36 | Wnioskujemy o usunigcie w § 6 ust. 6, zgodnie z argumentacja przedstawiong w pkt. 20 powy:zej, Wykonawca
nie jest w stanie spetnié tego obowigzku.

Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Zmiany do tresci ZAtACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY

Whioskujemy o usuniecie w § 7 ust. 2-4, Wykonawca nie jest w stanie zaakceptowad kar umownych okre$lonych
w umowie powierzenia. Za nieprawidtowe przetwarzanie danych osobowych rozporzadzenie RODO przewiduje
bardzo wysokie kary, stad wprowadzanie dodatkowych kar przez Zamawiajacego jest nieuzasadnione, poniewaz
co do zasady kary umowne majg charakter prewencyjny, a jak wyzej wspomniano wysoko$¢ kar umownych w
RODO w zupetnosci ten charakter prewencyjny zapewnia.

37
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Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZszg zmiane.
Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
Whnioskujemy o zmiane w § 7 ust. 5 i nadanie mu nowego nastepujacego brzmienia:
~W przypadku naruszenia przepiséw regulujacych ochrone Danych osobowych z przyczyn lezgcych po stronie
Procesora, Procesor zobowigzuje sie do zwrotu szkéd poniesionych przez Administratora danych, wynikajgcych
Z prawomocnego orzeczenia sadowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgoda Procesora ugody, w
38 zwigzku z naruszeniem przepiséw regulujacych ochrone danych osobowych z przyczyn leigcych po stronie
Procesora. W razie wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa przeciwko Administratorowi danych z tytutu
naruszenia praw osoby trzeciej w zwigzku z naruszeniem przepiséw regulujgcych ochrone danych osobowych z
przyczyn lezgcych po stronie Procesora, Procesor wstapi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencja uboczng po stronie pozwanej. Procesor zapfaci
Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia,
wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.”
Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody ha powyiszg zmiane.
Zmiany do treéci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
Whioskujemy o zmiane w § 8 ust. 1 lit. a) i nadanie jej nowego nastepujacego brzmienia:
»komisyjnie zniszczy¢ wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nosnikach danych
39 |osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze iarchiwaine) oraz na wniosek
Administratora doreczyé Administratorowi danych pisemne os$wiadczenie (forma pisemna pod rygorem
niewazno$ci) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich cztonkéw komisji, ktdrzy uczestniczyli
w zniszczeniu albo”
Odp. | Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.
Zmiany do tresci ZALACZNIKA NR 14 — PROJEKT UMOWY
40 Whioskujemy o zmiane w § 8 ust. 2 i nadanie mu nowego nastepujgcego brzmienia:
,Oéwiadczenie o zniszczeniu nosnikéw zostanie przestane przez Procesora w formie skanu podpisanego
dokumentu na adres email: ... ”
Odp. | Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.
Czy mozemy prosi¢ o udzielenie informacji dotyczacej:
1. Lokalizacji nieruchomosci, ktérej dotyczy przedmiotowe zapytanie.
41

2. Powierzchni nieruchomosci.

3. Istniejacego zadrzewienia (orientacyjna liczba drzew) i zakrzewienia (jaka powierzchnia jest pokryta
krzewami).
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1.

Odp. 3.

pod

Zamawiajacy informuje, iz:

nieruchomos$¢, ktérej dotyczy przedmiotowe zapytanie jest zlokalizowana w Poznaniu (60-479), przy
ul. Strzeszyniskiej 58,

dysponuje dwoma w cze$ci niezabudowanymi terenami o powierzchniach catkowitych:
ok. 24.700 m? oraz ok. 12.350 m?,

na terenach rozwazanych pod budowe siedziby ENEA S.A. istniejg pojedyncze drzewa i krzewy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz jednym z zadan przedmiotu zamdwienia jest inwentaryzacja obecnego
stanu nieruchomosci (w szczegdlnosci inwentaryzacja geodezyjna dziatek niezabudowanych przeznaczonych

inwestycje, inwentaryzacja zieleni, wizja lokalna, inwentaryzacja infrastruktury podziemnej na podstawie

map udostepnionych przez Zamawiajgcego).

Otrzymuija:

Powyzsze odpowiedzi naleiy traktowaé jako integralng cze$é WZ.
Zamawiajacy informuje, ze w pozostatym zakresie zapisy WZ nie ulegaig zmianie.

Z powazaniem

1) strona internetowa

2)afa
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