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Definicje
»Elektrownia” - Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg w Zawada 26, 28-230 Potaniec

»Urzadzenia" - urzadzenia, maszyny, ukfady, instalacje i sieci technologiczne znajdujgce sie w obiektach
Zamawiajacego. Wykaz urzadzen cieplnomechanicznych zdefiniowano w Zatgczniku nr 1.4 do niniejszej
SIWZ.

"Prace" - konserwacje, remonty oraz czynnosci kontrolno-pomiarowe urzadzen cieplno-mechanicznych
wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg zapiséw Umowy.

»Prace rozliczane powykonawczo” - Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie SAP,
rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.

~Materialy Podstawowe" - s to wszystkie materiaty, za wyjatkiem Czesci Zamiennych i Materiatéw
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac .

»Materiaty Pomocnicze" - materiaty umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktdrych koszt zawarty jest w stawce
za roboczogodzing za wykonanie Prac.

"CzeSci Zamienne" - elementy Urzadzeri mozliwe do wymiany, dostepne jako elementy gotowe lub
wymagajace wykonania wedtug dostarczonych rysunkow.

"Awaria" - zdarzenie zaistniate na terenie Elektrowni Potaniec w czasie eksploatacji urzadzen, ktére
natychmiast lub z opdZnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalnosci (dyspozycyinosci) i/lub
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia ludzkiego i/lub srodowiska naturainego.

»Usterka" - zdarzenie, ktére powoduje nieprawidtowe dziatanie, ogranicza lub moze ograniczyé zdolnosé
dziatania Urzadzenia.”

~Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

»Prace w zakresie konserwacji” - czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu
technicznego urzadzen i instalacji -,

»Prace w zakresie remontow” - czynnoéci zwigzane z usuwaniem usterek, uszkodzen oraz remontami
urzadzen i instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

»Prace w zakresie montazu” - czynnosci niezbedne do instalowania i przytaczania urzadzen, instalacji i
sieci:

-Prace w zakresie kontrolno-pomiarowym” - czynno$ci niezbedne do dokonania oceny stanu
technicznego, parametréow eksploatacyjnych, jakoSci regulacji i sprawnosci energetycznej urzadzen,
instalacji i sieci;

»Przedstawiciel Wykonawey "- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w ciaglej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajgcego prac objetych zakresem umowy.

»Instrukcja ppoz”. - Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec S.A okresla
ramowe zasady ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna, obejmujace
realizacje przedsigwzigé majgcych na celu ochrong Zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A okreSla zasady
organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz innych niz energetyczne urzadzeniach i
instalacjach technicznych bedacych wiasnoscig Elektrowni zwigzanych z konserwacja, remontami,
montazem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi, dla ktérych prowadzacym eksploatacije jest Elektrownia.
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~0soby” - nalezy przez to rozumie¢:

a) pracownikdw,

b) osoby fizyczne wykonujace prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub prowadzace dziatainos¢
gospodarczg na wiasny rachunek;

c) osoby wykonujgce krdtkotrwate prace albo czynnosci inspekcyjne w tym osoby zgtoszone do
przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych
uzgodnien technicznych;

~Przedstawiciel Zamawiajgcego” -pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreslony zgodnie z tabelg
zawartg w pkt. 5.16.

~System SAP” - zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajacy zarzadzanie

w przedsiebiorstwach stuzgcy do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczacych
wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na urzadzeniach
energetycznych.

~Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego (ZNP)" - stosowane do wzajemnych rozliczen
normy Pracochionnosci Prac opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego, stanowiace
Zatgczniki od 1.6 do 1.9 D do Czesci Il SIWZ.

Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.

DRIM - Stacja roztadunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin
blokow 2-7.

DEMI - Stacja uzdatniania wody procesowej

DIR - Dyzurny Inzynier Ruchu

DMD - Zesp6t ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontow

DMF - Zesp6t do spraw Planowania, Koordynagji i Rozliczert w Pionie Remontéw
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Przedmiot zaméwienia

1.1. Wykonanie remontéw i Prac zwigzanych z utrzymaniem urzgdzer cieplno-mechanicznych w
Enea Elektrownia Potaniec S.A..

1.2. Zakres Prac obejmuje:

1.2.1. konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynno$ci kontrolno-pomiarowe urzadzen
cieplno-mechanicznych:

1.2.1.1. siedmiu kottdw pytowych opalanych weglem typu EP-650 oraz jednego kotta
fluidalnego na biomase typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urzadzen
pomocniczych kottéw EP-650 - wentylatory, zespoty miynowe, pytoprzewody,
pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz
urzadzen pomocniczych kotia fluidalnego,

1.2.1.2. os$miu turbozespotéw typu 13 K215 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,

1.2.1.3. urzadzen pozablokowych: roztadunku, transportu i podawania wegla,
przygotowania, roztadunku i transportu biomasy, urzadzenia mazutowni,

1.2.1.4. urzadzeh odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz
Z przynaleznymi instalacjami,

1.2.1.5. urzadzen odprowadzenie zuzla i popiotu,

1.2.1.6. czionu cieptowniczego, gospodarki wodno-Sciekowej: pompownie, stacja DEMI
i DRIM,

1.2.1.7. urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

w Elektrowni Enea Elektrownia Potaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.

1.3. Podziat Prac ze wzgledu na sposéb rozliczania:
1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo:
1.3.1.1. Prace remontowe, w tym kontrolno-pomiarowe urzgdzen, rozliczane
powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4. Szczegdtowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. bedzie uzgadniany kazdorazowo z Przedstawicielem
Zamawiajgcego i bedzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowigcych Zatgczniki nr
od 1.6 do 1.9 D do Czesci Il SIWZ oraz kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego przed przystapieniem do Prac w przypadku braku pozycji w ZNP.

1.5. Szczegdtowy zakres Prac. jest okreslony w Zatgczniku nr 1.10. do SIWZ cz. |l.

1.6. Dla Prac okreslonych w pkt 1.3.1 Zamawiajgcy planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie
do 282944 rbg w okresie trwania umowy w rozbiciu na:

1.6.1. ilos¢ roboczogodzin w dni powszednie : do rbg., w tym 192 340 rbg. rozliczanych wg ZNP
oraz 1 000 rbg. rozliczanych wg kalkulacji indywidualnych.

1.6.2. ilos¢ roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: do 25 920
rbg
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1.6.3. llos¢ roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty,
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie cigglym 24 godziny na dobe),
do 16 100 rbg

1.6.4. Prace os6b z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu warsztatowego:

1.6.4.1. Tokarka, frezarka, diutownica, wylewarka do panewek tozysk - llo§¢ roboczogodzin
do 17 220 rbg
1.6.4.2. Wiertarka pionowa ,nozyce gilotynowe, pita ramowa, przecinarka ta§mowa, prasa

hydrauliczna do 250t - llos¢ roboczogodzin do 13 184 rbg
1.6.4.3. Szlifierka do watkéw, otwordw ,ptaszczyzn - llos¢ roboczogodzin do 17 240 rbg

1.6.4.4. Wyzarzarka indukcyjna ,oporowa - llo$é roboczogodzin do 240 rbg.
Zamawiajacy dopuszcza, w zaleznoSci od potrzeby, zmianeg iloSci roboczogodzin w pkt 1.6 pod
warunkiem nie przekroczenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakres
okreslony w pkt 1.6 Czesci Il SIWZ.

2. Dokumentacja techniczna:

2.1.

2.2,

Wykaz urzadzeni cieplno-mechanicznych podlegajacych utrzymaniu i remontom stanowi
Zatgcznik nr 1.1 do Czesci Il SIWZ z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
utrzymania i remontéw nowych urzadzen cieplno-mechanicznych, ktére Zamawiajacy zainstaluje
w okresie obowigzywania Umowy.

Dokumentacja techniczna poszczegblnych urzadzen bedzie udostepniona nieodptatnie
Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbednym do wykonywania Prac. Dokumentacja
stanowi wlasnoS¢ Zamawiajacego. Wiekszos§¢ dokumentacji Zamawiajgcy posiada w wers;ji
papierowej. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotu potwierdzajacego
Zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakoriczenia umowy.

3. Zatozenia i warunki techniczne dla prawidiowej realizacji Prac:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Organizacja i czas usuwania skutkdw awarii bedzie realizowana w oparciu o Zatgcznik nr 1.11 do
Czesci Il SIWZ.

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym szczegbtowy harmonogram Prac dia wszystkich
awarii (ujetych i nie ujetych w Zatgczniku nr 1.11. do Czesci Il SIWZ, ktbry po obustronnym
podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy staje sie dokumentem wigzacym.
Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaze Przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wymagania Zamawiajacego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych zawiera
Zatgcznik nr 1.13 do SIWZ cz. II.

Minimalne, gwarantowane przez Wykonawceg zasoby w zakresie remontéw wraz z wykazem
niezbednego sprzetu i wyposazenia okresla Zatgcznik nr 1.14 do SIWZ cz. 1.

Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, czeSci zamienne, materialy pomocnicze oraz
sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego
zapewnia Wykonawca, ktory ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiajgcy zapewnia
niezbedne dZwigi, koparki oraz prace izolacyjno-Iniowe

Wykaz Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych zawiera Zatacznik nr 1.2 do Czesci lI
Siwz

Wykaz Materiatéw Pomocniczych koniecznych do wykonania Ustug zawiera Zatacznik nr 1.3 do
Czesci Il SIWZ,
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3.9. Zamawiajacy pokrywa koszty Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych wynikajace z ich
cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.

3.10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcg, Materiatéw
Podstawowych i Czesci Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich
Wykonawcy.

3.11.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentéw zakupu Materiatéw Podstawowych i
Czesci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce -~ na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3.12. Wykonawca odpowiada za opdZnienia wykonania Prac w stosunku do przyjetych szczegblowych
harmonograméw Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane:
3.12.1. nieterminowym dostarczeniem Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych do
dostaw, ktérych jest zobowigzany
3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu nieprzestrzegania przepiséw lub zasad bezpieczenstwa
Pracy.
3.13.Transport materialéw oraz ztomu nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3.14.Za wytwoérce pozostatych odpadéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia odpaddw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z pdZn.
zm. (chyba, ze umowa 0 Swiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwigzane z wywozeniem i
zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do
prowadzenia ewidencji odpaddow i metod ich zagospodarowania.

3.15.Wykaz sprzetu zamontowanego u Zamawiajacego zawiera Zatacznik nr 1.18 do Czesci Il SIWZ.

Warunki organizacyjne dla prawidtowego przygotowania sie do realizacji Prac:
4.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczeciem realizacji Prac:

4.1.1. Dostarczenie Wykazu os6b skierowanych do realizacji Prac {Zatacznik Z1 do I0BP)

4.1.2. Ustalenie terminéw i odbycia szkolend wstepnych, o ktérych mowa w Dokumencie
zwigzanym nr 4 do |/DB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie przez pracownikéw
Biura BHP Zamawiajacego.

4.1.3. Okreslenie wymogdbw w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i
podpisanie stosownych umoéw w celu zapewnienia osobom skierowanym do realizacji
umowy zaplecza o standardzie odpowiadajacym wymaganiom w tym zakresie wskazanym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr
169, poz. 1650 ze zm.),.

4.1.4. Zapoznanie sie z topografig, organizacja Prac u Zamawiajgcego, szczegbtowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowiazujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

4.1.5. Uzgodnienie z Zamawiajgcym ilosci licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych
pracownikéw (w zakresie niezbednym do udzielenie uprawien w SAP), ktére bedg z ramienia
Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

4.1.6. Uzyskanie upowaznienia Zamawiajgcego do petnienia funkcji Poleceniodawcy lub
Zlecajgcego w procesie organizacji pracy.

4.1.7. Opracowanie przez Wykonawce i przediozenie Przedstawicielowi Zamawiajacego
Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robét dla urzadzen wskazanych w
Zataczniku 1.1 do Czesci Il SIWZ.

Strona 7 z 22

///}.{/ .
R



LUtrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Potaniec S. A.”
Znak Sprawy: NZ/PZP/28/2020
Czes¢ Il SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

4.1.8. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac oraz dostarczenie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

4.1.9. Sporzadzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1.17 do Czesci Il SIWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych
4.1.10. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych

materiatow niebezpiecznych w sposéb i na zasadach wskazanych przez Zamawiajgcego.
4.1.11.Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.

4.1.12. Odbycie nieodptatnych szkolen w zakresie obstugi Systemu SAP Modut PM WCM oraz
uzyskanie do niego uprawnien. Termin przeprowadzenia szkoled nalezy uzgodnié
Z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.1.13.Sporzadzenie wykazu oséb do kontaktéw z Przedstawicielem Zamawiajgcego z podziatem
na zakres obowigzkow.

4.1.14. Przeditozenie Zamawiajgcemu opracowanych przez Wykonawce szczegbtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac okreslonych w umowie dla urzadzen w
Elektrowni zgodnie z wykazem okreSlonym w Zatgczniku nr 1.10 do Czesci Il SIWZ..

4.1.15. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego
i Pojazdow.

4.1.16. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcjg
Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazddw.

4.1.17. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Internet (konieczne do obstugi
Systemu SAP oraz do biezgcej komunikacji - poczta elektroniczna).

5. Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji Prac:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Organizacja i wykonywanie Prac odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami okreslonymi w pkt.
11 czescei Il SIWZ.

Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest posiadanie szczegbtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawce. Instrukcje nalezy przediozyé Zamawiajgcemu
przed przystapieniem do Prac. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i posiadania
instrukcji w zakresie remontéw urzadzen w Elektrowni zgodnie z wykazem okreSlonym w
Zataczniku nr 1.10 do Czesci Il SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na dziefi przystgpienia do realizacji Umowy dostep oraz
umiejetnosé obstugi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiajgcego w zakresie: zawiadomien,
wydawania zleceA wykonania pracy oraz polecen pisemnych wykonania pracy, w zakresie
odpowiadajgcym realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Nadanie uprawnien w zakresie obstugi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie zlecat Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zlecen (dalej
»Zlecenie PM”)

Prace zwigzane z utrzymaniem urzadzei cieplno-mechanicznych:

5.7. Prace rozliczane powykonawczo:

5.7.1. Prace bedg wykonywane przez siedem dni w tygodniu na | i Il zmianie( z wyjgtkiem
koniecznosci usunigcia awarii - praca w systemie ciggtym 24 godziny na dobe)
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5.7.2. W przypadku wykonywania remontéw biezgcych i usuwania awarii uzgodnienia bedag
prowadzone z wiasciwym (branzowym) Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujacym
nadzér nad podleglymi urzadzeniami.

5.7.3. Wymagane terminy realizacji Prac beda ustalane pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajacego i Wykonawcy.

5.8. Bezposrednim dysponentem Pracownikéw Wykonawcy bedzie Przedstawiciel Wykonawcy.
5.9. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Przedstawiciela 24 godziny na dobe
siedem dni w tygodniu.
5.10.Do zakresu obowigzkéw Przedstawiciela Wykonawcy nalezy:
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajgcego terminu i harmonogramu realizacji Prac
- powiadomienie pracownikéw koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym,
umozliwiajgcym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym harmonogramem

5.11. Czasy przystgpienia przez Wykonawce do wykonania Prac zawiera ponizsza tabela:

Priorytet Maksymalny czas reakgji Maksymalny czas
': realizacji liczony od
Klasa Ustugi*** Czas przyjecia | Czas do podjecia dziatan | chwili dopuszczenia do
zgloszenia * *x Pracy
A B c B b
O- krytyczne 10min. Telefon 20min lub czas | 1h lub czas uzgodniony
uzgodniony Z | Z Zamawiajgcym
| Zamawiajacym
1- decydujgce 2godz. Telefon 1h lub czas uzgodniony z | 4h lub czas uzgodniony
Zamawiajgcym z Zamawiajgcym
2- wazne 2godz. Telefon 2h lub czas uzgodniony z | 8h lub czas uzgodniony |
Zamawiajacym Z Zamawiajgcym
3- wymagane 2godz. Telefon 8h lub czas uzgodniony z | 16h lub czas
| Zamawiajacym uzgodniony z
| Zamawiajgcym
* ¢zas przyjecia zgtoszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgtoszenia telefonicznego lub innej formie
komunikacji
** czas do podjecia dziatafh - czas od momentu przyjecia zgtoszenia do zgloszenia gotowosci do podjecia
prac

**% Priorytet okreslony w systemie SAP przez wystawiajgcego usterke

5.12. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego :
magan
L.p. Dokumentacja: Wy [x]g a Dokument Zrédiowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Whniosek 0 wydanie przepustek Instrukcja przepustkowa dla ruchu
1. | tymczasowych dla osdb skierowanych do « [ osobowego i pojazdbéw nr
realizacji prac I/DK/B/35/2008
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Whiosek o wydanie przepustek Instrukcja przepL.Jstk.owa ’dla ruchu
2 tymczasowych dla pojazdéw X osobowego | pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Whiosek - zezwolenie na wjazd i Instrukcja przepustkowa dla ruchu
3. | parkowanie na terenie obiektow y osobowego i pojazdéw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy 0s0b skierowanych do wykonywan_'na Instrukcja organizacji bezpiecznej
Prac na rzecz ENEA Elekirownia Pofaniec . .
4, . . X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A. wraz z podwykonawcami (Zatgcznik Z1 SA nr |/DB/B/20/2013
dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP)
Karta Informacyjna Bezpieczefstwa i . o . .
L P Instrukcja organizacji bezpiecznej
5. Higieny . Pracy dla W){konawcow - 22 X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
(Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu S.Anr I/DB/B/20,/2013
zwigzanego nr 4 do IOBP ) ’
| Wniosek o nadanie upowaznienia (do Instrukcja organizacji bezpiecznej
6 petnienia funkcji w procesie organizacji X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
" | pracy) (Zatacznik Z4 dokumentu SAnrl/DB/B/20/2013
zZwigzanego nr 4 do IOBP)
Wykaz o0s6b wskazanych do petnienia
funkciji poleceniodawcy / zlecajgcego wraz z Instrukcja organizacji bezpiecznej
7. | zakresem proponowanego upowaznienia X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
(Zatgcznik Nrl do wniosku Z4 dokumentu S.Anrl/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 4 do I0BP)
8. | Zakres Prac X
9. | Harmonogram realizacji Prac X
Przewidywany - Plan odpadow [
przew_|d2|anych do wytworzenia w ?ww:l.zku Instrukcja postgpowania z odpadami
z realizowang umowag rynkowg, zawierajgcy ) . .
10. prognoze: rodzaju odpadéw, iloSci oraz « wytworzonymi w Elektrowni Potaniec
planowanych sposobach ich nrl/TQ/F/41/2014
zagospodarowania (Zalgcznik Z-2)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
Niezwlocznej aktualizacji wykazu os6b Instrukcja organizacji bezpiecznej
skierowanych do wykonywania Prac na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
1. | rzecz ENEA Elektrownia Pofaniec S.A. wraz X S.Anrl/DB/B/20/2013
Z podwykonawcami (Zatgcznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP)
Niezwtocznej aktualizacji Karty Instrukcja organizacji bezpiecznej
Informacyjnej Bezpieczefistwa i Higieny Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
2. | Pracy dla Wykonawcow - Z2 (Zatgcznik do X S.Anrl/DB/B/20/2013
zgtoszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4
do IOBP)
3 Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z «
* | aspektami BHP
4 Dokumentacja fotograficzna «
" | (stan zastany)
5 Uzgodnienia zmiany zakresu Prac «
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
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Zmiany harmonogramu realizacji Prac
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

X

Zestawienie ilosci odpadéw wytworzonych
oraz informacja o sposobach ich
Zzagospodarowania

Instrukcja postepowania z odpadami
wytworzonymi w Elektrowni Potaniec
nrl/TQ/P/41/2014

Pisemna informacja o wielkosSci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na
teren Elektrowni

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
materiatowego nr |/DN/B/69/2008

Nie rzadziej niz raz na miesigc lub co
najmniej raz w trakcie prowadzenia prac,
jezeli trwajg krécej niz jeden miesigc -
raport z kontroli lub wizytacji, stref, w
ktérych osoby zatrudnione przez
Wykonawce realizujg prace. wraz z
wnioskami lub zaleceniami usuniecia
stwierdzonych niezgodnoSci zatwierdzony
przez osoby upowaznione ze strony
Wykonawcy oraz Informacje n/t usuniecia
niezgodnosci wskazanych w raporcie .

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

10.

Niezwtocznie - informacji o wypadkach,
zdarzeniach wypadkowych lub nagtych
Zachorowaniach zwigzanych z pracag na
rzecz Elektrowni;

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

11.

W terminie do 8 — go dnia po zakonczeniu
miesigca oraz zawsze po zakoniczeniu
prowadzenia prac, jezeli trwaty krécej niz
miesigc — ilo$¢ osob, ktore faktycznie
realizowaty prace na terenie Elektrowni oraz
liczbe godzin przepracowanych przez te
osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatow podstawowych
uzytych do Prac, z podaniem gatunku
materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/ow

Zestawienie materiatow dodatkowycF do
spawania z podaniem gatunku, Srednicy
oraz humeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu

Lista WPS-6w (Welding Procedure
Specification )zastosowanych w zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego
zastosowanego w realizacji

Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
realizacji zadania wraz z niezbednymi
badaniami i poswiadczeniami jakosci
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7 Poswiadczenia / OSwiadczenia wykonania «
calego zakresu prac
8. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport koricowy z wykonanych Prac
zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczgce
9. | wykonanego urzadzenia*/obiektu*, wtym X
uktadéw i urzadzen wspdbidziatajacych oraz
dokumentacje zdjeciowg
10. | Protokoty odbioru prac ( uzgodniony przez y
strony i zatwierdzony)
5.13. Zakres uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego:
LP Przedstawiciel Zakres uzgodnien
Zamawiajgcego
1 Zespot DMD 1. Ustalanie terminéw i kolejnoSci wykonywania Prac z
Przedstawicielem Wykonawcy
2 DIR/DMD/DMF 1.Przestanie przez Wykonawce szczegbtowego harmonogramu
wykonania Prac
i 3 Branzowy specjalista | 1.Uzgodnienie szczegbtowego harmonogramu wykonania Prac
techniczny 2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robét (I0R)
3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoled w zakresie
obstugi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnien.
4. przediozenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu Prac
rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji
indywidualnych
5. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do
realizacji Prac
6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i zakresem
obowigzujacym w Elektrowni, opracowanych przez Wykonawce
szczegblowych instrukeji bezpiecznego wykonania Prac w
zakresie prac okreslonych w umowie dla urzgdzen w Elektrowni,
zgodnie z wykazem okreslonym w Zatgczniku nr 1.10 do Czesci
Il SIwz.
4 Osoby i odPowiedziaIne 1.Przekazanie i aktualizacja wykazu osob ze strony Wykonawcy
Za realizacje umowy do kontaktéw
2. Inne, niewymienione powyzej w Tabeli, w zakresie realizacji
Prac

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

6.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania uzgodnien z

Wykonawca w okresie realizacji Prac.
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6.2. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

6.3. Udostepnienie Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurg opisang w pkt 11.7 Umowy,

6.4. Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omoéwienia biezacych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

6.5. Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza
oraz innych medidéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z
wylgczeniem zaplecza socjalnego | warsztatowego.

6.6. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy odpfatnie (odrebna umowa najmu) powierzchnie max. do
9767,66 m2 na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjaine,
biuro) i na potrzeby organizacji zaplecza (hala z warsztatem, podreczny magazynek na narzedzia,
sprzet, itp.). Zamawiajgcy, informuje, ze udostepniana powierzchnia, okreSlona powyzej jest
obecnie udostepniona na rzecz innego najemcy.

6.6.1. Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych powyzej dostep do mediéw typu c.o.,
prad, woda pitna, Scieki za odptatnoscia ustalong w odrebnej umowie. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegng zmianie w trakcie realizacji Ustug.

6.6.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i $cieki wg cen obowigzujacych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potfaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

6.6.3. Kaida nastgpna zmiana wysokosci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie
Sciekéw wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjgtej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

6.6.4. W przypadku gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, w szczegblno$ci gdy
dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowigzkom umownym - nie wykona, wzglednie
wykona nienalezycie obowigzek zwrotu na rzecz Zamawiajacego przedmiotu najmu,
wowczas terminy okreslone w pkt 6.6. ulegna zmianie.

6.7. Biezgca wspbtpraca z Wykonawca.

6.8. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Zamowienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wlasnosé
Zamawiajgcego i podlegajg zwrotowi na kazde jego zadanie.

6.9. Przygotowanie urzadzen w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania Prac.

6.10. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

6.11. Zamawiajgcy zapewnia obstuge dZzwigdw towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100
ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach od
6:00 do 22:00).

6.12. Zamawiajacy umozliwia obstuge urzadzeh diwigowych przez Wykonawce po
przedstawieniu wtasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego.

6.13.Zamawiajacy zapewnia budoweg rusztowan do celéw usuwania awarii urzadzen cieplno-

mechanicznych oraz remonty izolacji przy usuwaniu awarii urzadzen cieplno-mechanicznych.
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6.14. Zamawiajgcy zapewnia:

6.14.1. obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na |, Il i lll zmianie.
6.14.2. obstuge sterowan, zabezpieczenn oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
(AKPiA) urzadzen obiektowych siedem dni w tygodniu na |, Il i il zmianie.

6.14.3. demontaz i ponowny montaz urzadzen automatyki konieczny do prac mechanicznych.
6.14.4.wykonanie prbb, blokad i zabezpieczen przed uruchomieniem urzadzern cieplno-
mechanicznych po ich remoncie.

6.15.W przypadku zaistnienia awarii pozostajacej w zwigzku przyczynowym z wykonywaniem prac
eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny ustali wspdina komisja ztozona z
upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét z ustaleniami komisji bedzie
podstawg do dochodzenia ewentualnych odszkodowan na poczet zaistniatych szkdd i strat.

6.16. Protokoly z wykonania przedmiotu Umowy bedg zatwierdzane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.17. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o potrzebie ich wykonania. Zamawiajgcy podejmie
niezwtocznie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

6.18. Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o wszelkich zmianach planowanych na swoich
Urzadzeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na zawarto$é rzeczowa oraz iloSciowg utrzymywanych
zapas6w Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych.

6.18.1. Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 6.16 Wykonawca nie zakupi
odpowiednich Materiatdw Podstawowych lub Cze$ci Zamiennych i wystgpia przestoje
Urzgdzen, Wykonawca nie bedzie ponosit za to odpowiedzialnosci,

6.18.2. Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 6.17 w magazynach Wykonawcy
powstang zapasy nieprawidiowe | Wykonawca poniesie straty z tytutu ich likwidacji moze
dochodzi¢ od Zamawiajgcego odpowiedniej rekompensaty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

7.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw o
wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajacych wymagania przepiséw dotyczacych
eksploatacji urzgdzen energetycznych oraz innych urzadzed i sprzetu, okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

7.2. Przeszkolenia os6b skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony Srodowiska i
wewnetrznych przepisbw obowigzujacych u Zamawiajacego (przy wspodtudziale stuzb
Zamawiajgcego), ‘

7.3. Przediozenie Zamawiajgcemu na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu osob, ktoérymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym os6b zatrudnionych u podwykonawcow,

7.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania rob6t, dostosowanej do instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego, opracowania i posiadania instrukcji w
zakresie remontéw urzadzenn w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz
obiektach Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa.

7.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacii,
dokumentacjg techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony Srodowiska,

7.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swdj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego, Dostarczenie wtasnych
pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg
przeznaczone.

Strona 14 z 22

e £



,2Utrzymanie i wykonanie remontdw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Potaniec S. A.”
Znak Sprawy: NZ/PZP/28/2020
Czes¢ Il SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

7.7. Uzywanie do wykonania prac materiatéw nie zawierajgcych wiékien ceramicznych ogniotrwatych
RCF,

7.8. Ustanowienie nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,

7.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajgcego.

7.10. Poddawanie sie ha wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony
Srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
7.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,

warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogblnie obowigzujgcych przepisdw,
zwlaszcza przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy oraz instrukecjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujgcych w Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna.

7.12. Stosowania wytgcznie wyrobow i materiatéw dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.
7.13. Wykonywania polecen Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczerstwa

pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz rygoréw dotyczacych warunkdw wykonania i odbioru prac.
7.14. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w sprawny,

odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowiagzujgcych przepiséw BHP, ochrony srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepisow i
zasad BHP oraz przeciwpozarowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

7.15. Zapewnienia, Zze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw oraz
wspdipracujace z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy mogg rozpoczaé realizacje
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.16. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepiséw i zasad BHP w stosunku do
pracownikéw zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w
szczegbinosci przepiséw regulujgcych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz
Zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, sprawnych Srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowe;j.

7.17. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego oraz
ich kontrole i badania jezeli wynika to z obowigzujacych przepiséw prawa lub postanowieri Norm.
7.18. Sktadowania gazdéw technicznych oraz innych materiatéw niebezpiecznych w sposéb

zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez
Zamawiajacego.

7.19. Zagwarantowania statej obecnosci i nadzoru wilasnych stuzb BHP nad Kkontrola
przestrzegania przepiséw i zasad BHP przy realizacji prac objetych zakresem umowy. Dotyczy
réwniez Podwykonawcow.

7.20. Raportowaé w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego o iloSci roboczogodzin oraz
stanu BHP.
7.21. Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac.

instrukcje nalezy przediozyé Zamawiajacemu przed przystgpieniem do prac w terminach
obowiazujgcych u Zwalajacego

7.22. Opracowania i podiozenia na zgdanie Zmawiajgcego dodatkowej oceny ryzyka
zawodowego dla swoich pracownikéw w zakresie zagrozen zwigzanych z realizacjg prac.
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7.23. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia.
7.24. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza dla pracownikéw skierowanych do realizacji

umowy o standardzie odpowiadajacym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

7.25. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Zamawiajacym w okresie realizacji Prac.
7.26. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, Srodkéw oraz innego wyposazenia , a

takze $rodkéw transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, $rodki
oraz inne wyposazenie oraz Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji;

7.27. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajacego dotyczagcych
realizacji, koordynacji i wspoipracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamowienia.
7.28. Zapewnienie udziatu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania

uzgodnien z Zamawiajgcym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczacych BHP
organizowanych przez Zmawiajgcego

7.29. Dokonywanie napraw urzadzen objetych dozorem technicznym (,Urzadzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz
w uzgodnieniu z Urzgdem Dozoru Technicznego, a takze specjalistami Zamawiajgcego zakresem
naprawy i technologia zgodnie z obowigzujgcym prawem.

7.30. Dostarczenie wymaganych Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie skladania oferty (dokument Z-7), a pozostatych
wymaganych dokumentdéw i ich aktualizacji w wymaganych terminach okreslonych w
dokumentach dostepnych na stronie:

7.31.Dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajaca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpaddw wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zamowienia.

7.32.Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpaddéw, zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukcji Zamawiajgcego i
przepisami prawa.

7.33.Wykonawca wytwarzajacy odpady niebezpieczne zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw
z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadéw zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z p6éin zm. ( ostateczny proces odzysku ,
ostateczny proces unieszkodliwiania)

7.34..0pracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajacego dwunastomiesigecznego planu
przewidzianych do wytworzenia odpaddéw oraz kwartalnego zestawienia iloSci odpadéw
wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiazujacej
instrukcji Zamawiajgcego.

7.35.Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informacji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.
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7.36.Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajagcemu po zakonczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajgcego.

7.37.Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczerstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw swoich
podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

7.38.Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i
przerbbek w urzgdzeniach, ktére obstuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

7.39.Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

7.40.Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja
sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z
przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treScig gwarancji w taki sposo6b, aby nie
spowodowacd utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzgdzen.

7.41.W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniac informacje i zalecenia
dostarczone przez Zamawiajgcego oraz dochowaé szczegdlnej ostroznoSci przy wykonywaniu
Prac tak, aby nie spowodowa¢ utraty przez Zamawiajgcego uprawniefl z tytulu gwarancji lub
rekojmi dla Urzadzen.

7.42.W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania uméw dzierzawy
pomieszczen.

7.43. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerdbek w urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej
powinna zostaé dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego (np. czasowe
demontaz elementéw hedacych w kolizji, oston, barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym,
moga by¢ wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

7.44 Niezwloczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w Srodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

7.45.Ztom metali i kabli stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy go przekazaé w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego, zlokalizowanego
na terenie Enea Elektrownia Polaniec S.A. Dowdd przekazania ziomu nalezy dostarczy¢
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.46.Przekazywacd kazdego dnia do godz. 08:00 do Przedstawiciela Zamawiajgcego raport z imienng
listg pracownikdéw planowanych do wykonywania Prac zgodnie z pkt. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2. na |,
I, Hl zmiane.

7.47.W przypadku zmiany osobowej pracownika wyszczegdlnionej w liscie pracownikéw z pkt. 7.15,
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé niezwlocznie aktualizacji raportu.

7.48.Poddawania sie na wniosek Zamawiajgcego audytom prowadzonym przez Zamawiajacego lub
upowaznione podmioty, sprawdzajacym stan BHP, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego.

7.49.Podtgczenie i obstuga programow Pl i SAP.

7.49.1. Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i obstugi systemu SAP w zakresie
podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jezeli
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jest to konieczne powinien przewidzieé dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
wiasny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7.

7.49.2. Komputery dostarcza Wykonawca. lio§¢é stanowisk uzalezniona od organizacji
wewnetrznej firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac w
czasie okreslonym w pkt 5.14 SIWZ czesci Il.

7.49.3. Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery beda podiaczone przez tunel
VPN, Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do zestawienia takiego potaczenia
(poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie bedg podigczone bezposrednio
do systeméw GK ENEA.

7.49.4., Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia potaczenia do sieci Internet na wiasny koszt.
7.49.5. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w ilosci 10 szt. - bez optat

7.50. Srodki tacznosci :
7.50.1. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespolu realizujgcego prace w
Srodki tacznosci telefonicznej komorkowej z Przedstawicielami Zamawiajgcego.
7.50.2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy os6b kontaktowych z podaniem
adresoéw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktow z

Przedstawicielami Zamawiajgcego.
7.51. Wykonawca bedzie stosowat sie do postanowien wskazanych w zatgczniku nr 1.19 do
czesci Il SIWZ.

Gwarancja

8.1. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane Prace powinien wynosié¢
minimum 12 miesigcy liczac od daty zakoriczenia prac, indywidualnie dla kazdego zlecenia
wykonania prac.

8.2. Czas przystapienia do wykonania Prac okreslajg zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.14.

8.3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy wymaga nastepujacych gwarancji:

e Gwarancja dobrego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5% wartosci umowy

8.4. Okres rekojmi wynosi 12 miesiecy.

Zasady rozliczen i wynagrodzenie za Prace

9.1. Prace rozliczane powykonawczo:

9.1.1. Podstawg rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o
stawki bazowe za 1-ng roboczogodzing na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji
normatywnej w ZNP na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

9.1.2. stawki za roboczogodzing przyjmowane do rozliczen obejmuja: wszystkie koszty
dziatalnosci Wykonawcy w tym: wynagrodzenia Pracownikéw wraz z narzutami, obstuge
wciggnikéw stacjonarnych, koszty Materiatéw Pomocniczych, Prace sprzetu podstawowego
(narzedzia , spawarki, wciagarki niestacjonarne, transport technologiczny, wozki widtowe,
akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, inne Srodki transportu pomocniczego, koszty
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zapewnienia obstugi wciggnikéw i diwigéw towarowo-osobowych stanowiacych wiasnosé
Zamawiajacego, inny sprzet podstawowy), Wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu
Prac (np. przygotowanie i likwidacje miejsca Pracy, oraz koszty ogbine i zysk).

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczer nie obejmujg kosztow Materiatéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztéw
uzgodnionych z Zamawiajgcym specjalistycznych ustug zieconych podwykonawcom, energii
elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzgdzen diwignicowych
okreslonych w normatywach i dostepnych przy Urzadzeniach oraz kosztéw Prac sprzetu
wymienionego w Zataczniku nr 1.14 do Czesci Il SIWZ

9.1.4. Podstawg rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o:
ZNP lub zatwierdzone przez Zamawiajacego kalkulacje indywidualne .

9.1.5. Miesigcem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

9.1.6. llosé roboczogodzin w okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 282 944 rbg.

9.1.7. Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli
Stron Protokot Odbioru. Przedstawicieli Stron Protokdt Odbioru. Wz6r Protokotu stanowi
Zatgcznik nr 16 do Czesci Il SIWZ.

9.2. Do celdw rozliczen w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiatdéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych bedg zwiekszone o 4,5 % od ceny zakupu.

9.3. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiatdbw Podstawowych i Czesci Zamiennych w
ramach realizacji Umowy do wysokosci Srednio 227 137,44 zt netto miesigcznie.

9.4. Dopuszcza sie odchylke miesigczng w zakresie zlecania przez Zamawiajgcego zakupdw
Materiatdéw Podstawowych i Cze§ci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce w granicach +-
30% z zastrzezeniem punktu 9.6.

9.5. Wartos¢ dostaw Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych w okresie trwania umowy nie
moze przekroczyé kwoty 2.601.384,57 zt netto.

9.6. Miernikiem wykonania Ustug beda kluczowe wskaZniki efektywnosci (Key Performance
Indicators dalej :”"KPI") wg Zatacznika nr 1.5 do Czesci Il SIWZ.

9.7. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy
9.8. Podstawa do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli Stron
Protokét Odbioru. Wzér Protokotu stanowi Zatacznik nr 16 do Czesci Il SIWZ.

10. Terminy realizacji Umowy:
10.1. Termin realizacji Umowy od dnia rozpoczecia realizacji prac przez okres 12 miesiecy

11. Regulacje prawne , przepisy i normy
11.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych iacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepisbw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.
11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP i ochrony srodowiska).
11.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:
o Ustawg Kodeks pracy
e Ustawg Prawo energetyczne
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e Ustawa Prawo budowlane,

e Ustawg o dozorze technicznym,

e Ustawg Prawo ochrony érodowiska,

o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

o Ustawa o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000) |

¢ Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)”

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wewnetrznych obowigzujgcych u
Zamawiajacego.

11.4. Przepisy wiasciwe dla Enea Potaniec

Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na terenie Enea Potaniec obowigzujgce
Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmujg one, co nastepuje:

e Na stronie internetowej Enea Potaniec: hitps://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-
dostawcow w zakladce: Dokumenty dla Wykonawcéw i Dostawcow, zamieszczone sg
wymagania obowigzujgce na terenie Enea Potaniec, z ktdrymi potencjalny Wykonawca jest
zobowigzany zapoznad sie i dostosowaé sie do ich wymagan.

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.11 Wzor zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie
Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyina oraz rejestru zezwolehr na
wykonywanie tych prac;

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna
Ii/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

1) Nr 1 - Zasady odigczania i zabezpieczenia Zrédet niebezpiecznych energii z
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO),

2) Nr 2 - Wykaz prac: 1) Eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych,
dla wykonania ktérych wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy, 2)
Dla ktérych wymagane jest zlecenie wykonania pracy 3) Dla ktérych powinna byé
opracowana instrukcja organizacji robdt; 4) wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuraciji.

3) Nr 3 Wzdr Karty zagrozen i doboru Srodkéw ochronnych przed zagrozeniami

4) Nr 4 Wymagania dla Wykonawcéw realizujgcych prace na rzecz Elektrowni
oraz obowiazki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom,

5) Nr 5 - Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy
urzgdzeniach energetycznych

6) Nr 6 - Ogélne zasady obowigzujgce przy wykonywaniu wybranych prac
szczegblnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych,
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7) Nrl4 - Wzdér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed
rozpoczeciem prac,

8) Nr 15 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji rob6t, sposobu ich
rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru rob6t.

o Instrukcja postgpowania w razie wypadkdéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego I/DB/B/15/2007

o |I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobdw tytoniowych, w tym
palenia nowatorskich wyrobdw tytoniowych i papierosow elektronicznych

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego |/DN/B/69/2008

o |I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia

Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wvkonawcow-i-dostawcow.

11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktdre nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci
Z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP i ochrony Srodowiska).

12. Zataczniki do SIWZ cz. |l :

12.1. Zafgcznik nr 1.1 - Wykaz urzadzen cieplno-mechanicznych podlegajacych utrzymaniu
i remontom.

12.2. Zatgcznik nr 1.2 do Czedci Il SIWZ - Wykaz Materiatow Podstawowych i Czedci
Zamiennych koniecznych do wykonania Ustug.

12.3. Zatgcznik nr 1.3 do CzeSci Hl SIWZ - Wykaz Materiatébw Pomocniczych koniecznych do
wykonania Ustug.

12.4. Zatgcznik nr 1.4 - Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000

12.5. Zatgcznik nr 1.5 do Czesci Il SIWZ-Wskazniki KPI

12.6. Zatgcznik nr 1.6 do Czesci ll SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonnoéci

12.7. Zatacznik nr 1.7 do CzesSci Il SIWZ Zakiadowe Normatywy Pracochionnosci Kontrola
JakoSci

12.8. Zatacznik nr 1.8 do Czesci |l SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci_ Konstrukcje
stali i rurociagi

12.9. Zatacznik nr 1.9 A do Czesci |l SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Urzadzenia
kottowni

12.10. Zatacznik nr 1.9 B do Czesci Il SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Urzgdzenia
Pozablokowe
12.11. Zatacznik nr 1.9 C do Czesci Il SIWZ Zakiadowe Normatywy Pracochtonnosci Urzadzenia

Maszynowni

12.12. Zatgcznik nr 1.9 D do Czesci Il SIWZ Zakladowe Normatywy Pracochtonnosci Roboty
Warsztatowe

12.13. Zatgcznik nr 1.10 - Zakres remontdéw urzadzen cieplno-mechanicznych.

12.14. Zatgcznik nr 1.11 - Organizacja i czas usuwania skutkéw awarii.
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12.15. Zatgcznik nr 1.12 do CzeSci Il SIWZ - Wykaz urzgdzeni cisnieniowych w Elektrowni
podlegajacych dozorowi UDT.

12.16. Zatgcznik nr 1.13 do Czesci Il SIWZ - Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli Prac
spawalniczych

12.17. Zatacznik nr 1.14 do Czesci Il SIWZ - Minimalne gwarantowane zasoby Kontrahenta w
zakresie realizacji Prac remontowych wraz z wykazem niezbednego sprzetu i wyposazenia

12.18. Zatacznik nr 1.15 do Czesci I} SIWZ - Wykaz niezbednych uprawnier wymaganych przy
utrzymaniu i remontach urzadzen cieplno-mechanicznych.

12.19. Zatacznik nr 1.16 do Czesci Il SIWZ - Wzor protokotu odbioru

12.20. Zatgcznik nr 1.17 do Czesci Il SIWZ - Wykaz substancji niebezpiecznych

12.21. Zatgcznik nr 1.18 do Czesci Il SIWZ - Wykaz sprzetu zamontowanego u zamawiajacego
na obiektach / terenach zwigzanych z zakresem umowy

12.22. Zatacznik nr 1.19 do Czesci Il SIWZ - Wymagania dla kierowcow
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