

Poznań, 21.09.2021 r.

ODOWIEDZI NA PYTANIA

Sygnatura postępowania: 1200/DW00/ZT/EX/2021/0000078063

Sygnatura pisma: DL/LZ/AW/2021/2020

Umowa ramowa na dostawę komputerów przenośnych dla ENEA Operator Sp. z o.o.

Działając na podstawie rozdz. I pkt 1.12 i 1.14 Warunków Zamówienia z dnia 10.09.2021 r. (zwanym dalej również „WZ”), Zamawiający odpowiada na pytania:

Lp.	Treść pytania wraz z odpowiedzią
1.	Pyt.: Zamawiający zgodnie z pkt. 4.4 Warunków Zamówienia oczekuje, aby pierwsze Zlecenia jednostkowe były realizowane do 45 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Informujemy, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową związaną z dostępnością, a właściwie jej brakiem, podzespołów komputerowych (m.in. procesory, matryce, karty wifi, zasilacze) jest to absolutnie niemożliwe do wykonania. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu pierwszych dostaw do 4 miesięcy od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego ? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu pierwszych dostaw maksymalnie do 90 dni .
2.	Pyt.: Zamawiający zgodnie z pkt. 6.3 a. wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę Wykonawcy, którego <u>suma</u> posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej będzie w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł ? Odp.: Zamawiający zaakceptuje ofertę, której suma posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej będzie w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł.
3.	Pyt: Termin Realizacji Zamówienia: Szanowni Państwo, będąc świadomym aktualnej sytuacji na rynku IT związanej z poważnym brakiem wielu komponentów wykorzystywanych przy produkcji komputerów biznesowych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji pierwszego zamówienia do 5 miesięcy (lub 150 dni kalendarzowych). Prośba ta jest podyktowana ogólno-rynkową sytuacją mocno ograniczonej dostępności wielu komponentów i sytuacja ta dotyczy wielu branż: automotiv, IT oraz wiele innych. Obecnie, żaden z producentów sprzętu komputerowego nie jest w stanie dostarczyć skonfigurowany na potrzeby Klienta mobilny sprzęt komputerowy w terminie krótszym, niż 5 miesięcy. Wyżej wymienione przesłanki mają bezpośrednie przełożenie na wydłużenie terminów produkcji sprzętu komputerowego na całym świecie. Odp.: :: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu pierwszych dostaw maksymalnie do 90 dni .
4.	Pyt.: Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ 1. Laptop podstawowy/ pkt. 11. Porty/Złącza: Zamawiający wymaga „Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną”. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania laptopa, dla którego port RJ45 będzie realizowany poprzez dołączony, dedykowany przez producenta sprzętu adapter RJ45. Taki laptop będzie lżejszy, cieńszy oraz będzie posiadał bardziej wydajną baterię w odniesieniu do opisanych parametrów technicznych



ENEA Centrum Sp. z o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

	Odp.: Zamawiający nie dopuszcza przejściówek dla laptopów podstawowych.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ. W pozostałym zakresie WZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują: 1) strona internetowa 2) a/a.