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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW-MODYFIKACJA WZ 
Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000124834 
Sygnatura pisma: DL/LZ/GM/2021/2544 
 
Dotyczy postępowania pn.: 

Modernizacja przełączników SAN etap 1 
 

Działając na podstawie pkt. 1.8 -1.9 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela 
wyjaśnień dokumentacji przedmiotowego postępowania: 

Lp. TREŚĆ PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ 

1. 

Pyt.: Zamawiający w Załączniku nr 8 (Projekt umowy) § 2 punkt 1 pisze: 
„Wykonawca  zrealizuje  zamówienie  objęte  niniejszą  umową  w  terminie  20  dni  
kalendarzowych  od  dnia podpisania umowy. Odbiór zadania zostanie potwierdzony 
podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.” 
 
Biorąc pod uwagę informacje spływające od producentów, oraz faktu braku podzespołów do 
produkcji urządzeń widzimy problem z możliwością realizacji zamówienia. Tym samym  prosimy 
o zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Odp.: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do Warunków 
Zmówienia, w  § § 2 ust. 1  w następujący sposób: 
 
Było: 

§2 
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte niniejszą umową w terminie 20 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Odbiór zadania zostanie potwierdzony 
podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

Jest: 
§2 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte niniejszą umową w terminie 8 tygodni od dnia 
podpisania umowy. Odbiór zadania zostanie potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

 
 

2. 

Pyt.: Zamawiający w paragrafie 2 pkt 1 Projektu Umowy określił czas realizacji zamówienia na 

20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W związku z obecną sytuacją na rynku IT 

oraz przedłużających się dostawach podzespołów do produkcji, zwracamy się z prośbą o zmianę 

terminu realizacji na dzień 06.02.2022 roku. 

Odp.: Zmawiający zmienił czas realizacji, w odpowiedzi na pytanie 1  

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.  
 
Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Wykonawcy – na stronę www.enea.pl/bip/zamowienia (Nowa Platforma Zakupowa), 
2) a/a 
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