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Poznan, 23.01.2023 r.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY Il

Sygnatura postepowania: 1400/DWO00/2T/KZ/2022/0000133257
Sygnatura pisma: DL/LZ/KO/2023/93

Rozbudowa systemu CCTV w Poznaniu - etap 3
Dziatajgc na podstawie rozdz. I. pkt 1.10 Warunkéw Zamdwienia z dnia 12.01.2023 r. (dalej: WZ), Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na pytanie w przedmiotowym postepowaniu.

I Czy okablowanie oraz jego roztozenie takze lezy po stronie wykonawcy?

Zamawiajacy oczekuje doporowadzenia okablowania od kamer do zaznaczonych na planach pomieszczen
technicznych.

Il Jezeli tak, to czy sg okreslone konkretne parametry kabla?

Odp. | Zamawiajacy wymaga zastosowanie okablowania kategorii 5e lub wyzszej.

1. W jakim czasie od rozpatrzenia pozytywnego przetargu , projekt musi by¢ zrealizowany? Wybrane przez
Panstwa kamery , sg do sprowadzenia w okoto 90-100 dni.

Odp. | Zamawiajgcy oczekuje realizacji zamdwienia w ciggu 90 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie pkt 1.12 Warunkéw Zamowienie dokonuje modyfikacji zatgcznik
nr 8 tj. projektu umowy.

Byto:
§2
1. Wykonawca dostarczy, na swoj koszt i ryzyko, niezbedny sprzet do realizacji przedmiotu zamowienia
oraz wykona wszystkie niezbedne prace na obiekcie w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy.

Jest:
2. Wykonawca dostarczy, na swdj koszt i ryzyko, niezbedny sprzet do realizacji przedmiotu zamdwienia

oraz wykona wszystkie niezbedne prace na obiekcie w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy.

Powyisze informacje nalezy traktowac jako integralng czes¢ WZ.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

0 . Karol Tomasz
Otrzymuija: Olejnik
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