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Umowa nrZZ/0/ /2022/4100/ / /
(zwana dalej "Umowg")

zawarta w Zawadzie w dniu roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potfaniec S.A.) z siedziba: Zawada 26,
28-230 Pofaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w cato$ci wptacony, NIP: 866-00-
01-429, zwang dalej ,Zamawiajacym”, ktdrg reprezentuja:

Zamawiajacy oraz Wykonawca bedg dalej tacznie zwani ,Stronami”.
Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze: (a) posiada zdolnos¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
umowy lub zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem istniejacym i dziatajgcym zgodnie z prawem, a
takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadio$ciowego
lub naprawczego, a takze nie zostato wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca
oswiadcza i zapewnia, Ze posiada wiedze i doswiadczenie a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania Umowy oraz posiada srodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala
na podjecie w dobrej wierze zobowigzar wynikajacych z Umowy.

3. Zamawiajacy os$wiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigigcego Zamawiajacego. Nadto
Zamawiajacy oswiadcza i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

4. Ogodlne Warunki Zakupu Ustug wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej ,OWZU”) znajdujace sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-

polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf ~ stanowig integralng czes¢
Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWZU i akceptuje ich brzmienie, z zastrzezeniem
postanowien pkt 7 Umowy.. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU pierwszenstwo maja
zapisy Umowy, za$ w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

5. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie¢ Kodeksu Kontrahentéw Grupy ENEA akceptuje jego
brzmienie i bedzie przestrzegat jego postanowien. Kodeks Kontrahentéw Grupy ENEA dostepny jest na

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawad, , 28-230 Potaniec W
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stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze ze strony osdb wchodzacych w skiad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce
do realizacji Ustug objetych Umowa nie wystepuije jakikolwiek konflikt intereséw, ktéry mogtby stanowic
przeszkode dla wykonywania Ustug , wptywac na bezstronno$¢, niezaleznosc lub rzetelnos¢ Wykonawcy lub
jakosé¢ Ustug. Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony Zamawiajacego
powierzono czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacjg Umowy nie pozostaja w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry mégtby budzié¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci a
takze, ze pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie istnieja powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym
powigzania pomiedzy Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajacego, ktére prowadzily lub beda
prowadzity dziatania dotyczace zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktére prowadza lub mogtyby
prowadzi¢ do konfliktu interesow.

7. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw chocby
potencjalnie wplywajacego na prawdziwo$¢ lub kompletno$¢ oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6
powyzej, Wykonawca o zaistniatym ryzyku powiadomi Zamawiajgcego i niezwtocznie zapobiegnie takiemu
potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajgcego oraz — o ile ma to zastosowanie
— obowiazujacymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sig zachowac nalezytg
staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji
Umowy.

8. Naruszenie powyiszego postanowienia Strony uznajg za razace naruszenie Umowy skutkujgce prawem
Zamawiajacego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym o$wiadczeniem.

9. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka litera, ktdre nie zostaty w niej zdefiniowane, majg znaczenie przypisane im
w OWZU.

W zwiazku z powyzszym Strony ustalily, co nastepuje:
81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji remonty urzadzen i instalacji blokéw
energetycznych nr 2-7 w 2023 i 2024 roku w Enea Elektrownia Potaniec S.A. (dalej: ,Roboty budowlane”)
w podziale na odrebne zakresy prac:

1) Zadanie nr 1 : K2-7 Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych Fi 3730 L500.

2) Zadanie nr 2: K4 Wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450.

3) Zadanie nr 3: K2-K7 Wymiana 12 sztuk metalowych kompensatoréw 2 falistych na
kompensatory tkaninowe Fi 3900 L500 (kanaty za wentylatorami spalin WS1,2).

4) Zadanie nr 4: Remont kanatu powietrza na ssaniu i tfoczeniu wentylatoréw 4WP1,2.

2. Szczegbtowy zakres Robdt budowlanych zostat okre$lony w Opisie Przedmiotu Zaméwienia stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy (dalej ,,OPZ")

3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne narzedzia, sprzet, $rodki i inne wyposazenie, a takze $rodki
transportu nie bedgce na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do
wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez
Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploataciji.

4. W celu wykonania Robo6t i Ustug Wykonawca jest zobowigzany:

1) Powola¢ Kierownika Budowy o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach,
w zakresie uprawnieri konstrukcyjno-budowlanych.

2) Opracowa¢ niezbedng dokumentacje do formalnego rozpoczecia robét,

3) Opracowa¢ Plan Kontroli i Badar (PKiB) i przekaza¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w Ciggu

7 dni po podpisaniu Umowy.
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5. W celu wykonania Robdt i Ustug Zamawiajacy jest zobowiazany ustanowi¢ Inspektora nadzoru o
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

6. Wykonawca bedzie swiadczyt Roboty budowlane zgodnie z:

1)  ustawg Prawo energetyczne,

2)  ustawg Prawo budowlane,

3)  ustawa Prawo ochrony $rodowiska,

4)  ustawa o odpadach,

5)  zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

7. Wykonawca moze skorzystaé z ustug oséb trzecich (podwykonawcéw) w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. W przypadku zlecenia przez
Wykonawce wykonania czesci lub catosci przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom), za ich
dziatania Wykonawca odpowiada jak za dziatania wtasne.

§2

TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalaja termin obowigzywania Umowy do dnia 31 grudnia 2024r.

2. Prace zostang zrealizowane w okresie planowanych terminéw postojéw remontowych blokdéw
energetycznych K2-7 w latach 2023 -2024.

3. Do realizacji zakresu prac objetych Umowa beda réwniez wykorzystywane postoje awaryjne blokdw, jezeli
beda mozliwosci wykonania czgéci zakresu objetego Umowa. W tym przypadkach Wykonawca musi podjaé¢
dziatania 2 dni po zgtoszeniu od Zlecajacego zgodnie z przekazanym harmonogramem postoju awaryjnego
bloku.

4. Czas trwania wykonywania zadan nr 1,2,3,4 bedzie wykonywany w remontach planowych blokéw i poza
ich planowanymi postojami, planowany zakres prac realizowany bedzie w roku 2023 i 2024r. Zakres i
obszar strefy prac bedzie na biezaco korygowany w zaleznoséci od sytuacji ruchowej blokéw energetycznych
i mozliwosci wykonywania prac na okre$lonych odcinkach zadania nr 1,2,3,4.

5. Terminy okreslone w ust.2 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego sytuacji,
ktorych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie dokonana przez
ztoZenie o$wiadczenia przez odpowiedniego Petnomocnika Zmawiajacego.

6. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe w catoéci lub
w czesci z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego w nastepujacych przypadkach:

1) powtarzajacych sie uchybien Wykonawcy w realizacji Ustug, stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenistwa lub niezaktéconej pracy Elektrowni;

2) zaprzestania badZ ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalno$ci w zwiazku
z brakiem zatozonych wynikéw ekonomicznych lub wystapienia takich ograniczen na skutek
wprowadzenia dodatkowych obciazeri lub ograniczen w prowadzeniu dziatalnoéci.

7. W przypadku czgéciowego wypowiedzenia Umowy Strony zobowigzane s do ustalenia w ciggu 30 dni od
daty wypowiedzenia, zasad rozliczenia w zwiazku z wypowiedzeniem. Wykonawcy naleine jest
wynagrodzenie wyfacznie za czynnosci wykonane do dnia rozwiazania umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo rozwigzaé Umowe w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia w nastgpujacych przypadkach:

1)  utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnotci gospodarczej w zakresie Ustug
objetych Umowsa;
2)  catkowitego lub czesciowego zaprzestania $wiadczenia Ustug przez Wykonawce.
9. Wypowiedzenie Umowy wymaga ztozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3
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MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG

Strony uzgadniajg, ze miejscem $wiadczenia Ustug jest teren Enea Elektrownia Potaniec S.A.

§4
ODBIORY

Odbiory poszczegdinych zakreséw Robét i Ustug dokonywane beda na zasadach okreslonych w OWZU, a w
zakresie nie uregulowanym w OWZU - zgodnie z “Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadar
inwestycyjnych” nr If/AM/P/17/2008 obowigzujaca u Zamawiajacego, stanowiacg Zatacznik nr 11 do Umowy.

§5
PODWYKONAWCY

1. Wykaz zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow Wykonawcy z wyszczegolnieniem
powierzonego im do wykonania Zakresu Robot i Ustug zawarty zostat w Zataczniku nr 5 do Umowy.

2. Podzlecenie Robét i Ustug podmiotom innym, niz wskazane w Zatgczniku nr 5 do Umowy, moze nastapic
jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci.

3. 7a dziatania i zaniechania wszystkich podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne.

§6

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi wg wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w odpowiednich
pozycjach tabeli w pkt 2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek miary
albo iloéci roboczogodzin oraz stawek wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego  lub stawek
roboczogodzin okreslonych w tabeli w pkt. pkt 2 dla odpowiednich pozycji zakresu robét.

2. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe oraz stawki wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego i stawki
roboczogodzin dia odpowiednich pozycji zakresu robot:

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 1: K2-K7 Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych
Fi3730 L500 w 2023 i 2024r.

K2-K7 (5WS1,2, 6WS2, 7WS1,2). Wymiana 5 sztuk wynagrodzenie
Lp. kompens.atoréw tkaninowych ﬁ?730 L500—rea|izacja_ 1m. | iloge 'r\éczaitowo azem
w 2023 i 2024 roku w postojach remontowych i jednostkowe
awaryjnych blokéw.
Wykonanie rusztowari do wymiany kompensatoréw Ryczatt
tkaninowych (rusztowania stojace od +Om do +25m).
1 Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, kpl 5
przebudowe na potrzeby wymiany kompensatoréw i
remontu poszycia Scian kanatu spalin w rejonie
wymiany kompensatoréw, demontaz rusztowar.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji :Av’l’:aﬁsv‘lzi"ie
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu spalin
5 (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m? $ciany- 2 300
' blacha ptaska powlekana RAL 1002 o gruboéci0,7 mm, ( | "7 zt/m?
blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
gruboéci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany
zakres prac do 300 m?
Remont $cian obudowy kanatu spalin przed i za ‘r’yVZ::fxvfi"ie
3 kompensatorem wraz z remontem blachy ostonowej m?2 50 jednostkowe
kompensatora tkaninowego. Sciany 6mm St3S wraz z
uzebrowaniem kanatu (2ebra z blachy 6émm), blacha | | | ... zt/m?
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ostfonowa wentylatora 4mm, planowany zakres prac
$ciany kanatu do 50 m?, do 50 m? blacha ostonowa.
Wynagrodzenie ryczattowo — jednostkowe za m?
uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany
poszycia Sciany kanatu spalin i remontu blachy
ostonowej kompensatora.

Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin  do stopnia

Wynagrodzenie

planowych i awaryjnych blokéw 5,6,7.

ryczattowo —
czystosci Sa2-1/2). jednostkowe
4. Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin (farba o m? 450
podwyzszone] odpornosci temperaturowej 200°C, min. ezt
grubos¢ powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 450 m?
Wykonanie wymiany 5 sztuk kompensatora
tkaninowego z rusztowania, scalenie kompensatora
5. przez Serwis Zamawiajgcego po uzgodnieniu z kpl 5 Rvczatt
Wykonawca prac. W  wymianie kompensatora
uwzgledni¢  usuniecie zalegajacego  popiotu w
demontowanym kompensatorze.
RAZEM Wymiana 5 sztuk kompensatoréw
tkaninowych fi3730 L500 - realizacja w 2023 i 2024
6. roku w postojach podczas postojéw biezacych,

Zamawiajacy dostarczy:

Kompensatory tkaninowe wraz zestawem $rub
faczacym i Serwis dostawcy kompensatoréw na ich
scalenie na obiekcie.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie  mechanicznym.  Sprzet  diwignicowy.
Czyszczenie strumieniowe i zabezpieczenie
antykorozjyjne wykonanych i montowanych
elementéw, materialy na podpory tymczasowe i
transportowe.

Wszystkie materiaty stalowe do remontu $cian kanatu i
blachy ostonowej kompensatora po stronie Wykonawcy
prac.

W zakresie Wykonawcy jest transport kompensatora z
magazynu Zlecajacego na miejsce montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (zfom) ma by¢
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie wymiany kompensatoréw,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ karte odpadu do
Zlecajycego.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2: K4 wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450.

o W

Strona 5 z 56

v



"Enea

K4- Wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych wynagrodzenie
Lp. | 550*450 — realizacja w postoju remontowym bloku |J.m. ilos¢ ryczattowo razem
w 2023 i 2024 roku. jednostkowe
Wykonanie rusztowar (przdd i tyt kotta) do wymiany Ryczatt
kompensatoréw tkaninowych (rusztowania stojgce od
+12m do +30m). Zakres obejmuje — wykonanie
1 projektéw, montaz, przebudowe na potrzeby wymiany kp! 2
kompensatoréw i remontu poszycia Scian kanatu spalin
w rejonie wymiany kompensatoréw, demontaz
rusztowan.
Demontaz izolagji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Yy’:;f;:,‘lzf"ie
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora | wymiany poszycia $cian kanatu spalin
2. (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m?sciany- | M? 60
blacha ptaska ocynkowana o gruboéci 0,7 mm, blacha | | | z/m?
ptaska ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka
40*40*2mm), planowany zakres prac do 60m?
Wymiana $cian obudowy kanatu spalin przed i za ‘r'yvzz":;tg;&‘::f"ie
kompensatorem.  Sciany 4mm St3S wraz z jednostkowe
uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 5mm),
3. planowany zakres prac do 20 m? Wynagrodzenie m? 20 | zt/m?
ryczattowo — jednostkowe za m? uwzglgdni koszt
materiatéw stalowych wymiany poszycia Sciany kanatu
spalin.
Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin  do stopnia ‘:yvz:aa{fésv‘fi"ie
czystosci Sa2/1/2). jednostkowe
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja
4. powietrza uszczelniajacego (farba o podwyiszonej m? 60 2
odpornoéci temperaturowej 600°C, min. grubo$¢ 2t
powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 60m’
Wykonanie wymiany 6 sztuk  kompensatora
tkaninowego z rusztowania, scalenie kompensatora
5. przez Serwis Zamawiajacego po uzgodnieniu z kpl 6 Ryczatt
Wykonawcg prac. W wymianie kompensatora
uwzgledni¢ usunigcie zalegajacego  popiotu W
demontowanym kompensatorze i kanale spalin.
RAZEM Wymiana 6 sztuk kompensatoréw
tkaninowych 550*450 — realizacja w 2023 i 2024 roku
6. podczas postojéw biezacych, planowych i awaryjnych
bloku 4.

Zamawiajacy dostarczy:

Kompensatory tkaninowe i Serwis dostawcy

kompensatoréw na ich scalenie na obiekcie.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Czyszczenie strumieniowe i
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zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i ]
montowanych elementéw, materialy na podpory
tymczasowe i transportowe oraz materiaty na remont
$cian kanatu.

W zakresie Wykonawcy jest transport kompensatora z
magazynu Zlecajacego na miejsce montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (zfom) ma by¢
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie wymiany kompensatoréw,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé karte odpadu do

Zlecajacego.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 3; K2-7 (2ws1,2, 3ws1,2, 4WS1,2 5WS1,2, 6WS1,2, 7WS1,2)
Wymiana 12 sztuk dwufalowych kompensatoréw metalowych na kompensatory tkaninowe Fi 3900 L500 w

2023 i 2024 roku.
K2-7 (2ws1,2, 3WS1,2, 4Ws1,2 5WsS1,2, 6WS1,2, wynagrodzenie
7Ws1,2) Wymiana 12 sztuk dwufalowych ryczaftowo
Lp. | kompensatoréw metalowych na kompensatory |J.m. | ilosc jednostkowe razem
tkaninowe Fi 3900 L500 w 2023 i 2024 roku w
postojach remontowych i awaryjnych blokéw.
Wykonanie rusztowan do wymiany kompensatoréw Ryczatt
metalowych na tkaninowe (rusztowania stojace od
+0m do +8m).
1 Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, | kpl 12
przebudowe na potrzeby wymiany kompensatoréw i
remontu poszycia $cian kanatu spalin w rejonie
wymiany kompensatoréw, demontaz rusztowan.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej Wynagrodzenie
ryczattowo —
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu
2 spalin (izolacja o grubodci 150mm o gestosci m2 600 2
80kg/m*sciany- blacha ptaska alu o grubodci 1,0| | [ zZi/m
mm, blacha ptaska na obrdbki alu o grubosci 0,8 mm,
uszynka 40*40*2mm), planowany zakres prac do 600
mZ
Wymiana Scian obudowy kanatu spalin przed i za Wynagrodzenie
ryczattowo -
kompensatorem. Sciany émm St3S wraz z jednostkowe
uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 8mm),
3. planowany zakres prac do 240 m? Wynagrodzenie | m? 240 | 24/m?
ryczattowo — jednostkowe za m? uwzgledni koszt
materiatéw stalowych wymiany poszycia $ciany
kanatu spalin po stronie Wykonawcy prac.
Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin do stopnia W/ynderadzenie
ryczattowo —
czystosci Sa2/1/2). jednostkowe
a Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu m? 360
spalin/instalacja powietrza uszczelniajacego (farba o Ym?
......... z

podwyzszonej odpornosci temperaturowej 200°C,

min. grubos¢ powtoki 100um.
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Planowany zakres prac do 360 m?

Wykonanie wymiany 12 sztuk  kompensatora
metalowego na tkaninowy, wraz z wykonaniem na
5. warsztacie elementéw stalowych kompensatora | kpl | 12 Ryczatt
tkaninowego o $rednicy 3900 mm, scalenie tkaniny

kompensatora.

RAZEM Wymiana 12 sztuk dwufalowych
kompensatoréw metalowych na tkaninowe Fi
3900 L500 - realizacja w 2023 2024 w postojach
podczas postojéw biezacych, planowych i
awaryjnych blokéw 2-7.

Zamawiajacy dostarczy:

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Czyszczenie strumieniowe i
antykorozja wykonanych i montowanych
elementéw, materiaty na podpory tymczasowe i
transportowe oraz materiaty na remont $cian kanatu.
W zakresie Wykonawcy jest zakup tkaniny, pakietu
izolacyjnego, wykonanie elementéw stalowych
kompensatora i zakup pofaczefi  $rubowych
kompensatora tkaninowego, scalenie kompensatora
na obiekcie podczas jego montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ztom) ma
by¢ przekazany do Enea na magazyn ziomowy,
pozostate odpady powstate w procesie wymiany
kompensatoréw, utylizacja po stronie Wykonawcy
prac. Wykonawca zobowigzany jest przekazac kartg

odpadu do Zlecajgcego.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 4: K4-Remont kanatu powietrza na ssaniu i ttoczeniu
wentylatoréw podmuchu 4WP1,2

K4 Remont kanatu powietrza na ssaniu i tloczeniu wynagrodzenie
Lp. wentylatoréw 4WP1,2 realizacja w 2023 1 2024 |J.m. | ilo¢ ryczattowo razem
roku jednostkowe

Wykonanie rusztowan wewnetrznych i Ryczatt
zewnetrznych strona lewa i prawa do remontu scian
i przegrody dziafowej na ssaniu wentylatoréw

4WP1,2 (rusztowania stojace zewnetrzne od Omdo

=

1 +14m, rusztowania wewnetrzne na  ssaniu kpl
wentylatoréw 4WP1,2 od Om do +20m do remontu
przegrod ).

Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz,

przebudowe na potrzeby remontu $cian kanatu i
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—

przegréd dziatowych na ssaniu wentylatoral
podmuchu.

Wynagrodzenie
ryczattowo —
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej

kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu
spalin (izolacja o grubosci 150mm o gestosci
80kg/m? sciany- blacha ocynkowana o gruboéci0,7 | | |-
mm, blacha ptaska na ocynkowana o grubosci 0,7
mm, uszynka 40*40*2mm), planowany zakres prac
do 40 m?

Wynagrodzenie
ryczattowo —
uszkodzonych  odcinkéw kanatu w raz z jednostkowe

Remont $cian obudowy kanatu powietrza wymiana

uzebrowaniem kanatu (strona lewa i prawa kanatu
powietrza). Sciany kanatu S5mm St3S wraz z | | | 2t/m?
3. uzebrowaniem kanatu (sebra z blachy 6mm), | m? 30
planowany zakres prac do 30 m2. Wynagrodzenie
ryczattowo — jednostkowe za m? uwzgledni koszt
materiatéw stalowych wymiany poszycia Sciany

kanatu spalin po stronie Wykonawcy prac.

Wynagrodzenie
ryczattowo ~
wymiana uszkodzonych odcinkéw przegrody w raz z jednostkowe

Remont $cian dziatowych kanatu powietrza

remontem stezen w kanale powietrza (strona lewa i
prawa kanatu powietrza). Sciany przegrody kanatu | | | zi/m?
4. powietrza 5Smm St3S, planowany zakres prac do 50 | m? 50
m?. Wynagrodzenie ryczattowo —jednostkowe za m?
uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany
poszycia $ciany kanatu spalin po stronie Wykonawcy
prac.

Wynagrodzenie
ryczattowo —
czystosci Sa2 1/2). jednostkowe

Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin do stopnia

Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu
5. spalin/instalacja powietrza uszczelniajacego (farba o | M* 20
podwyiszonej odpornosci temperaturowej 100°C,

min. grubos¢ powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 50 m?

RAZEM - K4 Remont kanatu powietrza na ssaniu i
toczeniu wentylatoréw 4WP1,2 realizacja w 2023
i 2024 roku, realizacja w postojach podczas
postojéw biezacych, planowych i awaryjnych
blokéw 2-7.

Zamawiajacy dostarczy:

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Sprzet  diwignicowy

(2urawie zwyzki). Czyszczenie strumieniowe i
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antykorozja wykonanych i montowanych
elementéw, materiaty na podpory tymczasowe I
transportowe oraz materialy na remont $cian kanatu
oraz éciany dziatowej kanatu facznie ze stgzeniami w
kanale.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ztom) ma
by¢ przekazany do Enea na magazyn ziomowy,
pozostate odpady powstate w procesie remontu
kanatéw, utylizacja po stronie Wykonawcy prac.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza karte

5.

odpadu do Zlecajgcego.
3.  Strony ustalaja podziat Wynagrodzenia na odrgbne przedmioty odbioru i rozliczer, ktérymi bedzie:
Kwota
) . maksymalnego
Lp. Przedmiot odbioru .
wynagrodzenia
w zi netto:
1. K2-K7 (5WS1,2, 6WS2, 7WS1,2). Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych fi3730
L500 — realizacja w 2023 i 2024 roku w postojach remontowych i awaryjnych blokow.
2. K4- Wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450 — realizacja w postoju
remontowym bloku w 2023 i 2024 roku.
3. K2-7 (2WS1,2, 3WS1,2, 4WS1,2 5WS1,2, 6WS1,2, 7WS1,2) Wymiana 12 sztuk
dwufalowych kompensatoréw metalowych na kompensatory tkaninowe Fi 3900 L500
w 20232024 roku w postojach remontowych i awaryjnych blokow.
4. K4 Remont kanatu powietrza na ssaniu i tfoczeniu wentylatoréw 4WP1,2 realizacja w
2023 i 2024 roku
RAZEM
4. taczne wynagrodzenie umowne w okresie obowigzywania Umowy nie przekroczy kwoty w wysokosci  zt

(stownie: jeden Ztotych /100 ztotych) netto (dalej ,Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-jednostkowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Robdt
w szczegblnosci: wynagrodzenia pracownikow wraz z narzutami, koszty Materiatébw Pomocniczych
i Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia
warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wdzki widtowe, akumulatorowe,
ciggniki z przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, iurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzgtu
stanowigcego wiasnoéé Zamawiajacego, opracowania wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji na Zamawiajgcego.

Podstawg rozliczen Ustug/Robét rozliczanych powykonawczo  bedzie kosztorys powykonawczy
sporzgdzony w oparciu o:

1) Stawki roboczogodzin oraz Zaktadowe Normatywy Pracochtonnoéci (dalej ,ZNP”) Zamawiajgcego.
2) Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) — ustalone z Zamawiajacym przed przystagpieniem do prac

w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.

3) Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi wyzej,

sporzadzone przez Wykonawcg przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez
Zamawiajacego dla kazdego zakresu robét w ktorym obowiazuje rozliczenie powykonawcze wg rbg.

4) lloczyn jednostek miary wykonanych robot oraz Stawki Wynagrodzenia Ryczattowo-jednostkowego

7.

okreélone w tabeli dla kazdego zakresu robét.
Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeri obejmujg wszystkie koszty wykonania Ustug/Robét
okreglonych w ust. 2, poza wymienionymi w ust. 8, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami,
koszty Materiatbw Pomocniczych, prace sprzgtu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia
spawalnicze, wciagarki niestacjonarne, transport technologiczny (wézki widtowe, akumulatorowe i ciagniki
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z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasnoéé Zamawiajacego,
wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz koszty ogdlne i zysk.

Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer nie obejmujg kosztéw Materiatéw Podstawowych
i Czgsci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztéw pracy sprzetu okreslonych
w zakresie rob6t ktdry zapewnia Zamawiajacy, kosztéw energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary
i wody, wykorzystania urzadzen diwignicowych okreslonych w normatywach i dostepnych przy
urzadzeniach.

Poza zaptata Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.4 Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu
Wykonawcy jakichkolwiek kosztéw ani zapfaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani
uzupetniajgcego. koszty ogélne i zysk, z materiatami okreslonymi w zakresie robét jako dostawa
Wykonawcy.

Oferowane wynagrodzenie jest obowigzujgce w catym okresie waznosci oferty i w trakcie realizacji umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegélnione
dokumenty i dokumentacje w iloci uzgodnionej z Zamawiajacym:

1) Protokdt zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

2) Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

3) Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

4} Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

5) Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia i instalacje
do eksploatacji (o ile dotyczy);

6) Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile
dotyczy).

Ptatnosci za wykonane roboty w ramach odrebnych przedmiotéw odbioru i rozliczeri okreslonych w ust.3
powyzej odbywac sig¢ beda w okresach miesigcznych w oparciu o podpisany obustronnie protokét odbioru
wraz z kosztorysem powykonawczym okreslonym w zataczniku nr 10 do Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w oparciu o protokét niepodpisany przez
Zamawiajgcego.

Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca oéwiadcza, Zze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

Ptatnosci za faktury beda realizowane wyfacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, otwartych w zwigzku z
prowadzong przez MP dziatalnoscia gospodarcza — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6
Ordynacji podatkowej oraz znajdujace sig na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek
bankowy nie spetnia tych wymogéw, to wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty do czasu wskazania rachunku
spetniajacego te wymogi a brak ptatnosci nie bedzie podstawg do roszczer Wykonawcy, w tym
podstawy do Zadania przez Wykonawce odsetek za opdinienie w platnosci lub odstapienia przez
Wykonawce od Umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia na adres wskazany w §12 ust.2 Umowy
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Za termin dokonania zaptaty rozumie sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawcy naleine jest wynagrodzenie wylgcznie za
prace nalezycie zrealizowane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca oswiadcza ze przedmiotowa Robota/ Ustuga podlega/nie podlega* pod Mechanizm
Podzielonej Pfatnosci MPP ~ na podstawie zatacznika nr 15 do ustawy o VAT
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- Kod PKWIU
*niepotrzebne skresli¢
§6
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwila odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania
autorskich praw zaleznych na nastgpujacych polach eksploataciji:

2. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji — wytwarzania dowolng technikq dalszych
egzemplarzy dokumentacji, w szczeg6lnosci techniky drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

3. W zakresie rozpowszechniania dokumentacji — udostepniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej
formie w catosci lub czeéci w zaleznoéci od potrzeb Zamawiajgcego, w szczegblnoéci w celu wdrozenia
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji w przedsigbiorstwie Zamawiajacego.

4, Z chwily odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wtasno$¢ do jej egzemplarza.

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz wynagrodzenie za prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych zostato uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia za
wykonanie Umowy.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zaleinych na inne
osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach
niniejszej umowy.

7. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiazuje sie zaspokoi¢ w catosci uzasadnione roszczenia
0s6b trzecich i zwolni¢ z dtugu Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie przeciwko
Zamawiajacemu na droge postepowania sadowego z jakimikolwiek roszczeniami wynikajagcymi z
naruszenia praw przystugujacych tej osobie w stosunku do Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sig
wstapi¢ do udziatu w sprawie po stronie Zamawiajacego i podja¢ wszelkie prawem przewidziane kroki do
zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w sprawie.

8. W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z analizy przez Zamawiajacego narusza lub stwarza ryzyko
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej osob trzecich, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedle swego
uznania i po konsultacji z Zamawiajacym: a) wymieni¢ analizg na nienaruszajgca prawa osob trzecich lub
b) nabyé¢ prawa do korzystania z analizy, lub c) zmodyfikowaé analize¢ w taki sposéb, aby uniknac
naruszenia, w kazdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw,
przekraczajacych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajacego do korzystania
z analizy wzgledem analizy dostarczonej pierwotnie.

§7
ZABEZPIECZENIA FINANSOWE
1. Celem zabezpieczenia roszczeri Zamawiajgcego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:

1) Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy nieodwotalng, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze
zadanie w wysokosci 3 % kwoty wynagrodzenia umownego, okre$lonego w §4 ust. 2 Umowy, w wartosci
brutto (wraz z podatkiem VAT) — to jest kwotg ... zt wjednej z form okreslonych w ust. 2,
obowigzujaca w okresie wykonywania Ustug oraz przez okres 30 dni od dnia odbioru koricowego Ustug.
Gwarancja Naleizytego Wykonania Przedmiotu Umowy powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu
najp6zniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejécia Umowy w zycie. Gwarancja
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego Ustug,

2. Gwarancja okreélona w ust. 1 jest udzielana i przedktadana Zamawiajagcemu w jednej lub kilku sposréd
ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pieniginej — przelewem odpowiedniej kwoty pienigznej na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego,

2) gwarancji bankowe] — nieodwofalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego,

3) gwarancji ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze Zadanie
Zamawiajagcego.
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. Zabezpieczenie w formie pienigznej powinno by¢ wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO BP

nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

- Projekt Gwarancji Nalezytego Wykonania wnoszony w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, kiedy Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy jest wnoszona przez Wykonawce w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Gwarancja powinna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu w formie
wskazanej w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

. Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania Umowy. Beneficjent zwréci Zabezpieczenie Wykonawcy

(w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub Bankowi/Gwarantowi (w przypadku

Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepienigznej) w nastepujacych czedciach i terminach:

1) w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia — to jest kwote zt - w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Zwrot tej czeici
Zabezpieczenia nastapi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie naleiytego wykonania umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru koricowego bez zastrzezer ze strony Zamawiajacego.

2) w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia — to jest kwote zt (stanowigcego kwote pozostawiong na
zabezpieczenie roszczeri z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady — w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji.

88

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE UMOWY
Zamawiajacy wyznacza niniejszym:
Janusz Dziedzic, tel. + 48 15 865 63 19; email: janusz.dziedzic®@enea.pl
jako osoba upowazniona do skfadania w jego imieniu wszelkich oéwiadczen objetych niniejszag Umowa,
koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Zamawiajgcego oraz reprezentowania
Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do
przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli (dalej: "Petnomocnik Zamawiajgcego").
Petnomocnik Zamawiajacego nie jest upowainiony do podejmowania czynnosci oraz sktadania
oswiadczen woli, ktére skutkowatyby jakgkolwiek zmiang Umowy.
Wykonawca wyznacza niniejszym:

jako osobg uprawniong do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich
o$wiadczen objetych niniejsza Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce
oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajagcym oraz podwykonawcami, w tym do
przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oéwiadczen woli (dalej: ,,Petnomocnik Wykonawcy”).
Petnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnoéci oraz skiadania oéwiadczeri
woli, ktore skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy. Zmiana Petnomocnikéw nie wymaga aneksu do
Umowy.

Zmiana Petnomocnikéw Zamawiajacego lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy

i nastepowac bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

4. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Ustug moze by¢ sprawowana réwniez przez:
1) Dyzurnego Inzyniera Ruchu — w zakresie operacyjnym,
2) Stuzby bhp i ochrony $rodowiska Zamawiajacego lub wskazane przez Zamawiajgcego — w zakresie
bhp i ochrony srodowiska,
3) Podmioty wskazane przez Zamawiajacego — w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
0s6b i mienia.
§9
OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO
Strony niniejszym postanawiajg zmieni¢ nastepujgce postanowienia OWZU:
2. Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Ustugi wraz z

dostarczonymi materiatami na okres 24 miesigcy liczac od daty odbioru koricowego i zobowigzuje sie

-—

/ W Strona 13 z 56

e



" Enea

do przystapienia do usuwania zgtoszonych usterek/wad na wiasny koszt, nie pézniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia”
Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca oéwiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mniejszej niz 5 000 000 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.”

Pkt.2.16 OWZU otrzymuje brzmienie:
,PZP: ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.);”

§10
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Niezaleznie od postanowieri OWZU o karach umownych Strony ustalaja kary umowne:

1)  za kazdy dzier opéznienia w wykonaniu Ustug utrzymania terenow zielonych w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia miesigcznego netto okreslonego w §4 ust.2 Umowy za kazdy dzier zwioki w
wykonaniu Ustug w stosunku do terminéw wskazanych w pkt 2 Umowy.

2) za kazdy dziert zwloki w wykonaniu Ustug utrzymania drog w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
miesiecznego netto okreslonego w §4 ust.2 Umowy za kazdy dzief zwioki w wykonaniu Ustug w
stosunku do terminéw wskazanych w pkt 2 Umowy.

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie ustug okresowych i interwencyjnych
stanowigcych odrebne przedmioty rozliczen i odbioru— w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto za
odrebne przedmioty odbioru i rozliczen, za kazdy dzier zwtoki.

4) Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 100% wynagrodzenia umownego netto okreélonego
w §4 ust.2 Umowy.

5) Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych na zasadach ogélnych.

§11
UBEZPIECZENIE

1. Woykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na standardowych
rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen, w towarzystwie ubezpieczeniowym, ktdrego
obszar dziatania obejmuje co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na terytorium Polski swa
siedzibe, na kwote minimum 5 000 000 zt (stownie: pig¢ milionow ztotych).

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ Zamawiajacemu oryginat polisy OC
lub Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takie przekaza¢ Zamawiajacemu jej kopie poswiadczong za
zgodnosé¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w dniu podpisania
Umowy.

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/$wiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowiazujacego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w tym w szczeg6lnosci z:

1) Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych).

2. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzy¢ zapisy Umowy o umowg powierzenia przetwarzania danych
osobowych w kazdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac:

1) swoich pracownikéw i wspétpracownikéw, ktérych dane osobowe s wskazane w Umowie jako

dane reprezentantéw, petnomocnikéw, os6b kontaktowych dla Zamawiajacego, osoby, ktarych
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§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnoéci wynikajacych z Umowy wylacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy moie
uzalezni¢ wyrazenie zgody na cesje od spetnienia przez Wykonawce warunkoéw:
1) pozytywna ocena wspétpracy Wykonawcy z Grupa Kapitatowa ENEA;
2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
3) wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajacego okreélonego w Zataczniku nr 8 do
Umowy.

§14

NIEZALEZNOSC ORAZ KONFLIKT INTERESOW

1. Wykonawca os$wiadcza, ze ze strony os6b wchodzacych w sktad zespotu WYyZnaczonego przez
Wykonawce do realizacji Ustug, Dostaw lub Robét budowlanych objetych Umowg nie wystepuje
jakikolwiek konflikt intereséw, ktéry mogtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Ustug, Dostaw lub
Robot budowlanych wptywaé na bezstronnoéé, niezaleznoéé lub rzetelno$¢ Wykonawcy lub jako$¢ Ustug.
Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony Zamawiajgcego
powierzono czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacjg Umowy nie pozostajg w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry mogtby budzi¢ uzasadnione watpliwoéci co do ich
bezstronnosci a takze, e pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie istniejg powigzania kapitatowe lub
osobowe, w tym powigzania pomiedzy Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajgcego, ktdre
prowadzity lub beda prowadzity dziatania dotyczace zawarcia, zmiany lub rozwiazania Umowy, ktére
prowadzg lub mogtyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw
chocby potencjalnie wptywajacego na prawdziwoéé lub kompletnos¢ oswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej, Wykonawca o zaistniatym ryzyku powiadomi Zamawiajgcego i niezwiocznie zapobiegnie
takiemu potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajacego oraz — o ile ma to
zastosowanie — obowigzujacymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiazuje sie
zachowac nalezyta starannoéé¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby uniknaé¢ konfliktu intereséw
w trakcie realizacji Umowy.

3. Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznajq za razace naruszenie Umowy skutkujgce prawem
Zamawiajacego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym os$wiadczeniem.

§15
POZOSTALE UREGULOWANIA
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia wskazanym na pierwszej Stronie, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce Gwarangji Wykonania Przedmiotu Umowy i polisy ubezpieczeniowej OC
Wykonawcy.
2. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Poftaniec.
Zamawiajacy — adres do doreczania faktur;
Enea Elektrownia Potaniec S.A. Centrum Zarzadzania Dokumentami ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Géra
WYKONGWER! oot sttt st e see s ees oo ees s eeeneeeses e
3. Integralng czgsciag Umowy sa nastepujace zatgczniki:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 do Umowy — Opis Przedmiot Zamoéwienia wraz zatgcznikami.
Zatacznik nr 2 do Umowy - OWZU.

Zatacznik nr 3 do Umowy - Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.
Zatacznik nr 4 do Umowy - Wykaz podwykonawcow.

Zatacznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
Zatacznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy .
Zatacznik nr7 do Umowy - Klauzula Informacje chronione” dla Wykonawcy.
Zatacznik nr 8 do Umowy —Zgoda na przelew wierzytelnosci.

Zatacznik nr 9 do Umowy — Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Zamawiajgcego.

10) Zatacznik nr 10 do Umowy - Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadan inwestycyjnych”

nr I/AM/P/17/2008 obowigzujaca u Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. W razie sporu co do waznosci, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana bedzie przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

RADCA RAWNY

iotr Kopeé
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Zatacznik nr 1 Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia dla zadania nr 1,2,3,4

Przedmiotem zaméwienia Zadania nr 1 jest kompletna Ustuga wymiany pigciu sztuk kompensatoréw
tkaninowych Fi3750 L500 na wskazanych kanatach spalin za wentylatorami spalin WS1,2, bloki K2-7 (5WS,1,2,
6WS2, 7WS1,2). W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé wszystkie prace we wszystkich
branzach tj. prace mechaniczne (taczenie kompensatoréw przez serwis zamawiajacego), rusztowaniowe,
izolacyjne, zabezpieczenie antykorozyjne, dokona¢ wszelkich uzgodnier i uczestniczy¢ w przekazaniu
kompensatoréw do eksploatacji. Realizacja zadania w 2023 i 2024r podczas postojéw biezgcych, planowych i
awaryjnych blokéw 5,6,7.

Przedmiotem zaméwienia Zadania nr 2 jest kompletna Ustuga wymiany szeéciu sztuk kompensatoréw
tkaninowych 550*450 na wskazanych kanatach NOx z przodu i z tytu kotta na bloku K4. W ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie prace we wszystkich branzach tj. prace mechaniczne
(taczenie kompensatoréw przez serwis zamawiajacego), rusztowaniowe, izolacyjne, zabezpieczenie
antykorozyjne, dokona¢ wszelkich uzgodnier i uczestniczy¢ w przekazaniu kompensatoréw do eksploataciji.
Realizacja zadania w 2023 i 2024 roku podczas postojéw biezacych, planowych i awaryjnych bloku nr 4.

Przedmiotem zaméwienia Zadania nr 3 jest kompletna Ustuga wymiany dwunastu sztuk dwufalowych
kompensatoréw metalowych na kompensatory tkaninowe, érednica kompensatora Fi 3900 L500 na kanatach
spalin za wentylatorami spalin WS1,2, bloki od K2 do K7. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy
wykona¢ wszystkie prace we wszystkich branzach tj. prace mechaniczne, rusztowaniowe, izolacyjne,
zabezpieczenie antykorozyjne, dokona¢ wszelkich uzgodnien i uczestniczy¢ w przekazaniu kompensatoréw do
eksploatacji. Realizacja zadania w 2023 i 2024 roku podczas postojéw biezgcych, planowych i awaryjnych
blokéw 2-7.

Przedmiotem zaméwienia Zadania nr 4 jest remont kanatu powietrza na ssaniu i tioczeniu wentylatoréw
podmuchu 4WP1,2 (remont $ciany zewngtrznej z uzebrowaniem kanatu, remont Sciany dziatowej wraz z
remontem stezer) w kanale) . W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie prace we
wszystkich branzach tj. prace mechaniczne, rusztowaniowe, izolacyjne, zabezpieczenie antykorozyjne,
dokonac¢ wszelkich uzgodnien i uczestniczy¢ w przekazaniu kanatu do eksploataciji. Realizacja zadania w 2023 i
2024 roku podczas postojow biezacych, planowych i awaryjnych bloku 4.

2. Informacja ogdlna, warunki lokalne

Elektrownia potozona jest we wschodniej czeéci gminy Pofaniec w odlegtosci okoto 4 km od centralnej czesci
miasta na lewym brzegu Wisty w wojewddztwie $wietokrzyskim. Przedmiotem dziatalnoéci Elektrowni jest
produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kottéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w
paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem kamiennym i biomasa oraz o jeden kociof fluidalny CFB o0 mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasg.

Warunki lokalne

' Elektrownia:
- Lokalizacia miejscowos¢ Zawada, okoto 3 km na
] wschéd od miasta Potaniec, Polska
- Wysokos$¢ nad poziomem morza m 161,00
Dane atmosferyczne:
- Cisnienie powietrza kPa 99,5
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- Temperatura $rednioroczna °C 7,7

- Temperatura minimalna °C -27

- Temperatura maksymalna °C 35
Wilgotnosc wzgledna:

- Srednioroczna % 78,3

Réza wiatrow:
- Srednia predkoé¢ wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie
o predkosci 2,5 m/s

Obciazenie $niegiem: N/m? zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem

Warunki sejsmiczne: G nie majg zastosowania

3. Opis, zakres, operacje i skiadniki kosztowe Zadania nr1

Opis zadania nr 1. K2-K7 (5WS1,2, 6WS2, 7WS1,2) Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych Fi3730
L500, realizacja w 2023 i 2024r.

Kompensatory tkaninowe zabudowane sa na odcinku pionowym kanatu spalin za wentylatorami WS1,2,
usytuowane sg na wysokosci okoto 20-30m nad poziomem terenu ($rednio na blok przyja¢ okoto 25m od
poziomu terenu). Zabudowane sa dwa kompensatory na jeden blok. Maja za zadanie kompensowac ruch
pionowy i boczny kanatu spalin podczas pracy bloku. instalacje kanatow spalin usytuowane sg pod

liniami Wysokiego Napiecia 220kV/400KV wyprowadzenia mocy z blokéw energetycznych Elektrowni.
Kompensatory wraz z kompletem $rub tgczacych dostarcza Zamawiajacy, tacznie kompensatora przez Serwis
po uzgodnieniu terminu scalenia kompensatora z Wykonawcg podczas montazu na obiekcie.

3.1. Zakres Zadania nr 1. K2-K7 (5WS1,2, 6WS2, 7WS1,2} Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych
Fi3730 L500

1. Etap pierwszy obejmuje montaz rusztowania rurowego z zewnatrz kanatu spalin (praca w postoju lub
ruchu bloku), kontrole wizualng stanu technicznego kanatu spalin w postoju bloku po demontazu izolacji
w miejscu demontazu kompensatora . Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie potencjalnie
niebezpiecznych miejsc, ktérych sprawdzenie nie byto mozliwe podczas wizji lokalnej przewidzianej na
etapie przetargu. Nalezy przeprowadzi¢ analizg pracy sprzetu dzwignicowego pod liniami wysokiego
napiecia w przypadku jego stosowania. Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac w terminie
wskazanym przez Zlecajacego. W zakresie wykonawcy jest wymagana naprawa kanatu spalin oraz blach
osfonowych kompensatora tkaninowego. Wykonawca opracuje instrukcje Bezpiecznego

Wykonywania prac przed rozpoczeciem prac i dostarczy do Zlecajgcego.
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2.

Etap drugi obejmuje demontaz nieszczelnego kompensatora tkaninowego, usuniecie zalegajacego w
nim popiotu, wykonanie czyszczenia strumieniowego przylgni oraz naprawa i zabezpieczenie
antykorozyjne kanatu spalin, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw po czyszczeniu
strumieniowym. Wykonanie antykorozji elementéw kanatéw (farba o podwyiszonej odpornosci
temperaturowej 200°C, minimalna grubo$é powtoki 2 *50um.

Etap trzeci obejmuje pobranie nowego kompensatora z magazynu, montaz kompensatora zgodnie z
przekazanym rysunkiem montazu kompensatora z zachowaniem przemieszczer,, scalenie
kompensatora przez serwis dostawcy kompensatora po uzgodnieniu z Wykonawca terminu scalenia
kompensatora. Za wszelkie uszkodzenia kompensatora podczas montazu, odpowiedzialno$é ponosi
wykonawca prac montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zewnatrz kanatu spalin.

Etap czwarty obejmuje naprawe poszycia kanatu wraz z wyming izolacji termicznej w ilosciach
wskazanych w tabeli 3.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 1.

Etap pigty obejmuje odbiér zamontowanego kompensatora (wymagany protokét techniczny z montazu
kompensatora) i przekazanie do izolacji termicznej. (nalezy uwzglednié montaz nowej izolacji w raz z
oblachowaniem, oraz utylizacje zdemontowanej izolacji, w przypadku wymiany konstrukcji poszycia
kanatu spalin —zwrot ztomu do magazynu Enea Elektrownia Potaniec po stronie Wykonawcy prac).

Etap szésty obejmuje demontaz rusztowania rurowego i uporzagdkowanie strefy pracy i przekazanie

obstudze ruchowej do eksploatacji (wymagany protokét czesciowy jezeli zadanie w toku lub protokét

koricowy jezeli zadanie zakoriczone).

3.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 1:_K2-K7 Wymiana 5 sztuk kompensatoréw tkaninowych
Fi3730 L500: w 2023 i 2024r.

K2-K7 (5WS1,2, 6WS2, 7WS1,2). Wymiana 5 sztuk wynagrodzenie
L kompensatoréw tkaninowych fi3730 L500 - realizacja Im llogé ryczattowo razem
p- w 2023 i 2024 roku w postojach remontowych i |”" jednostkowe
awaryjnych blokéw.
Wykonanie rusztowan do wymiany kompensatoréw Ryczatt
tkaninowych (rusztowania stojgce od +Om do +25m).
1 Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, kpl 5
’ przebudowe na potrzeby wymiany kompensatoréw i -
remontu poszycia $cian kanatu spalin w rejonie
wymiany kompensatoréw, demontaz rusztowan.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
ryczattowo —
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu spalin
(izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m?,sciany-
2. m? 300 Hm?2
blacha ptaska powlekana RAL 1002 o grubodci 0,7 mm, | | [~ a/m
blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany
zakres prac do 300 m?
Wynagrodzenie
3 Remont $cian obudowy kanatu spalin przed i za m?2 50 ryczattowo —
’ kompenﬁl,torem wraz z remontem blachy ostonowej Jednostkowe
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kompensatora tkaninowego. Sciany 6mm St3S wraz z
uzebrowaniem kanatu (ebra z blachy 6mm), blacha
ostonowa wentylatora 4mm, planowany zakres prac
$ciany kanatu do 50 m?, do 50 m? blacha ostonowa.
Wynagrodzenie ryczattowo — jednostkowe za m?
uwzgledni koszt materiatow stalowych wymiany
poszycia $ciany kanaftu spalin i remontu blachy
ostonowej kompensatora.

Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin  do stopnia

Wynagrodzenie

ryczattowo —
czystosci Sa2-1/2). jednostkowe
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin {farba o m? 450
podwyzszonej odpornosci temperaturowej 200°C, min. 2
gruboéé powtoki 200um. | | |7 2/m
Planowany zakres prac do 450 m?
Wykonanie wymiany 5 sztuk kompensatora
tkaninowego z rusztowania, scalenie kompensatora
przez Serwis Zamawiajacego po uzgodnieniu z kpl 5 Ryczatt
Wykonawcg prac. W wymianie kompensatora
uwzglednié usunigcie zalegajacego popiotu  w

demontowanym kompensatorze.

RAZEM Wymiana 5 sztuk kompensatorow
tkaninowych fi3730 L500 - realizacja w 2023 i 2024
roku w postojach podczas postojow biezacych,
planowych i awaryjnych blokéw 5,6,7.

Zamawialacy dostarczy:

Kompensatory tkaninowe wraz zestawem srub
fgczacym i Serwis dostawcy kompensatoréw na ich

scalenie na obiekcie.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w

zakresie  mechanicznym.  Sprzet  diwignicowy.
Czyszczenie strumieniowe i zabezpieczenie
antykorozjyjne wykonanych i montowanych

elementéw, materiaty na podpory tymczasowe i
transportowe.

Wszystkie materiaty stalowe do remontu $cian kanatu i
blachy ostonowej kompensatora po stronie Wykonawcy
prac.

W zakresie Wykonawcy jest transport kompensatora z
magazynu Zlecajacego na miejsce montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ziom) ma by¢
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie wymiany kompensatoréw,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca
karte odpadu do

zobowigzany jest przekazac

Zlecajacego.
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4. Opis, zakres, operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2

Opis zadania nr 2. K4 Wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450 realizacja w postoju
remontowym bloku nr 4 w 2023 i 2024 roku.

Kompensatory tkaninowe zabudowane s3 na odcinku pionowym kanatu NOx z przodu i z tytu kotta od
poziomu +12m do poziomu +30m. Z przodu i z tytu kotta umiejscowione jest po 5 kompensatoréw
tkaninowych. Maja za zadanie kompensowaé ruch pionowy i boczny kanatu NOx spalin podczas pracy bloku.
Kompensatory dostarcza Zamawiajgcy facznie z taczeniem kompensatora przez Serwis po uzgodnieniu terminu
scalenia kompensatora z Wykonawca podczas montazu na obiekcie.

4.1. Zakres Zadania nr 2. K4 wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450

1. Etap pierwszy obejmuje montaz rusztowania rurowego z przodu i z tytu kotta (praca w postoju lub ruchu
bloku), kontrolg wizualng stanu technicznego kanatu spalin w postoju bloku po demontazu izolacji w miejscu
demontazu kompensatora . Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc,
ktorych sprawdzenie nie bylo mozliwe podczas wizji Iokalnej przewidzianej na etapie przetargu.
Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac w terminie wskazanym przez Zlecajgcego. W zakresie
wykonawcy bedg wymagane naprawa poszycia kanatu przed i za kompensatorem, usuniecie z kanatu
zalegajacego popiotu. Wykonawca opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac podczas wymiany
kompensatoréw i dostarczy Zlecajagcemu przed rozpoczeciem prac na obiekcie.

2.

Etap drugi obejmuje demontaz nieszczelnego kompensatora tkaninowego, wykonanie czyszczenia
strumieniowego przylgni oraz naprawa i antykorozja kanatu spalin w rejonie montazu kompensatora
tkaninowego, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw po czyszczeniu strumieniowym.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw kanatéw (farba o podwyiszonej odpornosci
temperaturowej 600°C, minimalna gruboé¢ powtoki 2 *50um.

Etap trzeci obejmuje pobranie nowego kompensatora z magazynu, montaz kompensatora zgodnie z
przekazanym rysunkiem montazu kompensatora z zachowaniem przemieszczed, scalenie
kompensatora przez Serwis dostawcy kompensatora po uzgodnieniu z Wykonawcg terminu scalenia
kompensatora. Za wszelkie uszkodzenia kompensatora podczas montazu, odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca prac montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zewnatrz kanatu spalin.

Etap czwarty obejmuje naprawg poszycia kanatu wraz z wyming izolacji termicznej w ilosciach
wskazanych w tabeli 4.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2.

Etap piaty obejmuje odbiér zamontowanego kompensatora (wymagany protokét techniczny z montazu
kompensatora) i przekazanie do izolacji termicznej. (nalezy uwzgledni¢ montaz nowej izolacji w raz z
oblachowaniem, oraz utylizacje zdemontowanej izolacji, w przypadku wymiany konstrukcji poszycia
kanatu spalin —zwrot ztomu do magazynu Enea Elektrownia Potaniec po stronie Wykonawcy prac).

Etap szosty obejmuje demontaz rusztowania rurowego i uporzadkowanie strefy pracy i przekazanie
obstudze ruchowej do eksploatacji (wymagany protokét czesciowy jezeli zadanie w toku lub protokét

koricowy jezeli zadanie zakoriczone).
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4.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2:
K4 wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych 550*450;

K4- Wymiana 6 sztuk kompensatoréw tkaninowych

wynagrodzenie

Lp. 550*450 — realizacja w postoju remontowym bloku w |J.m. | ilos¢ ryczattowo razem
2023 i 2024 roku. jednostkowe
Wykonanie rusztowan (przod i tyt kotta) do wymiany Ryczatt
kompensatoréw tkaninowych (rusztowania stojgce od
+12m do +30m). Zakres obejmuje - wykonanie

L projektdw, montaz, przebudowe na potrzeby wymiany kp! 2
kompensatoréw iremontu poszycia $cian kanatu spalin
w rejonie wymiany kompensatoréw, demontaz
rusztowan.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji V&'Z;ahg;;‘zzi"ie
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia Scian kanatu spalin

2. (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m>$ciany- | m* 60
blacha ptaska ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha | | |~ zt/m?
ptaska ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka
40*40*2mm), planowany zakres prac do 60m?*

Wymiana $cian obudowy kanatu spalin przed i za gz:aaf;;‘f‘_’"ie
kompensatorem. Sciany 4mm St3S wraz z jednostkowe
uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 5mm),

3. planowany zakres prac do 20 m? Wynagrodzenie m? 20 | zt/m?
ryczattowo — jednostkowe za m? uwzgledni koszt
materiatéw stalowych wymiany poszycia $ciany kanatu
spalin.

Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin do stopnia ‘r’yvzzn:rf;f”v‘fi"ie
czystosci $a2/1/2). jednostkowe
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja

4. powietrza uszczelniajgcego (farba o podwyiszonej m? 60 2
odpornodci temperaturowej 600°C, min. grubos¢ | | | 2/m
powtoki 100um.

Planowany zakres prac do 60m?
Wykonanie wymiany 6 sztuk kompensatora
tkaninowego z rusztowania, scalenie kompensatora

5. przez Serwis Zamawiajgcego po uzgodnieniu z kol 6 Ryczatt
Wykonawcg prac. W wymianie kompensatora
uwzgledni¢  usunigcie zalegajacego popiotu  w
demontowanym kompensatorze i kanale spalin.

RAZEM Wymiana 6 sztuk kompensatoréw
tkaninowych 550*450 — realizacja w 2023 i 2024 roku

6. podczas postojow biezacych, planowych i awaryjnych

bloku 4.

Zamawiajacy dostarczy:

Kompensatory tkaninowe i Serwis dostawcy

kompensatoréw na ich scalenie na obiekcie.
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Wykonawca dostarczy:

Rusztowania 1 izolacje dia realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Czyszczenie strumieniowe i
zabezpieczenie  antykorozyjne  wykonanych i
montowanych elementéw, materiaty na podpory
tymczasowe i transportowe oraz materiaty na remont
$cian kanatu.

W zakresie Wykonawcy jest transport kompensatora z
magazynu Zlecajacego na miejsce montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ztom) ma by¢
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie wymiany kompensatoréw,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ karte odpadu do

Zlecajacego.

5. Opis, zakres, operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 3

Opis zadania nr 3. K2-K7 (2WS$1,2, 3WS1,2, 4WS1,2, 5WS1,2 6WS1,2, 7WS1,2) Wymiana 12 sztuk 2 falowych
kompensatoréw metalowych na kompensatory tkaninowe Fi 3900mm L500 realizacja w 2023 i 2024 roku.

Obecne kompensatory metalowe 2 falowe zabudowane s3 na odcinku poziomym kanatu spalin za
wentylatorami WS1,2, usytuowane sg na wysokosci okoto 4-8m nad poziomem terenu ($rednio na blok przyjaé
rusztowanie o wysokosci okoto 8m od poziomu terenu). Zabudowane s dwa kompensatory na jeden blok.
Wymiana kompensatoréw polegata bedzie na wycieciu kompensatoréw metalowych i w ich miejsce
zamontowanie kompensatoréw tkaninowych. Kompensatory tkaninowe beda kompensowac ruch pionowy i
boczny kanatu spalin podczas pracy kanatu spalin. Kompensatory usytuowane s czeéciowo nad
torowiskiem. Elementy stalowe nowego kompensatora wraz z tkaning, wktadem izolacyjnym i potaczeniami
srubowymi po stronie Wykonawcy.

5.1. Zakres Zadania nr 3_: K2-K7 Wymiana 12 sztuk 2 falowych kompensatoréw metalowych na
kompensatory tkaninowe Fi 3900 L500 realizacja w 2023 i 2024 roku
1. Etap pierwszy obejmuje montaZ rusztowania rurowego (praca w postoju lub ruchu bloku), kontrole
wizualng stanu technicznego kanatu spalin w postoju bloku po demontazu izolacji w miejscu demontaiu
kompensatora . Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc, ktérych
sprawdzenie nie bylo mozliwe podczas wizji lokalnej przewidzianej na etapie przetargu. Nalezy
przeprowadzi¢ analizg pracy sprzetu dZwignicowego pod liniami wysokiego napiecia w przypadku jego
stosowania. Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac w terminie wskazanym przez
Zlecajgcego. Wykonawca opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac.
2. Etap drugi obejmuje demontaz kompensatora falistego, wykonanie czyszczenia strumieniowego
przylgni oraz naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin w rejonie montazu kompensatora
tkaninowego do obudowy beczki wentylatora spalin, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

elementéw po czyszczeniu strumieniowym. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
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kanatéw (farba o podwyiszonej odpornosci temperaturowej 200°C, minimalna grubo$¢ powtoki 2

*50um.

3. Etap trzeci obejmuje naprawe poszycia kanatu wraz z wymiang izolacji termicznej w ilodciach
wskazanych w tabeli 5.2. Operacje i skfadniki kosztowe Zadania nr 3.

4, Etap czwarty obejmuje wykonanie na warsztacie elementdw stalowych kompensatora wraz z
elementami potaczen srubowych. Tkanina kompensatora z pakietem izolacyjnym (temperatura pracy
od -35/+400°C, ciénienie +/- kPa , medium- spaliny suche, powietrze). Naprawe beczki (obudowy)
wentylatora spalin jezeli stwierdzono nieszczelnosci. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zewnatrz
kanatu spalin.

5. Etap pigty obejmuje odbiér zamontowanego kompensatora i naprawy kanatu spalin (wymagany
protokot techniczny z montazu kompensatora i naprawy kanatu spalin), przekazanie do izolacji
termicznej. (nalezy uwzgledni¢ montaz nowej izolacji w raz z oblachowaniem, oraz utylizacje
zdemontowanej izolacji, w przypadku wymiany konstrukgcji poszycia kanatu spalin —zwrot ztomu do
magazynu Enea Elektrownia Pofaniec po stronie Wykonawcy prac).

6. Etap szosty obejmuje demontaz rusztowania rurowego i uporzadkowanie strefy pracy i przekazanie
obstudze ruchowej do eksploatacji (wymagany protokét czesciowy jezeli zadanie w toku lub protokaét
korcowy jezeli zadanie zakoriczone).

5.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 3:
K2-7 (2ws1,2, 3wWS1,2, 4WS1,2 5WS1,2, 6WS1,2, wynagrodzenie
7W51,2) Wymiana 12 sztuk dwufalowych ryczattowo
Lp. kompensator6w metalowych na kompensatory |J.m. | ilos¢ jednostkowe razem
tkaninowe Fi 3900 L500 w 2023 i 2024 roku w
postojach remontowych i awaryjnych blokéw.
Wykonanie rusztowarn do wymiany kompensatoréw Ryczatt
metalowych na tkaninowe (rusztowania stojagce od
+0m do +8m).
L Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, | kp! 12
przebudowe na potrzeby wymiany kompensatoréw i
remontu poszycia scian kanatu spalin w rejonie
wymiany kompensatoréw, demontaz rusztowarn.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wiynagrodzenie
ryczattowo —
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu spalin
2. (izolacja o grubosci 150mm o gestoéci 80kg/m2 éciany- | m? 600
2
blacha ptaska alu o grubosdci 1,0 mm, blacha ptaskana | | | zt/m
obrébki alu o grubosci 0,8 mm, uszynka 40*40*2mm),
planowany zakres prac do 600 m?
. - . . Wynagrodzenie
Wymiana Scian obudowy kanatu spalin przed i za dinchns
kompensatorem. §ciany emm St3S wraz z jednostkowe
3. uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 8mm), | m? 240
planowany zakres prac do 240 m? Wynagrodzenie | | | ... zt/m?

ryczattowo — jednostkowe za m? uwzgledni koszt
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| materiatéw stalowych wymiany poszycia $ciany kanatu

spalin po stronie Wykonawcy prac.
Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin  do stopnia \rcllcy;afxv‘ize_"ie
czystosci Sa2/1/2). jednostkowe
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja

4. powietrza uszczelniajacego (farba o podwyiszonej [ m* | 360 )
odpornosci temperaturowej 200°C, min. grubos¢ w2l
powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 360 m?
Wykonanie wymiany 12 sztuk kompensatora
metalowego na tkaninowy, wraz z wykonaniem na

5. warsztacie elementéw stalowych kompensatora | kpl 12 Ryczatt
tkaninowego o $rednicy 3900 mm , scalenie tkaniny
kompensatora.

RAZEM Wymiana 12 sztuk dwufalowych
kompensatoréw metalowych na tkaninowe Fi 3900
L500 - realizacja w 2023 2024 w postojach podczas
postojéw biezacych, planowych i awaryjnych blokéw
2-7.

Zamawiajgcy dostarczy:

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Czyszczenie strumieniowe i
antykorozja wykonanych i montowanych elementéw,
materiaty na podpory tymczasowe i transportowe oraz
materialy na remont $cian kanatu.

W zakresie Wykonawcy jest zakup tkaniny, pakietu
izolacyjnego, wykonanie elementéw  stalowych
kompensatora i zakup potaczen  $rubowych
kompensatora tkaninowego, scalenie kompensatora na
obiekcie podczas jego montazu.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ztom) ma by¢
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie wymiany kompensatoréw,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ karte odpadu do

Zlecajacego.

6. Opis, zakres, operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 4

Opis zadania nr 4: K4-Remont kanatu powietrza na ssaniu i tloczeniu wentylatoréw podmuchu 4WP1,2
realizacja w 2023 i 2024 roku.

Kanaty ssaco-tioczace wentylatoréw podmuchu usytuowane sg z prawe;j i lewej strony kotta od poziomu Om
do poziomu +60m. Kanaty na ssaniu pomiedzy blokami s podzielone przegroda. Z lewej strony kotta K4
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przegroda od wentylatora 4WP1 sasiaduje z kanatem 3WP2. Z prawej strony kanat na ssaniu wentylatora
4WP2 sasiaduje z kanatem ssania 5SWP1.

6.1. Zakres Zadania nr 4: K4-Remont kanatu powietrza na ssaniu i ttoczeniu wentylatoréw podmuchu
4WP1,2

1. Etap pierwszy obejmuje montaz rusztowania rurowego z zewnatrz kanatu, montaz w ruchu bloku,

rusztowania wewnatrz kanatu tylko w postoju bloku po spetnieniu dodatkowych obostrzen

przygotowania strefy pracy. Kontrola wizualna stanu technicznego kanatu powietrza w postoju bloku

po montazu rusztowali zewnetrznych i wewnetrznych. Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie

potencjalnie niebezpiecznych miejsc, ktérych sprawdzenie nie byto mozliwe podczas wizji lokalnej

przewidzianej na etapie przetargu. Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac w terminie

wskazanym przez Zlecajacego. Wykonawca opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac w

kanatach powietrza.

2. Etap drugi obejmuje wymiane poszycia uszkodzonych scian poszycia kanatu w raz z uzebrowaniem

wymienianych elementéw, wykonanie czyszczenia strumieniowego i zabezpieczenie antykorozyjne

wymienianych elementéw kanatu powietrza. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw

kanatow (farba o odpornosci temperaturowej 100°C, minimalna grubos¢ powtoki 2 *¥50um.

3. Etap trzeci obejmuje naprawe przegrody wewnetrznej pomiedzy kanatami powietrza i remont stezefi w

kanale powietrza.

4. Etap czwarty obejmuje odbiér wyremontowanych odcinkéw kanatu {wymagany protokét techniczny z

montazu elementow kanatu powietrza, nalezy uwzgledni¢ montaz nowej izolacjiw raz z oblachowaniem,

oraz utylizacje zdemontowanej izolacji, w przypadku wymiany konstrukciji poszycia kanatu powietrza —

zwrot zfomu do magazynu Enea Elektrownia Potaniec po stronie Wykonawcy prac).

5. Etap piaty obejmuje demontaz rusztowania rurowego z zewnatrz i wewnatrz kanatu powietrza,

uporzadkowanie strefy pracy i przekazanie obstudze ruchowej do eksploatacji (wymagany protokét

czeéciowy jezeli zadanie w toku lub protokét koricowy jezeli zadanie zakoriczone).

6.2.0peracje i sktadniki kosztowe Zadania nr 4: K4-Remont kanatu powietrza na ssaniu i tfoczeniu

wentylatoréw podmuchu 4WP1,2

Lp. K4 Remont' kanatu powie.trza. na ssani!.l i ttoczeniu 1.m. | ilog wyrynszgar;g;c,a:ie S~
wentylatoréw 4WP1,2 realizacja w 2023 i 2024 roku jednostkowe
Wykonanie rusztowan wewnetrznych i zewngtrznych Ryczatt
strona lewa i prawa do remontu $cian i przegrody
dziatowej na  ssaniu  wentylatoréw  4WP1,2 kol 1
(rusztowania stojace zewnetrzne od Om do +14m,
rusztowania wewnetrzne na ssaniu wentylatoréw
4WP1,2 od Om do +20m do remontu przegréd ). |
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Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montas,
przebudowe na potrzeby remontu $cian kanatu i

przegréd dziatowych na ssaniu wentylatora podmuchu.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolagji

Wynagrodzenie

ryczattowo —
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany jednostkowe
kompensatora i wymiany poszycia $cian kanatu spalin
(izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m2,sciany- | m? 40
blacha ocynkowana o gruboici 0,7 mm, blacha ptaska | | [ zt/m?
na ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka
40*40*2mm), planowany zakres prac do 40 m?
Remont $cian obudowy kanatu powietrza wymiana :’yvz'z";tg;“l’v‘i’i"ie
uszkodzonych odcinkéw kanatu w raz z uzebrowaniem jednostkowe
kanatu (strona lewa i prawa kanatu powietrza). Sciany
kanatu 5mm St3S wraz z uzebrowaniem kanatu (zebra | | | zt/m?
z blachy 6mm), planowany zakres prac do 30 m2 | m? 30
Wynagrodzenie ryczattowo - jednostkowe za m?
uwzgledni  koszt materiatéw stalowych wymiany
poszycia sciany kanatu spalin po stronie Wykonawcy
prac.
Remont $cian dziatowych kanatu powietrza wymiana ry’:;a:;;'izf"ie
uszkodzonych odcinkéw przegrody w raz z remontem jednostkowe
stezen w kanale powietrza (strona lewa i prawa kanatu
powietrza). Sciany przegrody kanatu powietrza 5mm m? R zt/m?
5t3s, planowany zakres prac do 50 m2. Wynagrodzenie
ryczattowo - jednostkowe za m? uwzgledni koszt
materiatéw stalowych wymiany poszycia $ciany kanatu
spalin po stronie Wykonawcy prac.
Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin do stopnia n’z;a:;;‘izi"ie
czystosci Sa2 1/2). jednostkowe
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja
powietrza uszczelniajgcego (farba o podwyiszonej m? 50 5
odpornosci temperaturowej 100°C, min. gruboé¢ Al

powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 50 m?

RAZEM - K4 Remont kanatu powietrza na ssaniu i
tloczeniu wentylatoréw 4WP1,2 realizacja w 2023 i
2024 roku, realizacja w postojach podczas postojéw
biezacych, planowych i awaryjnych blokéw 2-7.

Zamawiajacy dostarczy:

Wykonawca dostarczy:

Rusztowania i izolacje dla realizacji catego zadania w
zakresie mechanicznym. Sprzet diwignicowy (zurawie
zwyzki). Czyszczenie strumieniowe | antykorozja
wykonanych i montowanych elementéw, materiaty na

podpory tymczasowe i transportowe oraz materiaty na
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remont écian kanatu oraz $ciany dziatowej kanatu
facznie ze stezeniami w kanale.

W zakresie Wykonawcy odpad stalowy (ztom) ma byé
przekazany do Enea na magazyn ztomowy, pozostate
odpady powstate w procesie remontu kanatow,
utylizacja po stronie Wykonawcy prac. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ kartg odpadu do

Zlecajacego.

7. Wytyczne do projektu montazu zadania nr 1,2,3,4:

7.1 Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykonac jako gazoszczelne.7.2 Montaz powinien by¢ wykonany
zgodnie z projektem konstrukgji i projektem montazu z zastosowaniem w $rodkéw zapewniajgcych
statecznoéc¢ konstrukeji w kazdej fazie montazu.

7.3 Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie warunkéw
pracy budowy, posiadanego sprzetu, urzadzen oraz doswiadczenia wykonawcy.

7.4 Wszystkie prace inzynierskie wykona¢ pod nadzorem o0s6b przeszkolonych i uprawnionych.

7.5 Przy prowadzeniu rob6t na wysokosciach — nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na: stosowanie
niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej, obowiazujace wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy, bezposredni uprawniony nadzor techniczny w czasie prowadzenia robét,

7.6 Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ w warsztacie jako prefabrykaty i po zabezpieczeniu
dostarczy¢ na budowe. Przed wysytkg elementy musza by¢ oznaczone przez wytworce konstrukcji,

7.7 W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z ilosci dostepnego
miejsca i utrudnier w dostepie do miejsca budowy.
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8. Planowany termin postojéw remontowych blokéw w roku 2023 i 2024.

hazwa zadania Czas | Rozpoczgcie Zakoriczenie 1 kwartat 2 kwartat 3 kwartat 4 kwartat
| sier) oAU sty | Wt mar | hwi | ma | cze | B | sie  wz | paz | s gu sty
Plan postojéw remontowych blokow w 2023 350 dn 23-01-06 00:01  23-12:21 23:59 ; : ! !
| \m . v
" Remont biezacy Bi v 3 (blok dowoiny, w cieria 17 dn 1230106 00:01 2301222359 | 17dn i 0
postoju 10S) | 0106 FFFF 0122 ; ;
" Remont biezagy BI 4 (UDT Kocioh) HTdn (230106 00:01 230122 2350 | i17dn ; : ) i
weEmoz | s | s
" Remont biezagy Bi v 6 (UDT XN) 17dn 2301-0600:01 2301222359 | “17dn i : : !
et L s s
Remont Sredni Bl nr 6 (UDT XUV, kociol, SCRET 45 dn 1230616 00:01  23.07-30 2359 :‘ ‘; d5dn :
zazielenienie-palniki) ! : i 0616 |FEFERHEH 07-30 ; :
Postd; bl. 9 (inspekcja) ’ Tdn 230624 00:01 230630 2350 : ; 7dn : :
; ; 06-24 [ 06-30 : :
108 - Absarber € (w postoju np. 2.4.6) 35dn 230406 18:00 230410 06:00 ' 35dn : ; !
E 0406 g 0410 ! : |
" 108 - Absorber C (w postoju np. 3,5,7) 35dn 230413 18:00 230417 06:00 : T35dn 7 i ;
: 04413 0417 : j ;
" 108 - Absorber G (w postoju np.. 5,6 3500 2306160001 230699 1200 : [ 3,5dn : :
-fmalowanie komina, oraz np. 3) ! ; H 0616 0619 : i
" 108 - Absorer D {w postoju np.. 5,6 350n 2306191200 2306230000 | i 35dn : J
-malowanie komina, oraz np.2) : i 0619 [ 06-23 : i
10S - Abisorber C (w postoju np. 3,4,6) 3,5dn 230824 18:00  23-06-28 06:00 : ‘ ' 35dn | 1
: :‘ ; 06-24 | 08-28 | :
108" Absorber D w (postojurp. 55.6)  35dn 230631 1600 230604 0600 | : : i 35dn | :
: s | wiigmu
108 ~ Absorber C w posicju 3,4,6) 10dn (230106 00:01 230115 10dn : ! ;
| 0126 5 0115 | | | |
" 10S - Absotbery CD - Przegiad czesci wepdingj 13 dn 20143 0001 230145 5355~ | i 3dn : : 5 !
10S w postoju 3,4,6 oraz np. 2.7) | 0113 | 0115 f : | !
108 ~Absorber D (w postoju 3.4,6) CTHOdn 2301430001 1230102 236 ! 10dn : : ;
0113 |3 01-22 : : i
108 - Absorber C {w postoju np.3.4,5) W0dn 2312830001 2312z a3se | : ; ; 10dn
; g ; ; 1203 g 1242
10S - Absorbery CD - Przeglad cz¢ici wspdinej 3 dn 1231208 00-01 231211 2359 i ' : ; 3dn !
10S {w postoju np.. 34,5,6) ! ; i : i 1209 | 1211
108 - Absorber D (w postoju np..3.4.5) 13dn 123120900.01 231221 23:50 i : ‘ ] 13dn |
i s z s j 1249 5 1221
|Nazwa zadania Czas  Rozpoczecie Zakoriczenie 1 kwartat 2 kwartat 3 kwartal 4 kwartal
Irwaria sty | lot | mar ki | maj | cze | fip | sie | we paz | s | gu | sy

"Plan postojéw remantowych blokéw w 2024 390 dn 240106 00:01  2501.29 23:59 : : :

Remont $redni Bl nr 5 (UDT XW SCRIZ3,  45dn  24.05.09 0001 244705 3366 ; 45dn . : :
zazielenienie-palniki) | : 0522 [EFFRFF 0705 ;
Remont biezacy blok 6 (SCR#2,3) q7dn 2411300001  24-12-16 28:59 ; { ; 17dn |
i ! 3 ‘: #1-30 g 1216
“'Wni?r?&rﬁ Blg 2Bdn 24010600:01 2401312359 | 26¢dn : H i i
o | | B [z o 5 ; : '
Postdj bi. 9 (inspekcia) Tdn 2408100001 (24-08-16 23:59 : : 7dn ; ;
! ¢ 0810 £ 0816 i
Remont kapitalny BI i 7 (tirbina, wimk ~~ 90dn _24-11-0100:01  25:01.39 2359 T ! ; 90dn |
‘ generatora, UDT, wkiady 7SCRi1,2 : i ; 1101
| zazidlenienigpani) T S SR ‘ ¢ ¢ :
108 - Absorber C {w postoju np.. 3,4,6) 35dn 24-02-15 18:00 24-02-19 05:59 35dn ! i ; :
| 0245 § 0248 | ; ; i
"" 10S - Absorber D (w postoju np. 4,5,6) 35dn 2402221800 240226 0659 35dn | i i
| i 0222 0226 | i |
108 - Absorber C (w postoju 5 oraz np.. 34) 4,5 dn 240522 29:00  24-0597 10:00 - 45dn | -;
f | 0522 05T ; ;
108 - Absorber D {w postoju5 oraz np. 4,6) 4500 2405205500 240603 1000 45dn j

1529 pj 06-03!

108 - Absorber C (w postoju np.. 3,4.5) 13,5 dn 240830 00:01  124-0902 12:00 35dn i
; 0030 f 09-02 :
| 108 Absorber D (wpostojurp. 35.6) 35dn 2406.06 6601 240809 12:00 i - 35dn | ,‘
| E i ; 03-06 ] 0909 ;
108 ~ Asorber C {wpostoju6,7 oz np. 4)  dDdn  2441.3000:01 " 344209 7359 ; : ! 0dn
| | 3 ; ! 130 [ 1209
T i e i e v e o e me e e by e e —— = -
10S - Absorbery CD - Przeglag czeéciwspoingj 3dn 241207 00:01 241509 33:59 i : ; 3dn |
108 (wpostoju 3,4,6,7) ] | 1 : ! ' 12:07 § 12-0?
"10S - Absorber D (wpostoju 6.7 oraz np. 3)  10dn 941207 0001 3415469350 ) i j | 10dn |

| ; ; 5 1207 3 1246
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9.1.

9.2.

Enea

8.1 Terminy okreslone w pkt 7.8 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie uzgodniona

z Wykonawca.

8.2 Ramowe terminy realizacji Ustug okreslonych w pkt 7.8 dla kazdego bloku energetycznego sg okreslone

w zataczonym harmonogramie remontow.

8.3 Do realizacji zakresu prac objetych Umowa beda réwniez wykorzystywane postoje awaryjne blokéw,
jezeli bedg mozliwosci wykonania czeéci zakresu objetego Umowa. W tym przypadkach Wykonawca musi
podjaé dziatania 2 dni po zgtoszeniu od Zlecajacego zgodnie z przekazanym harmonogramem postoju

awaryjnego bloku.

8.9 Czas trwania wykonywania zadar nr 1,2,3,4 bedzie wykonywany w remontach planowych blokéw i
poza ich planowanymi postojami, planowany zakres prac realizowany bedzie w roku 2023 i 2024r. Zakres i
obszar strefy prac bedzie na biezaco korygowany w zaleznoéci od sytuacji ruchowej blokéw energetycznych
i mozliwoéci wykonywania prac na okreslonych odcinkach zadania nr 1,2,3,4.

sktadniki wynagrodzenia dla zadania nr 1,2,3,4
Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Robdt w szczegoblnosci:

wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw Pomocniczych i Podstawowych,
koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe,
podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wézki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z
przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowiacego
wiasnoé¢ Zamawiajacego, koszty ogdlne i zysk, z materiatami jezeli s3 uwzglednione w zapytaniu o ceng.
Podstawa rozliczert Ustug/Robét rozliczanych POWYKONAWCZO bedzie kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o:

9.2.1. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajacego,

9.2.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) — ustalone z Zamawiajgcym, w przypadku braku
odpowiednich norm w ZNP.

9.2.3. Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi wyzej,
sporzadzone przez Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

9.3. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego w Zataczeniu do zapytania cenowego.

9.4, Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeri obejmuja wszystkie koszty wykonania
Ustug/Robét okreslonych w pkt 9.2, poza wymienionymi w pkt 9.5, wtym: wynagrodzenia
pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materialdw Pomocniczych, prace sprzetu podstawowego
(elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciagarki niestacjonarne, transport technologiczny

(wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi
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9.5.

sprzetu stanowigcego wlasno$¢ Zamawiajacego, wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu
Ustug oraz koszty ogélne i zysk.

Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczers nie obejmujg
kosztéw Materiatéw Podstawowych i Czgéci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu
i magazynowania, kosztéw pracy sprzetu ktory zapewnia Zamawiajacy, kosztéw energii
elektrycznej, spreionego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzen dzwignicowych

okredlonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

10. Organizacja realizacji prac dla Zadania nr 1,2.3.4:

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP).

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczeg6towych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.

Na polecenie pisemne prowadzone s3 prace tylko w warunkach szczegblnego zagrozenia, zawarte w
IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowa nej przez
Wykonawcg i uzgodnionej z Zamawiajacym.

Dokumenty wymienione w pkt. 10.1.1. oraz IOR (jezeli wystepuje) nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu
kazdorazowo 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.
Dokumenty wymienione w pkt. 10.1.1. oraz IOR (iezeli wystepuje) nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo przed rozpoczeciem prac w przypadku awaryjnego odstawienia bloku i mozliwosci
wykonania zadan w czasie takiego postoju (mobilizacja Wykonawcy 2 dni od otrzymanej informacji).
Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ waine $wiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sig eksploatacja urzadzer, instalacji i sieci energetycznych
Grupa 2. Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajgce i zuzywajace ciepto oraz inne
urzgdzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 - w
zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzari dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych,

Wykonawca kazdorazowo dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 3 dni przed planowanym
odstawieniem bloku do remontu szczegétowy harmonogram realizacji prac okreslonych w Umowie.
Szczegotowy harmonogram prac musi byé zgodny z »Harmonogramem Kluczowych Terminéw Realizacji
Zadan”.

Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okre$lonym %
realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegétowego harmonogramu prac.
Raport ten bedzie uwzgledniat réwniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujace

w szczegolnodci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecer, oraz
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10.8.
10.9.

sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakoriczonym remoncie (zadaniu) Wykonawca w
terminie jednego tygodnia dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspotpracy.

W czasie remontu bloku na obiekcie beda prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty. Z uwagi
na powyisze zostanie powofany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy.

Koordynatora powotuje Zamawiajacy.

11. Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania nrl,2,3,4:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca zobowigzany bedzie do éwiadczenia Ustugi wymienionych i sprecyzowanych w ,Zadaniach

nr1,2,3,4” w 2023 i 2024 roku, w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

Prace bedace przedmiotem Umowy bedy prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego.

W przypadku zagroienia zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakorczenia wykonywanych
zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajacego

z wyprzedzeniem 48 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajacy
uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez

Wykonawce przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.”

12. Wykonawca jest zobowigzany do:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

Przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajgcego w zakresie bhp, ppoz., ochrony
érodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u Zamawiajacego.

Przediozenia Zamawiajacemu na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu os6b, ktérymi bedzie sig
postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym o0s6b zatrudnionych u podwykonawcéw.

Stosowania sie do przepiséw, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowiazujacych na terenie
Zamawiajgcego.

Opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajacego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie
remontéw urzadzed w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach
Zamawiajacego w zakresie objgtym Umowa.

Prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpieczne] pracy obowigzujacg u Zamawiajacego.
Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacjg
techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony srodowiska,

Segregacji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

Uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wiékien ceramicznych ogniotrwatych RCF,
Wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Zamawiajagcym
w okresie realizacji Prac.
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12.10.
12.11.

12.12.
12.13.

12.14.
12.15.

12.16.

12.17.

12.18.
12.19.

12.20.
12.21.

12.22.
12.23.

12.24.
12.25.

12.26.

12.27.

12.28.
12.29.

12.30.
12.31.

12.32.

Ustanowienia nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w
rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,

Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajacego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajgcego.

Poddawania si¢ na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony $rodowiska oraz
w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.

Stosowania sie do Wytycznych dotyczacych wymagan dia kierowcow (por. Zatacznik do czesci Il SIWZ)
Niestosowanie sie do ww. wymogéw wiaze sie z prawem Zamawiajacego do niewpuszczenia na teren
Zamawiajgcego transportu i tym samym nieprzyjecia przewozonego towaru.

Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzgt, $rodki i inne wyposazenie, a takie érodki
transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do
wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez
Pracownikow z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcja Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiazujacej u
Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-7) i pozostate konieczne
przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Pofaniec S.A. w wymaganych terminach okreélonych w
dokumentach dostepnych na stronie:https://www.enea.pI/pI/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoéé¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw oraz swoich
podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz
Instrukcjg ppoi. Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jei Zamawiajagcemu po zakoriczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu sytuacji
awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja sie na
Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzeni, zaleceniami producenta lub
sprzedawcy oraz treécig gwarancji w taki sposéb, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dia Urzadzen.
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12.33.

12.34.
12.35.

12.36.

12.37.

12.38.

12.39.

12.40.

12.41.

12.42.

12.43.

12.44.

12.45.

12.46.

12.47.

12.48.

12.49.

12.50.

12.51.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczacych
realizacji, koordynacji i wspétpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Na czas wykonywania ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno—warsztatowe
dla 0s6b deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).

Wykonawca zobowiazuje sig do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przerébek w
urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostac
dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwg
Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego s przeznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia poéwiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajgca
uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajgcego przez
Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania
wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji
Zamawiajacego i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego
dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw oraz kwartalnego zestawienia
iloéci odpadéw wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami
obowiazujgcej instrukcji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o
wielkoéci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowiazujacej instrukcji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych
w spos6b bezpieczny dla $rodowiska.

Niezwioczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w $rodowisku
spowodowane]j dziataniem Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za szkody w $rodowisku spowodowane
dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Umozliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikow Wykonawcy

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do postanowieri wskazanych w zafaczniku nr 18 do OPZ.

Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.

Niezbedne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w
dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet (zurawie);
pracownikow z wymaganymi uprawnieniami;

Materialy Pomocnicze, Materialy Podstawowe i Czeéci Zamienne konieczne do wykonania Ustug,
okreélone w Czesci 1 SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji zadania nr 1,2,3,4.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug wytycznych Zlecajacego.
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13. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:

13.1.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

13.2.7.

13.3.

13.3.1.

13.3.2.

Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do Urzadzeri w sposéb
umozliwiajgcy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie Prac.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

Wskazania os6b upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z Wykonawcg w okresie realizacji
przedmiotu Umowy,

Umotzliwienia obstugi urzadzer diwigowych przez Wykonawce po przedstawieniu wlasciwych
uprawnien i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego,

Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza oraz
innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, na ktérych wykonywane bedg Prace,
niezbgdnych do realizacji Umowy, z wylgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

Udostgpnienia Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych aktéw normatywnych w  zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w
w/w aktach normatywnych na zasadach okreslonych w umowie.

Umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych
organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz planowanych spraw
ruchowo-remontowych,

Zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjainych z dostepem do mediéw za
odptatnoscia ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiajacego.
Biezgca wspodtpraca z Wykonawcy

Udostgpnianie posiadanej dokumentaciji technicznej i budowlanej, niezbednej dia potrzeb realizacji
przedmiotu Zamdwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego
i podlegajg zwrotowi na kaide jego zadanie.

Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

14. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowiazujacymi wymaganiami prawnymi

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

15. Miejsce swiadczenia ustug:

Strony uzgadniaja, Ze miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,

28-230 Potaniec.
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16. Raporty i odbiory:
16.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu w dniach od poniedziatku do piatku codzienne raporty
z realizacji Umowy. Raporty bedg skiadane w formie elektronicznej.
16.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU. Wzory
raportéow bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.

16.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:

Wymagan | Dokument Zrodiowy
Lp. Dokumentacja a
Ix]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Opracowanych przez Wykonawce Szczegétowych instrukcji P 1P .y
. . Enea Elektrownia
bezpiecznego wykonania prac ]
Pofaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét bezpiecznej pracy w
(IOR) do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do bezpiecznej pracy w
prac Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla dla ruchu osobowego i
Pracownikéw pojazdow nr
1/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa
dla ruchu osobowego i
Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw o, &
pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa
Whniosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie dla ruchu osobowego i
obiektéw energetycznych pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja organizacji
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na . ) . & )
. . bezpiecznej pracy w
rzecz ENEA Elektrownia Pofaniec S.A. osobno przez wykonawce )
. i . . Enea Elektrownia
i pod podwykonawcéw ( Zatacznik Z1 dokumentu zwigzanego ]
ar 4 do 10BP)) Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
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Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla

Instrukcja organizac;ji
bezpiecznej pracy w

8. | Wykonawcéw — Z2 (Zatgcznik do zgtoszenia Z1 dokumentu Enea Elektrownia
zwigzanego nr 4 do I0BP) Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
g Zakres prac
" | {uzgodniony i zatwierdzony)
10 Projekt techniczny
" | (uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. | (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby
BHP wykonawcy
Instrukcja postepowania
Przewidywany - Plan odpad6w przewidzianych do wytworzenia Zod adimpi H
w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajgcy P )
12, . B . wytworzonymi w
prognoze: rodzaju odpadéw, ilosci oraz planowanych . .
sposobach ich zagospodarowania (Zatacznik Z-2) Elektrowni Pofaniec nr
l -
P L 2 /TQ/P/41/2014
13 Plan Kontroli i Badan
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
" | (dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
W TRAKCIE REALIZACII PRAC
1. | Raport z inspekcji wizualnej
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. | (dla urzadzeri wymagajacych dozoru z UDT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
4 Foty pomiarowe
5. | Dokumentacja fotograficzna (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. . . -
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoty odbiorow czesciowych
8.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu, z
1. | podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania

oraz numeru atestu/éw
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Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem
gatunku, érednicy oraz numeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu

x

Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji

Protokoty z badar nieniszczacych /NDT/

Protokoty z pomiaréw luzéw itp.

x| X | x| X

Przewodnik warsztatowy wykonanych prac

@l N n AW

Poswiadczenia / Oswiadczenia

Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi
zZmianami

11.

Protokét  kontroli  spetnienia  minimalnych  wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny

Instrukcja
przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan
dotyczacych
bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012

12.

Zgtoszenie gotowosci urzadzer do odbioru

13.

Raport koricowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi /
zalecenia dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w
tym ukfadéw i urzadzer wspotdziatajgcych oraz dokumentacje
zdjeciowa

14.

Protokoty odbioréw koricowy (uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

15.

Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym

17. Wymagania jakosciowe i techniczne
Przy realizacji Zadania bedzie stosowany Plan Kontroli i Badar (PKiB) opracowany przez Wykonawcg 7

17.1.

17.2.

17.3.

dni po podpisaniu Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Ciecie i ukosowanie

Rodzaj skosu jak réwniez rozmiar powinien by¢ dobrany w funkcji grubosci materiatu, ktéry bedzie

spawany po to, aby maksymalnie zmniejszy¢ ilos¢ spoiwa. Zamawiajagcemu nalezy przedstawié

stosowang norme.
Spawanie

Kwalifikacja technologii spawania

Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekaza¢ do weryfikacji i akceptacji

przez Zamawiajacego. Procesy spawalnicze powinny mie¢ kwalifikacje zgodne z ASME IX lub EN 288.1,

EN 288.2, EN 288.3 lub inng réwnowazng norma, ktéra ma by¢ okresiona w ztozonej ofercie.

17.3.1. Kwalifikacja spawacza
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Spawacze, ktdrym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu musza przejéé
pomyslnie testy kwalifikacyjne zwigzane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykona¢ oraz zgodne z
warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje sg potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
wydanym przez zaakceptowana przez Zamawiajgcego jednostke notyfikujgca. Zaswiadczenie
kwalifikacyjne w czasie, gdy jest wykonywane spawanie, nie moze by¢ starsze niz 3 miesiace. Czas ten
moze by¢ wydtuzony do 6 miesiecy, jesli Wykonawca moze udowodnié, ze prowadzi system kontroli
kwalifikacji spawaczy. Ponadto, wydtuzenie tego okresu jest mozliwe, jesli w tym czasie wykonuje
spawy przy zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz uzyskuje poziom jakosci zgodny z
wymaganiami Umowy.
Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa sie zgodnie z wymogami ASME IX lub EN
287.1 lub innej réwnowaznej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji prac, przy wykorzystaniu
takich samych materiatéw, jakie beda stosowane przy faktycznej fabrykacji oraz pod nadzorem
jednostki kontrolujacej. Zamawiajacy nie ponosi ani nie zwraca kosztéw kwalifikacji.
Zaswiadczenia kwalifikacyjne nalezy mie¢ dostepne do okazania Zamawiajacemu. Jeéli w jakimkolwiek
czasie w opinii Zamawiajacego lub jego przedstawiciela praca ktéregos spawacza budzi watpliwosci, to
od takiego spawacza begdzie wymagane, aby poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla
wykazania czy jest on zdolny do wykonywania prac, do ktdrych zostat zaangazowany.
Spawy s3 znakowane tak, aby umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.
17.3.2. Spawanie
Koricdwki rur, ktére bedg spawane, maja by¢ przygotowane zgodnie z odpowiednimi Normami.
Wykonawca prowadzi i udostepnia Zamawiajagcemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na warsztacie
lub w miejscu montazu, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem wszystkich spawdw,
przegladdw, kontroli i napraw spawdw.
Wykonawca realizujacy spawanie elementéw wysokotemperaturowych powinien posiadac certyfikat
zgodny z EN 729-2 (ISO 3834-2). Podwykonawcy powinni mie¢ certyfikaty w zakresie tych samych
wymagan, chyba Ze spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny,
znajdujacy sig na miejscu personel spawalniczy (patrz EN 729-2/1503834-2, par.7.3) Wykonawecy.
Spawanie montazowe, kontrola i nadzér nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma EN 729-2/ISO 3834-2.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac spawalniczych nalezy przediozy¢ do akceptacii Zamawiajacego
wszystkie stosowne karty technologiczne potgczen spawanych WPS/WPQR.
Zastosowanie majg wszystkie istotne parametry opisane w normie EN 1SO 15614-1 lub réwnowaznej.
17.3.3. Spawanie tymczasowych mocowan
Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowan powinny by¢ takie same jak przy spawaniu
gtéwnych spawéw. Do spawania mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze kwalifikowani zgodnie z
powyisza definicja. Usuwanie tych mocowan bedzie wykonywane przez szlifowanie do réwna z

powierzchng elementu.
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17.3.4. Harmonogram spawania

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu montazu.

Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawow. Procedury naprawy nalezy przediozy¢

Zamawiajacemu do kontroli.

17.3.5. Badania nieniszczace spawow
Proby nieniszczace spawow na réznych ukladach przeprowadzane s3 zgodnie ze stosowanymi normami
i przepisami projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badari (PKiB).
17.4. Zabezpieczenie i malowanie
17.4.1. Technologie malowania
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu petna propozycje systemdw zabezpieczen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujaca informacje:
1.1..1. Zamierzony cel (elementy, kt6re maja by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);

»  przygotowanie powierzchni, powtoki naktadane na warsztacie, procedura naktadania, powtoki
naktadane w miejscu montazu, grubo$¢, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole prowadzone
na warsztacie i w miejscu montazu;

>  paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczeristwa).

>  przediozone technologie malowania dla czeéci metalowych beda dostosowane do specyfiki
warunkéw pracy urzadzenia. Minimaina grubo$¢ warstwy dla warunkéw zewnetrznych i

temperaturowych kanatéw spalin jest 100 pm.

17.4.2. Gwarancje dla powtok malarskich

Okres gwarancji powinien wynosié¢ 5 lat. Prace malarskie uznaje sig za zadowalajace, jesli przy koncowym
odbiorze instalacji sa spetnione nastepujace warunki:
e Brak pecherzy (ISO 4628/2 stopief 0);

e Stopier skorodowania: Ri0 lub Ril zgodnie z ISO 4628/3;

o Brak spekan (ISO 4628/4 stopieri 0);

e Nie wystepuje tuszczenie (ISO 4628/5 stopiefi 0);

¢ Nie wystepujg wykwity lub zmiana koloru.

e Powloki malarskie na powierzchniach narazonych bezposrednio na szybsza korozje winny odpowiadac

normie PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

17.5. lzolacja termiczna

Wszystkie powierzchnie, ktdrych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajgcg 50° C lub jest
ponizej punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla uniknigcia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi przed
urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane s Swiadomie powinna by¢
zgodna z norma EN 563. Izolacje urzadzenia powinny by¢ pokryte blacha trapezowa zgodnie z kolorystyka
stosowana w Elektrowni. Odbiér skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony przy uzyciu przyrzaddw
termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna temperatura na zewngtrznej powierzchni izolacji nie moze
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przekracza¢ 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorgc pod uwage réwniez nastepujace
wymagania:
» urzadzenia bedy wyposazone w odpowiednia izolacje wynikajacy ze wzgledéw technologicznych i

wzgledéw BHP,
> zastosowany materiat nie bedzie palny i higroskopijny, bedzie chemicznie stabilny, powierzchnia izolacji
bedzie zabezpieczona opancerzeniem i musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

17.6. Dokumentacja odbiorowa

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczeg6lnione
dokumenty i dokumentacje w iloci uzgodnionej z Zamawiajacym:
17.6.1. Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

17.6.2. Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

17.6.3. Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

17.6.4. Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

17.6.5. Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajace urzadzenia i instalacje do
eksploataciji (o ile dotyczy);

17.6.6. Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile

dotyczy).

17.7. Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowac obecnie stosowany w Elektrowni Potaniec system numeracji i oznaczen.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczen i tabliczek KKS dla urzadzen objetych Umowa.

18. Gwarancje

18.1. Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagarn dokumentacji montazowej
i dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen,

18.2. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na zadania nr 1,2,3,4 powinien wynosi¢ minimum 24
miesigce liczac od daty odbioru koricowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady
spowodowanej bigdnym montazem, przystapi do jej usuniecia na wiasny koszt w ciggu 2 dni od daty
zawiadomienia.

19. Uruchomienia kontrole i préby

19.1.  Uruchomienie i przekazanie do eksploataciji

19.1.1. Uruchomienie instalacji po zakoriczeniu czgéciowym lub koricowym zadania nrl,2,3,4, oznacza okres
realizacji prac nastepujgcy po montazu urzadzen i uktadéw, w ktorym przeprowadza sie wszystkie
czynnosci prowadzace do tego, ze wszystkie urzadzenia i ukfady zamontowanego obiektu stajg sie
funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

19.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prob i testéw niezbednych dla

prawidtowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegélnych zadar.
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19.1.3. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
rozpoczecia usuwania usterek i wad.
20. Regulacje prawne, przepisy, normy
20.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych  Zamawiajacego  takich jak  dotyczace przepisow  przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.
20.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentoéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).
20.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktdre wynikaja
z aktualnie obowiazujgcych wymagari prawnych.

21. Przepisy wiaéciwe dla Enea Potaniec S.A.

21.1. Zastosowanie majg procedury i Instrukcje obowigzujace w Enea Potaniec dostgpne na stronie Enea —
Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcow

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-gru pie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-

dla-wykonawcow-i-dostawcow Obejmujg one, co nastgpuje:

21.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.

21.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sig¢ po terenie
chronionym Elektrowni.

21.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

21.1.4. Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagtych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego.

21.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Potaniec S.A .

21.1.6. Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec.

21.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu.

22. Zataczniki techniczne:
1. Zatacznik nr 1. Rysunek kompensatora Fi3730 L500.

2. Zatacznik nr 2. Rysunek kompensatora tkaninowego Fi3900 L500 .
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Zatacznik nr 1 do OPZ

Zatacznik nr 1. Rysunek kompensatora Fi3730 L500.
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Zatacznik nr 2 do OPZ
300 450"
e 200 .5 722, 50 /® S i ;
/ ﬁ 50'14:\1 élrévsn
1 ! é,.szv\,,
- ~ 1_
| [ F ’ _®
"'Q | [} ﬁ 1 -
N o ’ %
ANEH & 1
v 1 - “%“\1 - y
:I‘ \\\ ,\Qi E "'/]/ /l/f.f/_* g
& P TTT TS T ID T T i e 4 > %
~ ! X
R Flow : : Q|
3 = ] :
<3 | N A O A | N
150 75 l 50 75 150
ol I I
500
. AA.68.4L

et AR SpALm DOD- 285
GINDNA /IS AT A - Fh

Strona 44 z 56



Enea

Zatacznik nr 2 do Umowy

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC S A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r
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Zatacznik nr 3 do Umowy

Wz6r Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy

Pieczeé firmowa banku/ TU [e]
Miejscowo$¢, rok-mm-dd
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY [e]
Beneficjent:
Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

Gwarancja NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [E]

Zostaliémy poinformowani, ze pomigdzy Paristwem, a [e], z siedziba w [e], ul. [e], [*] (dalej: ,, Wykonawca”), w dniu
[e] r. zostata podpisana umowa nr [e] dotyczaca [#] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt
(stownie: [#] zlotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Paristwu zabezpieczenie [#] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W zwiazku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym [e] w [#], Wydziat [®] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale
zaktadowym w kwocie [e] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [e] zt, NIP: [®], Regon: [e] (dalej: ,Bank”),

dziatajac na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sig nieodwofalnie i bezwarunkowo zaptaci¢ kazda kwote
do wysokosci:

(o] zt
(stownie: [e] ztotych [¢] /100)

na Pafistwa pierwsze pisemne zgdanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli
w Paristwa imieniu, zawierajace oéwiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidiowo wypetnit swoje
zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Paristwa pisemne zadanie zaptaty powinno zosta¢ przestane do Banku/Gwaranta na adres: [®], za posrednictwem
banku prowadzacego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na Zadaniu wyptaty
naleza do oséb uprawnionych do sktadania o$wiadczer woli w Paristwa imieniu.

Wszystkie wyplaty z tytutu niniejszej gwarancji s3 wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potrgcen,
podatkéw, optat, odsetek i innych obcigzeri.

Gwarancja obowigzuje od dnia [®]. Beneficjent zwréci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w nastepujacych
terminach:

1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

2) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na Panstwa rzecz, na taczng
kwote gwarancji;
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3) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzant wynikajacych z niniejszej gwarancji
przed uptywem Terminu Waznoéci Gwarancji.

(dalej: ,, Termin Waznosci Gwarancji”).

W przypadku dokonania wypfaty w ramach niniejszej gwarangji, kwota naszego zobowigzania z tytutu niniejszej
gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartoé¢ dokonanej wyptaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Paristwa zadanie wyptaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci
Gwarancji, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Parstwa pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do sktadania oswiadczeri woli w Paistwa imieniu, zwalniajagcego Bank/ Gwaranta ze
wszystkich zobowigzari przewidzianych w gwarancji przed uptywem Terminu Waznoéci Gwarancji;

3) gdy $wiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszej gwarancji, osiggng kwote gwarancji;

4) zwrécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci
Gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrécona do Banku/ Gwarantowi:
1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na Painstwa rzecz, na
taczng kwote gwarancji;

3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Parstwa ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarangji.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej gwaranciji jest moiliwe tylko za zgodg Banku.
Gwarancja zostata sporzadzona wedtug przepiséw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z tej gwarancji stosuje si¢ prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajgce z gwarancji bedzie rozstrzygany przez [e]

[e]
[pieczec firmowa oraz podpisy 0s6b upowaznionych

do skfadania o$wiadczeri woli w imieniu Banku/ Gwaranta)
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Zatacznik nr 4 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
L.p. Nazwa podwykonawcy Zakres prac ]
1.
2.
B
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

Klauzula informacyjna Administratora
dla Wykonawcy
zwiazana z realizacja Umowy

(dla petnomocnikéw, reprezentantéw, pracownikow i wspéipracownikéw Wykonawcy wskazanych do
kontaktow i realizacji umowy)

Zgodnie zart. 13 i 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Potfaniec
Spotka Akcyjna (w skrdcie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedziba w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej:
Administrator).

Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz péiniejszej
realizacji oraz rozliczenia ustugi bad? umowy, realizacji obowiazkéw podatkowych i rachunkowych oraz
ustalenia, dochodzenia badz obrony roszczen.

3. Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy,
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych
interesOw realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pézniejszej realizacji ustugi badZ umowy.

5. Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa.

Administrator moze réwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktéw dziatajacym na jego rzecz, w szczegbInosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT,
ksiegowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakladu, operatorom pocztowym
a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcow ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatnosci i bezpieczeristwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu
Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej
zobowiazan Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia
roszczef wynikajacych z Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe beda przetwarzane tylko przez
okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie
konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajacym z przepisow prawa, Zamawiajgcy podejmie
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uzasadnione dziatania w celu usunigcia ich ze swoich systeméw i archiwéw, lub podejmie dziatania w celu
anonimizacji takich danych osobowych.

7. Dane udostepnione przez Pania/Pana nie beda podlegaly profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do parstwa trzeciego.

9. Przystuguje Panu/Pani prawo zgdania:

a.

b.

dostepu do treéci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,

ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -
w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sig poprzez wskazanie swoich zadan/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

11. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
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Zatacznik nr 7 do umowy

Klauzula ,Informacje chronione”
dla Wykonawcy
zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1.

1.2

1.3.

Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez Informacje chroniong” nalezy rozumie¢ kaida
informacje ujawniana przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami
w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci, formy informacji, w tym ujawniane] poprzez zapis na dysku
komputerowym, na pi$mie, ustnie, wizuainie, w postaci probek, modeli, szkicow. Za Informacje chronione,
Strony uznaja w szczegblnosci informacje zawierajace dane osobowe, dotyczace strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systemow
informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcow i gotowych wyrobéw, zasad
dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientoéw, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi
sq takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej
Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktére stanowia tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba Ze informacje te s lub stang sie informacjami dostgpnymi
publicznie na skutek zdarzer zgodnych z prawem,

1.1.2.  Informacje, o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sig réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskac przez badanie,
testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systemow,
elementéw systemowych lub ich czgsci, dostarczonych przez
Wykonawce/Kontrahenta/ZIeceniobiorcq/Dostawct—; zewnetrznego.

Strony zobowiazuja sig:
1.3.1. zachowa¢ w tajemnicy informacje chronione do wfasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowa¢ w tajemnicy tres¢ zawartych miedzy stronami umdéw, porozumieri, podpisanych listow
intencyjnych,

1.3.3. wykorzysta¢ informacje jedynie w celach okreélonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczyé dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sg niezbgdne
w celach okreélonych w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowiazani do zachowania tajemnicy, na
zasadach niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewni¢, ze zadna z 0s6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich zrédfa, zaréwno
w catoéci, jak i w czeéci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na
piémie od Strony, ktérej informacja lub Zrédto informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowa¢, nie powielaé ani w zaden sposéb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci
informacji poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
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1.5.

1.3.7. odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz trwale zniszczyé lub zwrécié informacje chronione
natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowiazan okreélonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony,

1.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowieri niniejszej umowy przez swoich pracownikéw,
podwykonawcdéw i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie informacji objetych niniejszg
Umowa jest niezbedne do realizacji uméw zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okres$lonych w  Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewngtrzny zobowigzuje si¢ zachowaé w poufnosci
wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwiagzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich
ujawnienie mogtoby w jakikolwiek sposéb narusza¢ renome Zamawiajacego. Powyisze zastrzezenie nie
dotyczy udostepnienia informacji zwigzanych z Umowq w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy
udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczeri Wykonawcy wynikajgcych
z Umowy.

Postanowienia pkt 9.4 nie beda mialy zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
Strony, ktére:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowier
niniejszego paragrafu,

1.5.2. s3 ujawniane na Zzgdanie uprawnionych podmiotéw, zgloszone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, przy czym z zastrzeeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa
Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji
wszelkich krokéw majacych zapewni¢ ochrone poufnoéci w najszerszym dopuszczalnym przez
wiasciwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednoczesnie Wykonawca wyraia zgode na podawanie
do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez
Zamawiajacego lub podmioty z nim powigzane obowigzkow informacyjnych spétek publicznych w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyé¢ na
rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby unikngé wszelkich
watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszg by¢
wyrazZnie oznaczone jako poufne.
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Zatacznik nr 8 do umowy
(nazwa i adres Cesjonariusza)
L. dZ. O coeveccirreccrrrennenene.
ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI
Dziatajac w imieniu Enea Elektrownia Pofaniec Spétki Akcyjnej z siedzibg w Zawadzie (skroét firmy: Enea
Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 866-00-
01-429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zt w catoéci wptacony, wyrazamy zgode — pod warunkiem
pisemnego Przyjecia Przez ...oeueessss 2 5iedzibg W .ccccnssnnsncnnees ("CedENt”) OFAZ cvciereereernaneeene z siedzibg w
...................... (,Cesjonariusz") zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej — na dokonanie przelewu przez
Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienigznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A.
(, Dtuznik wierzytelnosci”), zaré6wno istniejacych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr {...)
na dostawe / wykonanie ustug (...) (,Umowa”)

Zastrzezenia, kt6rych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla
Cedenta wynikajacych z Umowy, w szczeg6lnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w
uzgodnionych ilociach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej
Umowa, Enea Elektrownia Potfaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnoéci o zapfate kar umownych z
przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnosciami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzyteinos¢ przystugujaca wzgledem Cedenta stata sig wymagalna
pbiniej niz wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje réwniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w
przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczegdInosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu
nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednoczeénie Cesjonariusz zrzeka sig wobec Enea Elektrownia Pofaniec S.A. wszelkich roszczer wynikiych lub
zwigzanych z potraceniem powyzszych wierzytelnosci oraz wstrzymaniem ptatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A., dalszego przelewu
wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jezeli przyszly cesjonariusz w
formie pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktdrych mowa w pkt 1 — 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia
Potaniec S.A. nie odmoéwi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Pofaniec S.A. zamieszczona zostanie
informacja o przelewie wierzytelnosci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza
wiasciwy do dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia
Pofaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek
bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza
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Zatacznik nr 9 do umowy - Zaktadowe Normatywy Pracochfonnosci Zamawiajacego
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Zatacznik nr 10 do Umowy - Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadar inwestycyjnych” nr
I/AM/P/17/2008 obowiazujaca u Zamawiajacego
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