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1. Definicje 

1.  Zamawiający 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.)  
Zawada 26, 28-230 Połaniec, Polska 
NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,  
PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 
tel.: (15) 865 62 80,  
fax: (15) 865 66 88,  
adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769,  
Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN 
Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN 

2.  Specyfikacja Techniczna 

SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wymiana modułów 
katalizatora w reaktorach SCR bloków nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 – 
2025 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego 

3.  Wykonawca 

Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

4.  Oferta 

Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu 
nieograniczonego przez Wykonawcę na „Wymiana modułów katalizatora 
w reaktorach SCR bloków nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 – 2025 w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A.” 

5.  Usługi 
Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 
są roboty budowlane lub dostawy 

6.  Harmonogram realizacji prac Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac 

7.  Odbiory 
Definicje zawarte są w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań 
inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 

8.  Dokumentacja 
Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, 
schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie 
swoich działań i które są wymagane umową 

9.  IOBP 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) – określa zasady organizacji prac 

przy urządzeniach energetycznych, w pomieszczeniach lub na terenach 

ruchu energetycznego oraz w pozostałych obiektach, terenach, których 

właścicielem jest Elektrownia Połaniec 

10.  

Instrukcja ppoż.  Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 - określa zasad 

ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

oraz obowiązków osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz 

Wykonawców w tym zakresie, realizujących prace na terenie i na rzecz 

Elektrowni Połaniec 

11.  Materiały podstawowe 
Są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów 
Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac. 

12.  Materiały pomocnicze 
Materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w 
stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 
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13.  Reaktor SCR 
Urządzenie zainstalowane na drodze przepływu spalin z kotła do komina, 
wyposażone we wkłady katalityczne na których przebiega reakcja 
odazotowania spalin 

14.  Wkład katalityczny Moduły/pakiety z płytami katalitycznymi 

10. Komplet modułów 
katalitycznych 

Komplet modułów katalizatora wraz z elementami ustalającymi oraz 
uszczelnieniami, niezbędnymi do zamontowania jednej warstwy reaktora 
SCR 



  
Wymiana modułów katalizatora w reaktorach SCR bloków nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 

– 2025 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

 
2. Przedmiot zamówienia  
 Przedmiotem zamówienia  jest usługa polegająca na wykonaniu wymiany modułów katalizatora  
w reaktorach SCR bloków nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 – 2025 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. wraz  
z zagospodarowaniem wytworzonego odpadu. 
 
3.  Opis stanu istniejącego 

Na blokach energetycznych w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w celu redukcji NOx zabudowana jest 
instalacja odazotowania spalin SCR w skład której wchodzi reaktor SCR wypełniony modułami 
katalitycznymi które zamontowane są na trzech poziomach tj. poziom nr 1 +38,635 m; poziom nr 2 +35,635 
m; poziom nr 3 +32,635 m. 

Na każdym poziomie reaktora kotłów nr 2, 3, 4, 6 i 7 znajdują się 54 moduły katalityczne ustawione w 

sześciu rzędach po dziewięć katalizatorów, natomiast w reaktorze SCR kotła nr 5 zabudowane są 63 moduły 

katalityczne ustawione w siedmiu rzędach po dziewięć sztuk. 

Orientacyjne wymiary każdego modułu: 

- szerokość modułu:    950 mm 

- długość modułu:  1890 mm 

- wysokość modułu: 1600 mm 

- orientacyjny maksymalny ciężar nowego modułu (czysty): 1.200 kg 

 
Widok modułów katalizatora 

 
4. Ogólny opis wymiany 

W ramach dostępu do wnętrza reaktora SCR na każdym z poziomów +32,735 m; +35,735 m; 

+38,735 m zabudowano drzwi montażowo/remontowe (na jednej z węższych ścian) o wymiarach 1150 x 

2400 mm. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się klatka schodowa oraz luk montażowy  

z wciągnikiem, służącym do prowadzenia prac remontowych reaktora oraz transportu pionowego modułów 

katalizatora. Moduły po przetransportowaniu na poziom reaktora opuszczane są na dedykowany wózek 

służący do transportu modułu z luku pod belkę transportową modułów do wnętrza reaktora. Konstrukcja 

stalowa modułu będąca obudową modułu wyposażona jest w otwory do których zaczepia się trawers 

transportowy. Moduły katalizatorów demontowane/montowane są w reaktorze przy pomocy przejezdnego 

wciągnika łańcuchowego ręcznego o udźwigu 2 Mg montowanego na belce znajdującej się wewnątrz 

reaktora (Część belki nośnej wciągnika bezpośrednio przy drzwiach jest demontowalna i montuje się ją 

tylko na czas wymiany/montażu katalizatorów gdy drzwi remontowe są otwarte). Przed przystąpieniem do 

wymiany/montażu należy z jednej strony, na drodze jazdy wciągnika zdemontować grabie zdmuchiwaczy 

parowych poprzez rozkręcenie połączeń kołnierzowych.  Moduł przenoszony jest wciągnikiem za pomocą 

dedykowanej trawersy. Za pomocą wciągnika demontowane/montowane są kolejno wszystkie moduły 

ustawione w rzędzie pod belką wciągnika a następnie kolejno sąsiednie. Do przemieszczania modułów 
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wewnątrz reaktora w rzędach służy dedykowany wózek hydrauliczny, wyposażony w platformę podnoszącą 

moduły katalizatorów. wózek porusza się na szynach jezdnych usytuowanych poniżej modułów 

katalizatorów. Po demontażu każdego modułu katalizatora należy puste miejsce wypełnić pomostem 

rusztowaniowym wkładanym w ramę powstałą z odpowiednio ukształtowanych elementów przy szynach 

wózka hydraulicznego. Układanie pomostów uzupełniających należy przeprowadzić z dużą dokładnością  

zachowując szczególne środki ostrożności. Po umieszczeniu wewnątrz reaktora wszystkich modułów wraz  

z uszczelnieniami, należy zdemontować demontowalną część belki jezdnej wciągnika oraz zamknąć drzwi 

remontowe. 
Uwaga: Zamawiający jest w posiadaniu jednego zestawu oprzyrządowania i podestów służących do 
wymiany i montażu wkładów katalizatora. W przypadku równolegle prowadzonych prac na więcej niż 
jednym reaktorze lub warstwie, zapewnienie dodatkowego oprzyrządowania i podestów leży w zakresie 
Wykonawcy. 
 

L.p. Nazwa urządzenia Sztuk 

1 Wciągnik łańcuchowy, ręczny, przejezdny Q = 2,0 Mg, Hp = 3 m  1 

2 Trawersa o udźwigu Q = 2,5 Mg 1 

3 Wózek do podnoszenia hydrauliczny, ręczny. Q = 2,0 Mg,  1 

4 Pomosty uzupełniające (dla wypełnienia podłogi w czasie wymiany 

katalizatorów) o wymiarach 0,3 x 1,5 m 

 

180 

 
4.1 Schemat rozmieszczenia warstw katalizatora - stan obecny 

STAN OBECNY KATALIZATORÓW SCR NA BLOKACH 2, 3, 4, 

5, 6 i 7 w ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. 

NR 

BLOKU 

WARSTWA NR 

1, POZIOM + 

38,635m 

WARSTWA NR 

2, POZIOM + 

35,635m 

WARSTWA NR 

3, POZIOM + 

32,635m 

2       

3       

4       

5       

6       

7 
  

  

    

 
  - brak warstwy 

 

 
  -Warstwa zamontowana 
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5. Zakres prac do wykonania 
5.1. Wymiana modułów katalizatora: 

Lp. Nazwa zadania 

1 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 5 

2 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 5 

3 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 6 

4 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 6 

5 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 4 

6 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 1 w reaktorze SCR bloku nr 7 

7 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 7 

8 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 2 

9 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 2 

10 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 4 

11 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 3 

12 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 3 

 
5.2. Zagospodarowanie wytworzonych odpadów (moduł katalizatora) 

Lp. Nazwa zadania 

1 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 5 

2 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 3 reaktora SCR bloku nr 5 

3 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 6 

4 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 3 reaktora SCR bloku nr 6 

5 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 4 

6 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 1 reaktora SCR bloku nr 7 

7 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 7 

8 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 2 

9 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 3 reaktora SCR bloku nr 2 

10 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 3 reaktora SCR bloku nr 4 

11 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 2 reaktora SCR bloku nr 3 

12 Zagospodarowanie odpadów w postaci modułów katalizatora warstwy nr 3 reaktora SCR bloku nr 3 

 
5.3. Szczegółowy zakres prac dla wymiany każdej warstwy 

Szczegółowy zakres prac związany z wykonaniem wymiany modułów katalizatora w reaktorach SCR 
obejmuje: 

5.3.1. Pobranie u Zamawiającego oraz przygotowanie do pracy podestów roboczych i urządzeń 
transportowych. Wykonawca dokona przeglądu wszystkich urządzeń transportowych i 
montażowych wykorzystywanych do montażu/demontażu wkładów katalizatora a w razie 
potrzeby wykona ich naprawę w cenie kontraktu. 

5.3.2. Demontaż izolacji oraz otwarcie drzwi i włazów remontowych. 
5.3.3. Odkurzenie konstrukcji reaktora oraz rusztów pod modułowych na poziomie montażu 

wkładów, po wykonaniu demontażu, celem przygotowania reaktora do montażu nowych 
modułów. 

5.3.4.  Odkurzenie oraz zaścielenie warstwy zamontowanej poniżej warstwy wymienianej, celem 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

5.3.5. Montaż/demontaż podestów roboczych na konstrukcji wsporczej. 
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- Transport pionowy oraz rozścielenie podestów roboczych na ruszcie reaktora SCR,  
a podczas montażu modułów katalizatora sukcesywny ich demontaż. 

5.3.6. Demontaż istniejących uszczelnień obwodowych pomiędzy modułami a ścianą reaktora  
i uszczelnień między modułami reaktora oraz transport pionowy i poziomy na magazyn złomu 
Zamawiającego 

5.3.7. Demontaż istniejących modułów katalizatora wraz z elementami ustalającymi. Transport 
pionowy i poziomy w miejsce docelowe Wykonawcy celem zagospodarowania odpadu. 

5.3.8. Montaż nowych modułów katalizatora w reaktorze SCR na wskazanym poziomie wraz z 
elementami ustalającymi, uszczelnieniami obwodowymi pomiędzy modułami a ścianą 
reaktora i uszczelnieniami między modułami. 

- Transport poziomy modułów katalizatora i uszczelnień z magazynu „Zamawiającego” 
na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (magazyn V-9). 
- Transport pionowy modułów katalizatora za pomocą wciągnika z poziomu 0.00 m na 
poziom rusztu reaktora SCR. 
- Transport poziomy modułów katalizatora do wnętrza reaktora SCR. 
- Montaż modułów katalizatora wewnątrz reaktora (każdy moduł o wadze około 
1200kg). 
- Montaż za pomocą technologii spawania uszczelnień na obwodzie ścian reaktora oraz 
między modułami. Spawanie spawem przerywanym. 

5.3.9.  Zamkniecie drzwi i włazów remontowych oraz montaż izolacji. 
5.3.10. Zdanie do Zamawiającego podestów roboczych i urządzeń transportowych. 

 
5.4. Zakres prac dotyczący zagospodarowania odpadów 

 
W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca odbierze od Zamawiającego (z wykorzystaniem własnego 
transportu oraz załadunku),  w celu zagospodarowania, zużyte moduły katalityczne, które wstępnie w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów 
zostały zakwalifikowane jako  odpad o kodzie 16 08 02*, zgodnie z zakresem określonym w tabeli nr 5.2. 
 

5.4.1. Wytyczne dotyczące terminów odbioru i zagospodarowania odpadów modułów 
katalitycznych 

                     - Wykonawca Usługi: 
                     a) bez zbędnej zwłoki wywiezie z terenu Elektrowni Połaniec zdemontowane wkłady; 
                     b)  zagospodaruje odpad w terminie do 6 miesięcy;  

5.4.2. W zakresie Wykonawcy jest: 
- Załadunek odpadów. 
- Ważenie odpadu niebezpiecznego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.. 
- Transport odpadów do miejsca zagospodarowania. 
- Zagospodarowanie odpadu prowadzone będzie w szczególności zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach oraz instrukcją Postępowania z Odpadami 
wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne 
I/MS/P/41/2014  
- Wykonawca bez  zbędnej zwłoki przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 
potwierdzających końcowe zagospodarowanie odpadu (wykaz zagospodarowanych 
odpadów, karta ewidencji odpadu KEO, karty przekazania odpadów KPO).  

5.4.3. Enea Elektrownia Połaniec S.A. wymaga:  
- posiadania przez Wykonawcę i jego podwykonawców niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy wpisów  do rejestru BDO w zakresie: wytwarzania i transportu 
odpadu o kodzie 16 08 02*; 
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-posiadania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców decyzji na zagospodarowanie 
wytworzonych odpadów; Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży decyzję 
administracyjną zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 08 02*oraz 
oświadczenie ostatecznego odbiorcy o gotowości przyjęcia odpadu celem jego odzysku 
lub unieszkodliwienia. 
- potwierdzenia zastosowanego procesu odzysku lub unieszkodliwienia R/D  
(postepowanie zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.). 

 
6. Terminy wykonania usługi 

6.1. Realizowane w ramach Zamówienia prace związane z wymianą modułów katalizatora SCR bloków 
2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 – 2025 zostały podzielony na niezależne zadania i będą realizowane  
w terminach. 

 

Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 

1. Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstw nr 

2 i 3 w reaktorze SCR bloku nr 5 

03.06.2024 24.06.2024 

2 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstw nr 

2 i 3 w reaktorze SCR bloku nr 6 

02.12.2024 21.12.2024 

3 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy 

nr 2 w reaktorze SCR bloku nr 4 

01.12.2024 08.12.2024 

4 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstw nr 

1 i 2 w reaktorze SCR bloku nr 7 

16.12.2024 22.01.2025 

5 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstw nr 

2 i 3 w reaktorze SCR bloku nr 2 

19.05.2025 19.06.2025 

6 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstwy 

nr 3 w reaktorze SCR bloku nr 4 

21.07.2025 04.08.2025 

7 Wykonanie wymiany modułów katalizatora warstw nr 

2 i 3 w reaktorze SCR bloku nr 3 

27.11.2025 21.12.2025 

 
6.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów 

Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego 
sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.  Dokładny termin 
przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie 
przedstawiciela Zamawiającego 

 

 
7. Gwarancja i Rękojmia.  

7.1. Wymagane jest zachowanie poprawności i tolerancji montażu wg wymagań dokumentacji 
montażowej, 

7.2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru 
zadania wymiany poszczególnej warstwy zgodnie z zakresem wyszczególnionym w pkt 5.1 
niniejszego SWZ. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym 
montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7.3. Rękojmia wynosi 12 miesięcy. 
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8. Warunki techniczne i organizacyjne realizacji prac 

8.1. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  
8.1.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
(I/NB/B/20/2013), Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w 
pkt. 12  części II SWZ.  

8.1.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na 
wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po 
stronie Zamawiającego. 

8.1.3. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi 
Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu 
zakończenia wykonywanych zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi 
o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 48 godzin. 

 
8.1.4. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

 
8.1.4.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu 

związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 

8.1.4.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w 
Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby 
Zamawiającego. 

8.1.4.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i 
podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji 
umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie 
wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8.1.4.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 
obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

8.1.4.5. Dostarczenie do Zamawiającego w terminie do 1 tygodnia przed planowanym 
odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych  
w umowie. 

8.1.4.6. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do 
wykonywania określonego rodzaju prac oraz pełnienia określonych funkcji w procesie 
organizacji prac na terenie i na rzecz Zamawiającego. 

8.1.4.7. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz 
dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego. 

8.1.4.8. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych  

8.1.4.9. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 
materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego. 

8.1.4.10. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody 
na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane. 

8.1.4.11. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 
niebezpieczne. 

8.1.4.12. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z 
podziałem na zakres obowiązków. 
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8.1.4.13. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych 

instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie.  
8.1.4.14. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 

wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu 
Osobowego i Pojazdów.  

8.1.4.15. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z 
Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

8.1.4.16. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli 
dla realizacji zakresu umowy będzie to wymagane 

 
8.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników oraz 
swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8.3. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
energetycznych w zakresie wymaganym dla zakresu realizowanych prac. Zakres wymaganych 
świadectw kwalifikacyjnych oraz innych kwalifikacji określono w Części III SWZ. 

8.4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu 
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach 
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

8.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  własnych oznaczonych kontenerów dla 
tymczasowego gromadzenia wytworzonych odpadów zarówno komunalnych jak i związanych  
z prowadzonymi pracami. 

8.6. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt 
wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami 
Zamawiającego, 

8.7. Wykonawca jest zobowiązany do Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających 
włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF. 

8.8. Złom stalowy stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego 
przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt. 

8.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu 
sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

8.10. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do 
dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 

8.11. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  
dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

8.12. Na czas wykonywania usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–
warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).  

8.13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

8.14. Powierzchnie składowe, pola odkładcze wykorzystywane dla potrzeb montażu zgodnie  
z ustalonym harmonogramem prac – będą udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Pola 
odkładcze muszą być wygrodzone i oznaczone zgodnie ze standardami obowiązującymi  
u Zamawiającego. 

 
 
9.  Wymagania dotyczące kontroli jakości 
Dla zapewnienia kontroli jakości przy realizacji Kontraktu, Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania 

9.1.  System zarządzania jakością Wykonawcy 
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Wykonawca musi posiadać i stosować wdrożone systemy zarządzania jakością w zakresie (potwierdza to 
posiadany certyfikat umieszczony poniżej): 
a) kwalifikacje wytwórcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2 
Dokumenty te zostaną dołączone do dokumentacji jakościowej. 

9.2. Rodzaje i zakres kontroli jakości 
W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badań które będą 
szczegółowo określały rodzaje kontroli i badań będą dla każdego zamawianego zakresu i przedstawi je 
Zamawiającemu w celu akceptacji. 

9.3. Dokumentacja jakościowa 
Dokumentacja jakościowa Wykonawcy powinna zawierać: 
- Plan Kontroli i Badań 
- Listę dokumentów kontroli materiałów wg normy PN-EN 10204 
• Atesty na materiały podstawowe co najmniej 3.1 
• Atesty na materiały dodatkowe do spawania co najmniej 2.2 
- Listę spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN ISO 9609 
- Listę personelu wykonującego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN Iso 9712 
- Listę instrukcji technologicznych spawania (WPS / WPQR) zatwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną 
- Protokoły z badań NDT 
- Protokoły odbiorowe OCI/OCB/OK 

9.4. Ogólne wymagania jakościowe dla prefabrykacji i montażu 
9.4.1. Wymagania odnośnie technologii spawania, uprawnień spawaczy oraz nadzoru 

spawalniczego: 
a) Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane na 
podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613.  
b) Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko spawacze z 
odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 9606  
c) W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi spełniać 
wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731.  

9.4.2. Badania nieniszczące spoin 
Wszystkie złącza spawane mają być poddane badaniom wizualnym VT w zakresie 100%. 

9.4.3. Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy  
Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt gwarantujący 
osiągnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentów z 
walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, termosów oraz pieców do przechowywania 
elektrod. 
10.  Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja 
Wymaga

na 
[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  

Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik do zgłoszenia Z_1 
dokumentu związanego nr 2 do IOBP ) 

 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

2.  

Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia 
wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP) 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013  
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3.  

Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac 
na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
( Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 do 
IOBP) 

 

x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do 
realizacji przedmiotu usługi tj: pełnienia funkcji w 
procesie organizacji prac będących przedmiotu 
usługi  

 

 

x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 

pracowników skierowanych do realizacji prac 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

6.  

Ogólną informację o: 

a) metodach i technologii wykonywania prac, 

ryzykach z tym związanych;  

materiałach i sprzęcie planowanym do 

wykorzystania podczas realizacji prac; 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

7.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 

pojazdów 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

8.  
Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / 

filmowanie  

X Instrukcja zwiedzania oraz 

fotografowania i filmowania obiektów 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. 

9.  
Zakres prac 
(uzgodniony i zatwierdzony) 

x  

10.  
Harmonogram realizacji prac  
(uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany 
przez służby BHP wykonawcy 

x  

11.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 
wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, 
zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz 
planowanych sposobach ich zagospodarowania 
(Załącznik Z-2) 

x Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr 
I/MS/P/41/2014 

12.  
Plan Kontroli i Badań  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

13.  

Wniosek o wydanie warunków zabudowy 

kontenera / kontenerów I zgody na ich 

użytkowanie( Załącznik Z4 Dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP), jeżeli wymagany 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

14.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania 

prac, technologii ich wykonywania oraz instrukcji 

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

15.  

Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub narzędzi 

wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji 

prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

dopuszczenie do użytkowania 

/ eksploatacji 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  
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2.  

Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób 

skierowanych do wykonywania Prac na rzecz 

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z 

podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

3.  
Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z 

aspektami BHP 
x  

4.  

Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu 

wypadkowym lub nagłym zachorowaniu 

związanym z pracą na terenie i na rzecz 

Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją 

postępowania w razie wypadków i nagłych 

zachorowań oraz zasad postępowania 

powypadkowego (I/NB/B/15/2007); 

x Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

5.  

Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym 

zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym 

zagrożeniu.  

x Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 

w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna  I/NB/B/2/2015 

6.  

Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z kontroli 

stref/miejsc pracy oraz przestrzegania przepisów 

i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego 

zatrudnione, wykonujące prace w tych 

strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP) 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

7.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu 

miesiąca oraz zawsze po zakończeniu 

prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż miesiąc 

– liczby osób Wykonawcy i jego podwykonawców, 

które faktycznie realizowały prace na terenie i na 

rzecz Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin 

przepracowanych przez te osoby w okresie 

wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

8.  Dokumentacja fotograficzna, jeżeli wymagania X  

9.  Dokumentacja wymagana kontraktem x  

10.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

11.  
Zmiany harmonogramu realizacji Prac (zaopiniowany 
przez służby BHP wykonawcy i  uzgodniony przez strony 
i zatwierdzony) 

x  

12.  
Protokoły odbiorów częściowych  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

13.  

Do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, 
Wykonawca prac dostarcza do Działu Zarządzania 
Środowiskiem raport zawierający informacje o 
odpadach wytworzonych podczas realizacji umowy. 

x Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty 
zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–
2/I/MS/P/41/2014. 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  
Zestawienie materiałów podstawowych użytych do 
remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru 
wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  

Poświadczenia / Oświadczenia /Deklaracje 

zgodności / Deklaracje użytkowe /Certyfikaty 

dotyczące materiałów, urządzeń oraz części 

x  
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zastosowanych w realizacji zadania 

3.  

Dokumentacja z przeprowadzonej oceny 

spełnienia minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyny 

X 

Instrukcja przeprowadzania oceny 

minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012 

4.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 
podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  

5.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  

6.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  

7.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji x  

8.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ x  

9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

11.  
Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i 
zatwierdzony) 

x  

12.  
Protokół z ułożenia wkładów katalizatora, zawierający 
dokładną lokalizacje każdego z modułów. 

x  

13.  
Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji 
umowy 

x Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty 
zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–
2/I/MS/P/41/2014. 

 

11. Regulacje prawne, przepisy i normy 
11.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami  

i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 
ubezpieczeniowych. 

11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska. 

11.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 
szczególności z: 

11.3.1. Ustawa Kodeks pracy  
11.3.2. Ustawa Prawo energetyczne  
11.3.3. Ustawa Prawo ochrony środowiska  
11.3.4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  
11.3.5. Ustawa o odpadach  
11.3.6. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 2 
11.3.7. Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000); 
11.3.8. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

11.3.9. oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 
. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000542
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11.4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących  

u Zamawiającego 
Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące 
Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje: 

 Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-
grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: 
Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na 
terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i 
dostosować się do ich wymagań.  

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na wykonywanie 
prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz 
rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; :  

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem; 

 

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi : 

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z 
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec. 

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz 
Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i 
uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 
Wykonawcom. 

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy 
urządzeniach energetycznych. 

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych lub niebezpiecznych. 

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna: 

1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego; 

2) Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia 

wykonania pracy; 

3) Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 

4) Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji 

organizacji robót; 

5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji. 

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach. 

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami. 

Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury. 

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)  

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 
nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018) 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania 
się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008. 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

o I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea 
Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne 

 
11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska). 

11.6. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 
11.6.1. wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013; 
11.6.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) 

biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;  
11.6.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask z 

ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej FP2) 
umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A..; 

11.6.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia 
wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji 
lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.; 

 

12. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG: 
Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  

28-230 Połaniec. 

 

13. RAPORTY I ODBIORY: 
13.1. W trakcie realizacji poszczególnych zadań, Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w 

dniach od poniedziałku do piątku codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane  
w formie elektronicznej. 

13.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie 
z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

 
14. Załączniki: 

14.1. Załącznik nr 1 do SWZ - Kolejność demontażu modułów katalizatora 

14.2. Załącznik nr 2 do SWZ – Rysunki poziomów reaktora 

14.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Rysunki rusztów pod moduły katalizatora 

14.4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz substancji niebezpiecznych 
 

 

 



Załącznik nr 1 
Kolejność demontażu modułów katalizatora 
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Załącznik nr 2 
Rysunki poziomów reaktora  
Reaktor bloków nr 2, 3, 4, 6 i 7 
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Reaktor bloku nr 5 
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Załącznik nr 3 
Rysunki rusztów pod moduły katalizatora  
Ruszty pod moduły katalizatora bloków nr 2, 3, 4, 6 i 7. 
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Ruszty pod moduły katalizatora bloku nr 5 
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Załącznik nr 4  

Lp. 
Nazwa substancji lub mieszaniny 

niebezpiecznej 
Nr CAS substancji Oznakowanie 

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Sporządził:                       ............................. 

Data ostatniej aktualizacji:............................ 

 


