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KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

 

50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie 

oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

„K5 Pakiet B: remont zaworów bezpieczeństwa oraz armatury wysokociśnieniowej” 

1.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczałtowo: 

1.1.1. Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi dla bloku 5. 

1.1.2. Remont armatury bloku 5. 

1.1.3. Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych BL 5. 

 

1.2. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo: 

1.2.1. Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi na bloku 5. (planowany 

zakres ilości roboczogodzin – 1500) 

Wyszczególnienie prac powykonawczych ujęte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ, 

Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział XVIII „ 

Armatura kotłowa – prace warsztatowe”, podrozdział IV, V, VI oraz Zakładowych 

Normatywach Pracochłonności -  Rozdział VII Kontrola Jakości. 

1.2.2. Remont armatury dla bloku 5. (planowany zakres ilości roboczogodzin – 1500) 

Wyszczególnienie prac powykonawczych ujęte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ, 

Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział XVIII „ 

Armatura kotłowa prace warsztatowe”, podrozdział I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, 

XVIII oraz Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  Rozdział VII Kontrola Jakości. 

1.2.3. Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych na bloku 5 (planowany zakres ilości 

roboczogodzin – 2000) 

Wyszczególnienie prac powykonawczych ujęte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ, 

Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział XVIII „ 

Armatura kotłowa -  prace warsztatowe”, podrozdział XIV oraz Zakładowych Normatywach 

Pracochłonności -  Rozdział VII Kontrola Jakości. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 5 w 

2024r. w zakresie wyspecyfikowanym w Załączniku nr 1 do Części II SWZ -  zakres rzeczowy i 

techniczny – „Remont Bl 5 – zawory bezpieczeństwa, armatura” w Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

3. INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą w 

okolicy miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983 

roku Obecnie elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły energetyczne 

EP-650-137. Dwa z bloków o mocy 225 MW każdy (blok pierwszy i piąty) natomiast pozostałe 

zostały poddane modernizacji i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW 

wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany w 100 % biomasą.  

3.2. Warunki lokalne 

Elektrownia   

- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  

Polska 

- Wysokość nad 

poziomem 

morza 

m 161 

   



  
Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu średniego bloku nr 5 w 2024 r. w Enea Połaniec 

S.A. 
Znak Sprawy FZ/PZP/10/2024 

Część II SWZ – Pakiet B 

 

Strona 4 z 16 

 

Atmosferyczne   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

   

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

   

Róża wiatrów:   

- Średnia prędkość wiatru  m/s                            PN-77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem N/m

2 

Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa 

obciążenia śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 

 

 

4. TERMIN REALIZACJI PRAC 

4.1. Planowane terminy postoju remontu bloku 5 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1 Remont bloku nr 5 45 dni 22.05.2024 05.07.2024 

 

4.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów 

Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego 

sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Dokładny termin 

przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

5. WYNAGRODZENIE 

 

5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 2 (z 

wyłączeniem zakresów opisanych w Załączniku nr 1 do Części II SWZ jako ROZLICZENIE 

POWYKONAWCZE) w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty 

Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, koszty pracy sprzętu 

podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt 

gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, 

środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, 

koszty ogólne i zysk, z wyłączeniem materiałów, które dostarcza Zamawiający. 

5.2. Podstawą rozliczeń Usług określonych w Załączniku nr 1 do Części II SWZ jako POWYKONAWCZE 

będzie wynagrodzenie, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 

o: 

5.2.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 
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5.2.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi 

wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i 

zatwierdzone przez Zamawiającego, 

5.3. Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego stanowią Załącznik nr 4 do Części II 

SWZ. 

5.4. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług 

określonych w pkt 1.2, poza wymienionymi w pkt 5.5, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz 

z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, 

pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki 

niestacjonarne, transport technologiczny (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z 

przyczepami, inny sprzęt podstawowy), koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność 

Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne i zysk. 

5.5. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują 

kosztów Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów 

ich zakupu i magazynowania, względem których w niniejszym SWZ oraz w załączniku nr 1 do 

niniejszego SWZ wskazano, iż zapewnia je Zamawiający. Ponadto Wynagrodzenie ryczałtowe i 

stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeń, nie obejmują kosztów pracy sprzętu który 

zapewnia Zamawiający, kosztów energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, kosztów 

rusztowań i izolacji, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach 

i dostępnych przy urządzeniach.  

6. DEFINICJE  

6.1. IOBP  -„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego" - zbiór zasad i procedur dla 

bezpiecznego wykonywania prac obowiązujący u Zamawiającego. 

6.2. „System SAP” – System informatyczny Zamawiającego służący do przekazywania informacji 

dotyczących wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na urządzeniach 

energetycznych, jak również ewidencji Prac i nadzoru nad ich wykonaniem. 

6.3. „Urządzenia” - wszystkie urządzenia, maszyny, obiekty, układy i instalacje technologiczne 

znajdujące się w obiektach Zamawiającego 

6.4. "Prace" – są to wszelkie czynności usługowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe)   

wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją zapisów Umowy. 

6.5. „Materiały Podstawowe" - są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i 

Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac Załącznik 3 do części II SWZ. 

6.6. „Materiały Pomocnicze" – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest 

w stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. Załącznik 2 do części II SWZ. 

6.7. „Inspekcja wizualna” – działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego 

urządzenia lub instalacji, zakończone pisemnym raportem.  

6.7.1. Czynności przygotowawcze (otwarcie, zamknięcie włazów, demontaż obudowy, osłon, 

usunięcie zanieczyszczeń itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy. 

6.7.2. Raport z inspekcji jest jednym z elementów niezbędnych do określenia zakresu prac 

remontowych koniecznych do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń i instalacji. 

6.7.3. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego raport będzie podstawą do zlecenia 

prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczałtowym, rozliczanych powykonawczo. 

6.7.4. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien być uzgodniony z przedstawicielem 

Zamawiającego przed jej rozpoczęciem. 

6.8. „Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP)" – stosowane do wzajemnych 

rozliczeń normy pracochłonności prac opracowane i przyjęte do stosowania przez 

Zamawiającego. 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 
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7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy (IOBP). 

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji 

bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę. 

7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, 

zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót 

(IOR) opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym. 

7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR należy przedłożyć Zamawiającemu na 2 

tygodnie przed planowanym terminem odstawienia bloków i instalacji do remontu. 

7.2. 7.2. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne 

świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci zgodnie z  tabeli poniżej: 

Zawód Stanowisko/

Grupa 

Zakres 

świadectwa 

Świadectwo 

kwalifikacyjne wydane 

zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, 

Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 

28.kwietnia 2003r w 

sprawie 

szczegółowych zasad 

posiadania kwalifikacji 

przez osoby 

zajmujące się 

eksploatacją urządzeń 

i sieci. 

Świadectwo 

kwalifikacyjn

e wydane 

zgodnie z 

Rozporządze

niem Ministra 

Klimatu i 

Środowiska z 

dnia 1 lipca 

2022roku w 

sprawie 

szczegółowy

ch zasad 

posiadania 

kwalifikacji 

przez osoby 

zajmujące się 

eksploatacją 

urządzeń, 

instalacji i 

sieci. – 

załącznik 1 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzenie

m Ministra 

Klimatu i 

Środowiska z 

dnia 1 lipca 

2022roku w 

sprawie 

szczegółowych 

zasad posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące 

się eksploatacją 

urządzeń, 

instalacji i sieci. – 

załącznik 2 

Monter  Eksploatacja/

G2 

Remont, 

konserwacj

a 

Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 
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Monter Eksploatacja/

G2 

Remont lub 

naprawa, 

konserwacj

a 

_ Pkt 

3,4,5,8,10,14

,15,21 

(3,4,5,8,10) 

_ 

Monter Eksploatacja 

/G2 

Remont lub 

naprawa, 

konserwacj

a 

_ _ Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3

,4,6) 

Spawa

cz 

Eksploatacja/

G2 

Remont, 

konserwacj

a 

Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 

Spawa

cz 

Eksploatacja/

G2 

Remont lub 

naprawa, 

konserwacj

a 

_ Pkt 

3,4,5,8,10,14

,15,21 

(3,4,5,8,10) 

_ 

Spawa

cz 

Eksploatacja/

G2 

Remont lub 

naprawa, 

konserwacj

a 

_ _ Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3

,4,6) 

Kontrol

er 

jakości 

Eksploatacja 

+Dozór/G2 

Kontrolno-

pomiarowe 

Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 

Kontrol

er 

jakości 

Eksploatacja 

+Dozór/G2 

Kontrolno-

pomiarowe 

_ Pkt 

3,4,5,8,10,14

,15,21 

(3,4,5,8,10) 

_ 

Kontrol

er 

jakości 

Eksploatacja 

+Dozór/G2 

Kontrolno-

pomiarowe 

_ _ Pkt 

1,2,3,4,6,10(1,2,3

,4,6) 

 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego 

wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego   

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  

7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 2 tygodni przed planowanym 

odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w 

umowie. 

7.6. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych Terminów 

Realizacji Zadań”. 

7.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym 

% realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego 
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harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  w zakresie miejsc 

prowadzonych prac  obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, 

zidentyfikowanych nieprawidłowości, zaleceń, oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin. 

Po zakończonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z 

wykonywanych prac. 

7.8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i 

współpracy. 

7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie będą prowadzone prace wykonywane  przez inne podmioty. 

Z uwagi na powyższe zostanie powołany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu 

Pracy. Koordynatora powołuje Zamawiający. 

7.10. Wykonawca zapewni: 

7.10.1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji 

oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny 

sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami; 

7.10.2. Materiały Pomocnicze, Materiały Podstawowe i Części Zamienne konieczne do wykonania 

Usług, określone w Części II SWZ -  Zakres Rzeczowy i Techniczny –K5: remont zaworów 

bezpieczeństwa oraz armatury wysokociśnieniowej. 

7.11. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt: 

7.11.1.  stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników 

Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń, 

7.11.2. miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi 

oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych, 

7.11.3.  miejsca poboru sprężonego powietrza i wody. 

7.11.4. Wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, strona 

lewa i prawa. 

7.11.5. Dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługą na I zmianie roboczej i II zmianie 

roboczej. Dostępność dźwigu na III zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, 

pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

7.11.6. Dźwig osobowy – do 800 kg. Dostępność 24 godz./dobę, zlokalizowany na kotłowni bloku 

nr 1. 

7.11.7. Demontaż i montaż napędów zawieradeł. 

 

8. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi. 

 

9. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  

28-230 Połaniec.  

10. RAPORTY I ODBIORY 

10.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku 

codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 

10.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie 

z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

 

L.p. Dokumentacja Wymagana Dokument źródłowy 
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[x] 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  
Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji 

bezpiecznego wykonania prac 

 Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

2.  
Opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót 

(IOR) doi uzgodnienia  z Zamawiającym. 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

3.  
Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do 

prac 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

4.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 

Pracowników 

x Instrukcja 

przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

5.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów 

x Instrukcja 

przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

6.  
Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie 

obiektów energetycznych 

x Instrukcja 

przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

7.  

Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na 

rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez 

wykonawcę i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu 

związanego nr 4 do IOBP)) 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013  

8.  

Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 

Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu 

związanego nr 4 do IOBP ) 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

9.  
Zakres prac 

( uzgodniony i zatwierdzony ) 

x  

10.  
Projekt techniczny   

(uzgodniony i zatwierdzony) 

  

11.  

Harmonogram realizacji prac  

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby 

BHP wykonawcy 

x  
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12.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 

wytworzenia  

w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający 

prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych 

sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

x I/MS/P/41/2014 

Instrukcja 

postępowania z 

odpadami 

wytworzonymi w Enea 

Elektrownia Połaniec 

SA przez podmioty 

zewnętrzne 

13.  

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania kart 

zapotrzebowania i kontroli substancji niebezpiecznej 

(Załącznik Z-2) 

x Instrukcja 

przepustkowa dla ruchu 

materiałowego 

I/NS/B/69/2008 

14.  
Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

15.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

  

B 
W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC 

 

1.  
Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

x  

3.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  

4.  
Foty pomiarowe x  

5.  

Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 

x  

6.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

7.  

Zmiany harmonogramu realizacji prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

8.  

Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

9.  
Raport bezpieczeństwa (Załącznik Z-5 dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP) 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  

z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, 

zastosowania oraz numeru atestu/ów 

x  



  
Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu średniego bloku nr 5 w 2024 r. w Enea Połaniec 

S.A. 
Znak Sprawy FZ/PZP/10/2024 

Część II SWZ – Pakiet B 

 

Strona 11 z 16 

 

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 

podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  

4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  

5.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji x  

6.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ x  

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. x  

8.  Przewodnik warsztatowy wykonanych prac   

9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  
Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z 

naniesionymi zmianami 

  

11.  

Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyny 

x Instrukcja 

przeprowadzania oceny 

minimalnych wymagań 

dotyczących 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy w 

zakresie użytkowania 

maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  

12.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

13.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / 

zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu,  w 

tym  układów i urządzeń współdziałających oraz 

dokumentację zdjęciową 

x  

14.  
Protokoły odbiorów końcowy  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

15.  Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym x  

11. WYMAGANIA TECHNICZNE 

11.1. Wymagania wobec wykonawcy 

11.1.1.  Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia wykonywania napraw na 

urządzeniach ciśnieniowych  poświadczone odpowiednim certyfikatem z UDT. 

11.1.2. W przyjętej technologii realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić wszystkie zagrożenia i 

ryzyka występujące podczas wykonywania napraw remontowanej – wymienianej armatury 

wysokociśnieniowej, 

11.1.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia Planu Badań i Kontroli 

uwzgledniający wszystkie etapy odbiorowe podczas wykonywania napraw, 

11.1.4. Oświadczenie wykonawcy o znajomości konstrukcji oraz przeprowadzenia 

remontu/naprawy armatury producentów tj. chemar, BTG, 

11.2. Cięcie i ukosowanie 

Rodzaj skosu jak również rozmiar powinien być dobrany w funkcji grubości materiału, który 

będzie spawany po to, aby maksymalnie zmniejszyć ilość spoiwa. Zamawiającemu należy 

przedstawić stosowaną normę. 

Na skośne ściętych rurkach P91/T91  (EN 13480) należy przed spawaniem przeprowadzić 

badania PT/MT. 
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11.3. Spawanie 

Kwalifikacja technologii spawania 

Procedury spawania, przed rozpoczęciem prefabrykacji, należy przekazać do weryfikacji i 

akceptacji przez Zamawiającego. Procesy spawalnicze powinny mieć kwalifikacje zgodne z  

normami serii PN-EN ISO 15614. Wykonawca realizujący spawanie elementów 

wysokotemperaturowych powinien posiadać certyfikat zgodny z PN-EN ISO 3834-2 . 

Podwykonawcy powinni mieć certyfikaty w zakresie tych samych wymagań, chyba że spawanie 

jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny, znajdujący się na miejscu 

personel spawalniczy (patrz PN-EN ISO 3834-2) głównego Wykonawcy. 

 

 

11.3.1. Kwalifikacja spawacza 

Spawacze, którym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montażu muszą przejść 

pomyślnie testy kwalifikacyjne związane z rodzajami montażu, jaki należy wykonać oraz zgodne 

z warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje są potwierdzone zaświadczeniem 

kwalifikacyjnym wydanym przez zaakceptowaną przez Zamawiającego jednostkę notyfikującą. 

Zaświadczenie kwalifikacyjne w czasie, gdy jest wykonywane spawanie, nie może być starsze niż 

3 miesiące. Czas ten może być wydłużony do 6 miesięcy, jeśli Wykonawca może udowodnić, że 

prowadzi system kontroli kwalifikacji spawaczy. Ponadto, wydłużenie tego okresu jest możliwe, 

jeśli w tym czasie wykonuje spawy przy zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz 

uzyskuje poziom jakości zgodny z wymaganiami Umowy. 

Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa się zgodnie z wymogami UDT lub 

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 lub innej równoważnej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji 

prac, przy wykorzystaniu takich samych materiałów, jakie będą stosowane przy faktycznej 

fabrykacji oraz pod nadzorem jednostki kontrolującej. Zamawiający nie ponosi ani nie zwraca 

kosztów kwalifikacji.  

Zaświadczenia kwalifikacyjne należy mieć dostępne do okazania Zamawiającemu. Jeśli w 

jakimkolwiek czasie w opinii Zamawiającego lub jego przedstawiciela praca któregoś spawacza 

budzi wątpliwości, to od takiego spawacza będzie wymagane, aby poddał się dodatkowemu 

testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do wykonywania prac, do których 

został zaangażowany. 

Spawy są znakowane tak, aby umożliwić identyfikację spawacza, który je wykonał.   

 

11.3.2. Spawanie 

Wykonawca prowadzi i udostępnia Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi, zarówno na 

warsztacie lub w miejscu montażu, dostatecznie oznaczoną dokumentacje z rejestrem 

wszystkich spawów, przeglądów, kontroli i napraw spawów. 

Wykonawca realizujący spawanie elementów wysokotemperaturowych powinien posiadać 

certyfikat zgodny z PN-EN ISO 3834-2. Podwykonawcy powinni mieć certyfikaty w zakresie tych 

samych wymagań, chyba że spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i 

kompetentny, znajdujący się na miejscu personel spawalniczy (patrz PN-EN ISO 3834-2. 

Wykonawcy. 

Spawanie montażowe, kontrola i nadzór należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac spawalniczych należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego wszystkie stosowne karty technologiczne połączeń spawanych WPS/WPQR.. 

Zastosowanie mają wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1. Dla 

spawania montażowego dopuszcza się następujące procesy spawalnicze: 

 Spawanie metodą TIG (GTAW-141), 

 Spawanie elektrodowe (SMAW-111), 
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 Spawanie łukiem krytym (SAW-12), 

 

11.3.3. Spawanie tymczasowych mocowań 

Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowań powinny być takie same jak przy spawaniu 

głównych spawów. Do spawania mogą być dopuszczeni jedynie spawacze kwalifikowani zgodnie 

z powyższą definicją. Usuwanie tych mocowań będzie wykonywane przez szlifowanie do równa z 

powierzchną elementu ciśnieniowo. Wymagana jest defektoskopia magnetyczna proszkowa. 

Tymczasowe spawy nawet, jeśli będą później usunięte, należy po wykonaniu wyżarzać dla stali 

chromowej 9- 12% Cr. 

11.3.4.  Materiały spawalnicze 

Wytwórca / dostawca materiałów spawalniczych powinien spełniać wymagania EN. Materiały 

spawalnicze powinny posiadać certyfikat zgodny z normą EN 10204 typ 3.1. Wykonawca ustali 

specyfikacje zakupu i przedłoży do akceptacji Zamawiającego. Nie zezwala się na użycie 

syntetycznych materiałów przenoszących elementy stopowe z topnika/powłoki do metalu spoiny 

Spawanie materiałów różnorodnych: należy unikać w miarę możliwości spawania materiałów 

różnorodnych. Należy unikać miejsc o wysokim naprężeniu. W przypadku, gdy jest wymagane 

spawanie materiałów różnorodnych, procedura spawania musi uwzględniać wszystkie zjawiska 

mechaniczne, termiczne i metalurgiczne oraz powinna być przedłożona do akceptacji 

Zamawiającego. 

11.3.5. Harmonogram spawania 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny harmonogram spawania na miejscu 

montażu. 

Wykonawca będzie notował wszelkiego rodzaju wady spawów. Procedury naprawy należy 

przedłożyć Zamawiającemu do kontroli. 

 

11.3.6. Badania nieniszczące spawów 

Próby nieniszczące spawów na różnych układach przeprowadzane są zgodnie ze stosowanymi 

normami i przepisami projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badań (PKiB). 

 

11.4. Wyżarzanie 

11.4.1. Wygrzewanie wstępne, temperatura międzyściegowa, chłodzenie przed obróbką cieplną 

po spawaniu ( PWHT) oraz wyżarzanie stanowią krytyczne czynniki dla wykonania udanych 

spawów szczególnie dla stali chromowej 9- 12%Cr. 

11.4.2. minimalna temperatura wygrzewania wstępnego nie może być niższa niż 180°C dla 

cienkich ścianek (<10 mm) lub 200°C dla grubości ścianki powyżej 10 mm. Maksymalny 

poziom twardości wynikowej musi być poniżej 350HV10 i powinien być wykazany przez 

procedurę kwalifikacyjną. 

11.4.3. Nagrzewanie wstępne należy wykonywać nagrzewarką elektro-rezystancyjną. Dla 

tymczasowych miejscowych spawów szczepnych, przy użyciu palników gazowych (nie 

dopuszcza się wykorzystywania palników acetylenowo - tlenowych), minimalna temperatura 

nagrzewania wstępnego powinna być zwiększona o 50°C i powinna być zastosowana na 

wystarczająco szerokiej powierzchni. 

11.4.4. Minimalną temperaturę nagrzewania wstępnego należy kontrolować przy użyciu 

kalibrowanej termopary lub termometrem cyfrowym (miejscowe nagrzewanie wstępne 

palnikiem gazowym). Liczbę i rozmieszczenie termopar należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego.  W przypadku ciężkich płatów ścian należy wykazać, że wewnętrzna 

powierzchnia jest nagrzewana przynajmniej do temperatury minimalnej. 
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11.4.5. Maksymalna temperatura międzyściegowa powinna wynosić 300°C i musi być 

kontrolowana podczas spawania za pomocą kalibrowanych termometrów cyfrowych na 

wierzchniej warstwie spawu. 

11.4.6. Po wykonaniu spawania spaw powinien przez wystarczająco długi czas (około 1 godz.) 

stygnąć pod izolacją do temperatury poniżej Mf. Studzenie do temperatury otoczenia jest 

dopuszczalne o ile spaw nie jest usztywniony (np. spawanie na warsztacie) bądź grubość 

ścianki jest mniejsza niż 80 mm 

11.4.7. Spaw nie musi być poddany obróbce cieplnej bezpośrednio po schłodzeniu pośrednim. 

Jakkolwiek, maksymalny czas trwania do końcowej obróbki cieplnej musi być ograniczony 

do jednego tygodnia pod warunkiem, że elementy są składowane na zakrytej powierzchni, 

aby uniknąć kondensacji lub oddziaływania deszczu/śniegu na powierzchnię materiału. 

Należy unikać niskich temperatur i uderzeń podczas transportu. W przypadku mocno 

usztywnionych złączy lub ciężkich elementów ściennych (>80 mm), obróbka cieplna po 

spawaniu PWHT musi nastąpić natychmiast po wystygnięciu pośrednim. 

11.4.8. Żadne spawy nie mogą pozostać bez obróbki cieplnej. Obróbka cieplna po spawaniu PWHT 

jest wymagana dla wszystkich grubości. 

11.4.9. Wykonawca przedkłada procedurę obróbki cieplnej do akceptacji Zamawiającego. 

Procedura musi określić, jako minimum: 

- Użytą metodę: w piecu bądź miejscową z nagrzewarką elektro-rezystancyjną. 

- Materiał maty grzewczej 

- temperatura i czas podtrzymania przy wyżarzaniu, które są najbardziej odpowiednie dla 

zapewnienia właściwych właściwości mechanicznych. Rodzaj używanych termopar, ich 

liczba i rozmieszczenie oraz kalibracja. 

- gradienty temperatur pomiędzy powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną w przypadku 

elementów grubościennych 

- szybkość podgrzewania i studzenia 

- szerokość i wysokość pasa grzewczego i izolującego, jeśli ma zastosowanie. Liczba i 

rozmieszczenie elementów elektrycznych, podczas obróbki cieplnej po spawaniu PWHT 

powinny być takie, aby szerokość kontrolowanego pasa po każdej stronie spawu na 

powierzchni, gdzie jest największa szerokość spawu, powinna równać się szerokości spawu 

lub wynosić 2 cale, w zależności od tego, która jest mniejsza. Temperatura elementu od 

krawędzi kontrolowanego pasa w kierunku zewnętrznym musi maleć stopniowo tak, aby 

uniknąć szkodliwych gradientów termicznych. 

11.4.10. Zalecana temperatura i czas podtrzymania: 

 

 dla stali chromowych 9-12% Cr 

 

Zazwyczaj, temperatura powinna wynosić pomiędzy 740°-780°C w zależności od zaleceń 

producenta stali. Jeśli wybrane temperatury podtrzymania wynoszą powyżej 760°C, Aci to 

temperatury dla materiałów spawalniczych powinny być zweryfikowane po to, aby nie 

prowadzić obróbki cieplnej powyżej temperatury Aci. Zalecane czasy podtrzymania wynoszą 

1 godz./25 mm z minimum 2 godz. dla metody spawania elektrodą otuloną SMAW oraz 4h 

dla metody spawania łukiem krytym SAW. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić 

do nadmiernego odpuszczenia materiału! 

 dla stali 2 1/4%Cr 

Rury cienkościenne (<10 mm) mogą być spawane bez obróbki cieplej po spawaniu PWHT, 

ale zgodnie z EN 12952, a karta technologiczne połączeń spawanych PQR powinna wykazać 

poziom twardości poniżej 350HV10. 
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P23/P24 ciężkie elementy ścienne wymagają PWHT przy minimalnej temperaturze 

740°C/2 h dla zagwarantowania minimalnego poziomu twardości. 

 

11.5. Zabezpieczenie i malowanie 

11.5.1. Technologie malowania 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną propozycję systemów zabezpieczeń. Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu następującą informacje: 

 zamierzony cel (elementy, które mają być zabezpieczone, zakres temperatur); 

 przygotowanie powierzchni, powłoki nakładane na warsztacie, procedura nakładania, 

powłoki nakładane w miejscu montażu, grubość, metody malarskie (pędzel, natrysk), 

kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu montażu; 

 paszport dla każdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczeństwa). 

 Przedłożone technologie malowania dla części metalowych będą dostosowane do specyfiki 

warunków pracy urządzenia. Minimalna grubość suchej warstwy dla warunków 

zewnętrznych jest 160 µm. 

Elementy ocynkowane po galwanizacji powinny być rektyfikowane. 

11.6. Oznakowanie i numeracja 

Należy stosować obecnie stosowany w Elektrowni Połaniec system numeracji i oznaczeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia oznaczeń i tabliczek KKS dla urządzeń objętych 

Umową. 

11.7. Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna związana z realizacja umowy będzie dostarczona Zamawiającemu w 

formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf. 

 

12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 

12.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 

ubezpieczeniowych. 

12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

12.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, 

które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. 

 

13. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Połaniec S.A. 

13.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują one, 

co następuje: 

13.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.. 

13.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 

terenie chronionym Elektrowni. 

13.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego. 

13.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego. 

13.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A .  

13.1.6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni. 

13.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu. 

 

14. POZOSTAŁE WARUNKI: 

http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
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14.1. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

14.1.1. przybyć odpowiednio wcześniej (około godziny 8:30) w celu uzyskania przepustek 

i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście 

na teren Enea Połaniec S.A.; 

14.1.2. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, 

okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty 

produkcyjne Enea Połaniec S.A.; 

14.1.3. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) 

biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;  

14.1.4. wypełnić załączone Załączniki nr 1 (Z-2 /Dokument związany nr 2 I/DB/B/20/2013, Z-1 

/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) i 2 (Z-7 /Dokument związany nr 4 do 

I/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A. – 

Załącznik nr 9 do Części II SWZ (Załącznik nr 9_IOBP_Dokument związany nr 4). 

14.2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien poczynić stosowne uzgodnienia 

z Zamawiającym i prowadzić prace zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie 

Zamawiającego. 

15.  Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określono w Części III SWZ. 
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