

Pytania do przetargu na „Diagnostykę i remont kapitalny wyłącznika generatorowego 2HEK3 w trakcie remontu kapitalnego bloku nr 2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

1. W §2 wnosimy o zmianę treści ust 2 i nadanie mu następującego brzmienia:
„Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 15 maja 2025 roku”
Możemy się zgodzić na wykonanie do 12.05.2025 max.
2. W §2 wnosimy o zmianę treści ust 4 i nadanie mu następującego brzmienia:
„W przypadku zmiany harmonogramu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Strony uzgodnią terminy i warunki dalszego realizowania Umowy.”
Brak zgody.
3. W §6 ust 3 wnosimy zmianę wysokości łącznego limitu kar umownych z „30% wynagrodzenia netto” na „20% wynagrodzenia netto”
Brak zgody.
4. Wnosimy o wprowadzenie zmian do treści Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego poprzez wprowadzenie zmiany w treści §12 ust 1 poprzez dodanie następujących punktów:
 - 3) pkt 4.4.4 wykreśla się – **Brak zgody.**
 - 4) pkt 4.6 wykreśla się – **Brak zgody.**
 - 5) pkt 5.3.1 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 6) pkt 5.3.4 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 7) pkt 5.3.10 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 8) pkt 5.3.13 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 9) pkt 5.4 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje nadzoru autorskiego*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 10) pkt 7.2 i 7.3 wykreśla się (*uzasadnienie: brak odbioru częściowego inspektorskiego i technicznego, jedynie odbiór końcowy*) – **Brak zgody.**
 - 11) pkt 7.4.4. (a) wykreśla się (*uzasadnienie: brak ruchu próbnego w zakresie przedmiotu umowy*) – **Brak zgody.**
 - 12) pkt 7.4.4. (c) otrzymuje brzmienie: „dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej i jakościowej, przedłożenie opracowanej przez Wykonawcę, oraz”
(*uzasadnienie: Wykonawca w ramach przedmiotu umowy nie dostarcza instrukcji eksploatacji oraz instrukcji konserwacyjno-remontowej dla całej Instalacji*)
– **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
 - 13) pkt 7.4.4. (f) wykreśla się (*uzasadnienie: brak parametrów gwarantowanych związanych z emisją, hałasem, czasami rozruchu i drganiami*)
– **Brak zgody.**
 - 14) pkt 7.4.4. (i) wykreśla się (*uzasadnienie: wykonawca nie może się zgodzić na pkt i – w przypadku sporu pomiędzy stronami co do zasadności naliczonych kar umownych nie może to determinować odbioru końcowego umowy*) – **Brak zgody.**
 - 15) pkt 7.4.4. (j) wykreśla się (*uzasadnienie: pozwolenie na użytkowanie nie jest w zakresie przedmiotu umowy*) – **Brak zgody.**

16) pkt 7.4.4. (k) wykreśla się (*uzasadnienie: przeprowadzenie szkolenia nie jest w zakresie przedmiotu umowy*) – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

18) pkt 7.4.5 otrzymuje brzmienie:

„Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 5 dni roboczych – licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i spełnienia warunków określonych w pkt 7.4.4. OWZU. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych – licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i spełnienia warunków określonych w pkt 7.4.4. OWZU. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Zamówienia w ww., zwłoki w odbiorze lub w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie miał prawo do jednostronnego podpisania takiego protokołu. W takim przypadku, jednostronne protokołu odbioru przez Wykonawcę wywołuje takie same skutki prawne, jak podpisanie go przez obie Strony i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT oraz otrzymania należnego wynagrodzenia.” **Brak zgody.**

19) pkt 7.5.2. (b) wykreśla się (*uzasadnienie: nie dotyczy przedmiotu umowy*) - **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

20) pkt 7.5.2. (e) wykreśla się (*uzasadnienie: wykonawca nie może się zgodzić na pkt e – w przypadku sporu pomiędzy stronami co do zasadności naliczonych kar umownych nie może to determinować odbioru pogwarancyjnego umowy*) **Brak zgody.**

21) pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie lub e-mailem na numer / adres e-mail wskazany w Umowie. Usunięcie wad nastąpi w terminie technologicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez Strony.” – **Brak zgody.**

22) pkt 8.4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, na uzasadniony i udokumentowany koszt Wykonawcy, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji w przypadku, gdy wady te nie zostaną usunięte przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie, w którym usunięcie tych wad jest obiektywnie możliwe, i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu. Usunięcie wad w ramach wykonawstwa zastępczego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.”

(*uzasadnienie: wnosimy o wykreślenie fragmentu „i ryzyko” oraz dodanie uzasadnionego i udokumentowanego kosztu*) - **Brak zgody.**

23) pkt 8.5 otrzymuje brzmienie

„Koszty związane z usuwaniem wad w ramach wykonawstwa zastępczego \ musza zostać przez Zamawiającego uzasadnione i udokumentowane”

(*uzasadnienie: wykonawca nie może zobowiązać się do zapłaty kosztów na podstawie wystawionej przez zamawiającego faktury, koszty musza być uzasadnione i przedstawione wykonawcy do weryfikacji*) - **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

25) pkt 9.4 wykreśla się

(*wykonawca nie akceptuje obniżenia wynagrodzenia w ramach odbioru końcowego*) - **Brak zgody.**

26) pkt 9.8 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne”

(Uzasadnienie: nie zgadzamy się na potrącenie przez zamawiającego kosztów wykonawstwa zastępczego) - **Brak zgody.**

27) pkt 11.2 otrzymuje brzmienie:

11.2 W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w przypadku opóźnienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminów umownych lub jej niewykonania, Zamawiający może

skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na uzasadniony i udokumentowany koszt i ~~ryzyko~~ Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, ~~za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.~~

- **Brak zgody.**

28) w pkt 11.3 wykreśla się zdanie pierwsze tj. „Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek odszkodowań.” - ???

29) pkt 11.4 wykreśla się – **Brak zgody.**

30) pkt 11.5.2 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto” – **Brak zgody.**

31) pkt 11.5.3 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto; - **Brak zgody.**

32) pkt 11.5.4 otrzymuje brzmienie:

„za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z pkt 4 OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) ; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia spowodowanych wstrzymaniem prac” – **Brak zgody.**

33) pkt 11.5.5 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub zmian w takiej umowie;” – **Zgoda , będzie dokonana modyfikacja**

34) pkt 11.5.7 otrzymuje brzmienie:

„za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty” - **Brak zgody.**

35) pkt 11.5.12 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) – za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się

do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.” – **Brak zgody.**

36) pkt 13.2 otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenie odpowiedzialności, nie ma zastosowania w przypadku:

13.2.1. gdy obowiązujące przepisy prawa tak stanowią;

13.2.2. naruszenia obowiązujących przepisów prawa, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę lub niedopełnienia obowiązków;

13.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób

~~odpowiedzialnych~~ za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach Umowy;

13.2.4. powstania roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy (w tym roszczeń podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników którejkolwiek ze Strony oraz organów władzy), lub

~~13.2.5. jeśli inaczej postanowiono w Umowie, lub~~

13.2.6. z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy lub wynikających z rękojmi, lub

13.2.7. w razie naruszenia zasad określonych w pkt 19 OWZU, lub

13.2.8. w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.” – **Brak zgody.**

37) pkt 14.1.3 otrzymuje brzmienie:

„nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Usług w terminie wskazanym w Umowie albo przerwania, bez uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, realizacji Usług na okres dłuższy niż 30 dni;” – **Brak zgody.**

38) pkt 14.1.4 otrzymuje brzmienie:

„innego rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie co najmniej 3-dniowym i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu.” – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

39) pkt 22.4 wykreśla się – **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

17.10.2017