Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016534/2025

PROJEKT/WZOR
Umowa nr NLZ/..../___/4100/ / /2025/

(zwana dalej "Umowa")
zawarta w Zawadzie w dniu 2025 roku pomigdzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna (skrot firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedziba: Zawada 26, 28-
230 Potfaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy 713.500.000,00 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-
01-429, REGON 830273037, zwana dalej ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuja:

1.
2.
a
............................ v Z SIEAZIDA wvvvirveriisiserersesarnnenns, ZATEJEStrOWANA W S3AZIE ..ovvvevrvcivesieenee Wriivesnisneennny, Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .........ccceeerereee. yNIP e , wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: ......ccccrvemrecereerenans zt, zwana dalej ,Wykonawcg”, kiérego reprezentuja:
1.
2.

Zamawiajacy oraz Wykonawca beda dalej tgcznie zwani ,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzity, co nastepuje:

1. Wykonawca oSwiadcza, Ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigZgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze jest podmiotem istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z prawem, a takze, iz w
odniesieniu do Wykonawcy nie toczy sie postgpowanie o ogloszenie upadtosci, postepowanie restrukturyzacyjne
ani tez postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, Zze posiada wiedze i doswiadczenie
a takze uprawnienia niezbgdne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada $rodki konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzari wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie z Kodeksem Kontrahentéw Grupy Enea, akceptuje jego
brzmienie i bedzie przestrzegat jego postanowien. Kodeks Kontrahentéw Grupy ENEA dostepny jest na stronie:

4. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze: (a) posiada zdolnos¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wiazgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
fub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajgcy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Zamawiajacego. Nadto Zamawiajgcy
odwiadcza i zapewnia, iz posiada Srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

5. 0Ogblne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU")
Zamieszczone na stronie internetowej:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-potaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-
wersja-nz-4-2018.pdf
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stanowig integraing czesé niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z OWZU oraz ze akceptuje
ich brzmienie. W przypadku rozbieznodci miedzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszeristwo majg zapisy Umowy,
za$ w pozostalym zakresie obowigzujg OWZU.

Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka literg, ktére nie zostaty w niej zdefiniowane, majg znaczenie przypisane
im w OWZL.

W zwigzku z powyzszym Strony ustality, co nastepuje:

5.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie modernizacji
kanat6w spalin w latach 2025/2026 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. z podziatem na: Zadanie nr 1. Modernizacje
kanatu rozruchowego spalin nr 2 odcinek kanatu rozruchowego spalin od bloku nr 2 do przepinki czopucha nr 2 -
3 oraz Zadanie nr 2: Modernizacje przepinki kanatu od Klapy nadmiarowej kanatu I0S do komina nr 3 nitka ,B".
(dalej jako: ,Robota budowlana”)

Szczegblowy zakres Rob6t zostat okreslony w Zatgezniku nr 4 do Umowy.

Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne narzedzia, sprzet, rodki i inne wyposazenie, a takze srodki transportu
nie bedace na wyposaZeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez Pracownikow z
wymaganymi uprawnieniami do ich eksploataciji.

W celu wykonania Roboty budowlanej Wykonawca jest zobowigzany:

1) Opracowaé niezbgedna dokumentacje do formalnego rozpoczecia prac,
2) Opracowaé Plan Kontroli i Badari (PKiB) i przekazaé go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w ciagu 7
dni po podpisaniu Umowy.
Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

1) ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
4)  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,

5)  zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

§2. TERMIN WYKONANIA
Strony ustalajg termin wykonania Roboty budowlanej od daty zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

1) Terminy realizacji na blokach 3,4,9 beda wykonywane w postojach remontowych blokow.

Termin okreslony w ust.1 moze ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego sytuadji, ktorych
nie byl w stanie przewidzieé w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminu bedzie dokonana przez ztozenie
o$wiadczenia przez odpowiedniego Koordynatora Zmawiajgcego.

Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci w nastepujacych przypadkach:

1) powtarzajacych sie uchybiefi Wykonawcy w realizacji prac, stanowiacych zagrozenie dla
bezpieczeristwa lub niezaktdconej pracy Elektrowni (przynajmniej dwa przypadki);

2)  zaprzestania bad? ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci w zwigzku z brakiem
zatozonych wynikéw ekonomicznych Iub wystapienia takich ograniczert na skutek wprowadzenia
dodatkowych obciazeri lub ograniczeri w prowadzeniu dziatalnosci,

3) utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnodci gospodarczej w zakresie Prac
objetych Umowa;

4)  catkowitego lub czeSciowego zaprzestania wiadczenia Roboty budowlanej przez Wykonawce.
Prawo odstapienie moze byé wykonane przez Zamawiajgcego w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstaw
odstgpienia.
W przypadku czeSciowego odstapienia od Umowy Strony zobowigzane sg do ustalenia w ciggu 30 dni od daty
odstapienia, zasad rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za
czynnosci wykonane do dnia odstapienia od umowy.
Odstagpienie od Umowy wymaga ztozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Oznaczenie postgpowania: NLZ/4100/1300016534/2025
§3. MIEJSCE SWIADCZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Strony uzgadniaja, ze miejscem Swiadczenia Prac jest teren Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230
Potaniec.

§4. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy catkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy KWoty ............. zt
(stowni€: ...cecrereeenens ztotych 00/100) netto [tj. .....coceeveecurcncenn Zt (StOWNIE: ...t zZiotych ...../100)
brutto] (dalej ,Wynagrodzenie).

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi wg wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w odpowiednich pozycjach
tabeli w ust. 2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek miary oraz stawek
wynagrodzenia okreSlonych w tabeli w ust. 2 dla odpowiednich pozycji zakresu prac:

1) Operacje i sktadniki kosztowe zadania nr 1:
Lp. | Zadanie nr 1: Remont kanafu rozruchowego wynagrodzenie
spalin nr 2 (odcinek kanatu rozruchowego ryczattowo
spalin od bloku nr 2 do przepinki kanatu ilosé | jednostkowe razem
rozruchowego spalin nr 2-3.)

J.m.

1. | Wykonanie projektéw rusztowari do wymiany | g | 2 Wynagrodzenie

. . ] .. ryczattowo -
kompensatoréw tkaninowych i remontu $cian jednostkowe
poszycia remontu kanatu rozruchowego spalin

......... zZt/szt

nr2.

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demontaZz rusztowan do
wymiany kompensatora tkaninowego  oraz
naprawy $cian kompensatora. Kanat spalin o
wymiarach 10m *5m. HKwota ryczaftowa
uwzglednia postoj i serwis rusztowan.
Rusztowanie o wymiarach 5m*8m*20m sztuk
2,

2. Wvkonanie projektow rusztowan do wymiany Szt 4

Wynagrodzenie

. . . L. ryczattowo -
kompensatoréw tkaninowych i remontu $cian jednostkowe
poszycia remontu kanatu rozruchowego spalin | | | ... zt/szt.

nr2.

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demontaz rusztowan do
wymiany kompensatora tkaninowego  oraz
naprawy $cian kompensatora. Kanat.spalin o
wymiarach 5m *5m. HKwota ryczaftowa
uwzglednia postdj i serwis rusztowan,
Rusztowanie o wymiarach 5m*8m*20m sztuk
4.

3. Wykonanie projektow rusztowarn do wymiany Szt. 8

Wynagrodzenie

z . , <, ryczattowo -
kompensatorow tkaninowych i remontu Scian jednostkowe
poszycia remontu kanafu rozruchowego spalin | | | ... zt/szt.

nr2,

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demontaz rusztowan do
naprawy Scian kompensatora. Kanat spalin o
wymiarach 10m *5m / 5m*5m. Kwota
ryczattowa uwzglednia postd] i serwis rusztowan.
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Rusztowanie o wymiarach 3m*2m*20m sztuk

8.

Zakup  tkaniny  kompensatora  wedfug | g | 2 Wynagrodzenie
i — ryczaltowo -

wytycznych  zawartych ~w  wymaganiach jednostkowe

technicznych tkaniny kompensatora. 2 sztuki | | | e zZi/szt.

kompensatora o wymiarach 32 m diugosci i

0,6m szerokosci. Nadzdr nad montazem i

scalenie kompensatora na obiekcie po stronie

wykonawcy prac remontowych. Kompensatory

dostarczone nie owiercone z kompletem

uszczelek i elementdw ztgcznych.

Zakup  tkaniny  kompensatora  wedhg | gx | 4 Wé’::g;t%‘xg'lie

wytycznych  zawartych ~w  wymaganiach jednostkowe

technicznych tkaniny kompensatora. 4 sztuki | | | . z/szt

kompensatora o wymiarach 22 m dfugosci i

0,6m szerokoSci. Nadzér nad montazem |

scalenie kompensatora na obiekcie po stronie

wykonawcy prac remontowych. Kompensatory

dostarczone nie owiercone z kompletem

uszczelek i elementéw ztgcznych.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej | m2 400 Wé’;‘;‘g;t%‘xsn_ie

izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie jednostkowe

wymiany kompensatorow | napraw Scian | | | e zZt/m2

czopucha nr 2 (izolacja o grubosci 2*60mm o

gestosci 80kg/m2,  oblachowanle, blacha

trapezowa powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7

mm, blacha ptaska na obrébki powlekana RAL

1002 o grubosci 0,7 mm, uszynka

40*40*2mm). Planowany zakres prac dla

punktu nr 1,2,3 do 400 m?2

Wykonanie i wymiany poszycia écian kanatu | 2 | 400 Wé’;i‘g&%‘:vzgrlie

spalin z uzebrowaniem, $ciany blacha 6 mm, jednostkowe

uzebrowanie kanatu stropu zebra z blachy 8| | | 2/m?

mm, ksztaftowniki typu HEB 120, ceowniki, stal

weglowa (do 400 m2, transport elementéw w

zakresie mechanicznym z uzyciem Zzurawia

praca pod liniami WN).

Demontaz  uszkodzonego  kompensatora, | gz | 2 W,’;ggfﬂ%c\’”zgrlie

odtworzenie konstrukcji kompensatora, jednostkowe

wymiana owiewki kompensatora, montaz | | | ... zt/szt

nowego kompensatora.

2 sziuki kompensatora 0 wymiarach

32m*0,5m.

Demontaz  uszkodzonego  kompensatora, | gx. | 4 Wéggg&%‘:f:'lie

odtworzenie konstrukgcji kompensatora, jednostkowe

wymiana owiewki kompensatora, montaz | | | .. zi/szt

nowego kompensatora.
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2  sztuki
32m*0,5m.

kompensatora o0 wymiarach

10.

Czyszeczenie strumieniowe Scian kanafu
czopucha wraz z uzebrowaniem i konstrukcjg
nos$ng czopucha nr 2 do stopnia czystosci
Sa2/1/2), antykorozja elementéw konstrukcji
(farba o podwyzszonej odpornosci
temperaturowej 200°C, min. grubos¢é powloki

100um, planowany zakres prac do 400 m?

mZ2

Wynagrodzenie
ryczattowo -
jednostkowe

400

Remont kanatu rozruchowego spalin nr 2
(odcinek kanatu rozruchowego spalin od bioku
nr 2 do przepinki kanafu rozruchowego spalin nr

2-3.). Punktyod nr 1 do nr 10 RAZEM

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania
calego zakresu prac, wyszczegblnionych w
punktach od nr 1 do punktu nr 10 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji catego Zadania w  zakresie
wykonawcy. Sprzet dzwignicowy (Zurawie zwyzki
dla catego zakresu prac), zabezpieczenie
antykorozyjne wykonanych i
elementdw po stronie Wykonawcy prac.

montowanych

W zakresie wykonawey  jest  zakup
kompensatoréw tkaninowych oraz zwrot ztomu
stalowego na magazyn Enea Elektrownia
Pofaniec. Utylizacja pozostafych odpadow
powstafych w trakcie realizacji Zadania po
dokona
uzyska

niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania.

stronie  Wykonawcy. Wykonawca

wszelkich niezbednych zgloszen i

2)

Operacje i sktadniki kosztowe zadania nr 2:

Lp.

Zadanie nr 2: Remont przepinki kanatu spalin od

klapy nadmiarowe] kanatu 10S do komina nr 3
nitka ,.B".

J.m.

wynagrodzenie
ryczattowo

ilo$¢ | jednostkowe razem

Wykonanie projektow rusztowan przy wilazie
wejsciowym do kanatu przepinki

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demontaz rusztowarn do
remontu przepinki oraz naprawy Scian kanaftu.
Rusztowanie o wymiarach 3m*3m*3m sztuk 2.

Wynagrodzenie
ryczaftowo -
jednostkowe
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2 Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej | m2 10 Wy nag:t%dzgnie

: czattowo -
izolacji wraz z oblachowaniem w Zzakresie jZdnostkowe
wymiany naprawy S$ciany przepinki (izolaciao | | | e zt/m?2

grubosci  2*60mm o gestosci 80kg/m?,
oblachowanie, blacha trapezowa powlekana
RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na
obrébki powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7
mm, uszynka 40*40*2mm). Planowany zakres
prac dia punktu nr 1 do 10 m?

3. | Wykonanie i wymiany poszycia $cian kanatu | m2 | 160 Wynagrodzenie

. ; . ryczattowo -
spalin (nakladki z blachy profilowanej, blacha jednostkowe
6 mm (do 160 m? transport elementow w | | | 2/m?
zakresie mechanicznym z uzyciem zurawia
praca pod liniami WN).
4. | Demontaz i montaz uszkodzonych stezefi w | gz |5 Wr{/’;zgt%‘ifsrlie
kanale przepinki spalin. jednostkowe
......... zt/szt

Remont przepinki kanatu spalin _od klapy
nadmiarowej kanatu |0S do komina nr 3 nitka

uB”.

Punkty od nr 1 do nr 4 RAZEM

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materiafy niezbedne dla wykonania
catego zakresu prac, wyszczegblnionych w
punktach od nr 1 do punktu nr 4 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji catego Zadania w  zakresie
wykonawcy. Sprzet dZwignicowy (Zurawie zwyzki
dla calego zakresu prac) zabezpieczenie
antykorozyjne wykonanych | montowanych
elementéw po stronie Wykonawcy prac.

W  zakresie  wykonawcy  jest  zakup
kompensatoréw tkaninowych oraz zwrot ztomu
stalowego na magazyn Enea Elektrownia
Potaniec. Utylizacja pozostalych odpadéw
powstafych w trakcie realizacji Zadania po
stronie  Wykonawcy. Wykonawca dokona
wszelkich niezbednych zgfoszenn | uzyska

niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania.

3. Wynagrodzenie catkowite (suma wynagrodzenia rozliczanego ryczattowo oraz powykonawczo) obejmuje wszystkie
koszty wykonania Roboty w szczegbinosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty materiatéw, koszty
pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podrgczny sprzet
gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe, akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, Srodki transportu
pomochiczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wlasnoS¢ Zamawiajacego, opracowania
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wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji na
Zamawiajacego.

4. Poza zaptatg Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy
jakichkolwiek kosztow ani zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupetniajacego, koszty ogdine i
zysk, z materiatami okreSlonymi w zakresie prac jako dostawa Wykonawcy.

5. Oferowane wynagrodzenie jest obowigzujace w catym okresie waznosci oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegélnione dokumenty i
dokumentacje w ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym:

1) Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

2) Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

3) Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

4) Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

5) Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajace urzadzenia i instalacje do
eksploataciji (o ile dotyczy);

6) Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile dotyczy).

7. Platnosci za wykonane roboty odbywaé sie beda w oparciu o podpisany obustronnie protokdt odbioru czesciowy
okredlony w zatgczniku nr 10 do Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia czesciowe za zakresy wykonane,
okreSlone w §4. Ust. 2 w calym okresie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w oparciu o protokét niepodpisany przez Zamawiajacego.

9. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z obowiazujacych przepiséw.

10. Zamawiajacy oéwiadcza, ze platnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

11. Wykonawca oSwiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

12. Ptatnosci za faktury beda realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, otwartych w zwiazku z prowadzong przez MP
dziatalnoscia gospodarcza - wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujace sie na
tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek bankowy nie spetnia tych wymogéw, to wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty do czasu wskazania rachunku spetniajgcego te wymogi a brak ptatnosci nie bedzie podstawa do roszczer
Wykonawcy, w tym podstawy do zadania przez Wykonawce odsetek za opéZnienie w ptatnosci lub odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy.

13. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia na adres wskazany w §20 ust.5 Umowy
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za termin dokonania zaptaty rozumie sie dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14, W przypadku odstapienia lub rozwigzania Umowy Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytacznie za prace
nalezycie zrealizowane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania Umowy.

15. Wykonawca o$wiadcza ze przedmiotowa dostawa podlega/nie podlega* pod Mechanizm Podzielonej
Ptatnosci MPP - na podstawie zatgcznika nr 15 do ustawy o VAT- Kod PKWIU

16. *niepotrzebne skresli¢

§5. PROCEDURA ODBIORU PRAC
1. Wykonanie Roboty budowlanej bedzie potwierdzane stosownym Protokotem Odbioru (dalej ,Protokét”).

2. Protokét sporzadzany bedzie przez Zamawiajgcego w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Jesli Zamawiajgcy uzna wykonanie Roboty budowlanej za wadliwe, Pethomocnicy Stron uzgodnig dodatkowy
termin na usunigcie wad. Termin ten nie bedzie stanowié przedtuzenia terminu wykonania Prac uzgodnionego
uprzednio zgodnie § 2 Umowy.

4. Z biegu terminéw odbioréw wytgcza sie soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiér Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ reklamacje wykonanych prac w terminie 7 dni od ich dostarczenia. Reklamacja
musi by ztoZzona w formie pisemnej lub emailem i nalezycie uzasadniona.
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§6. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTACIJI

Dokumentacja opracowana na podstawie Umowy zostanie przekazana Zamawiajgcemu. Datg dorgczenia
dokumentagji zgodnie z niniejsza Umowa bedzie dzier roboczy dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca przedtozy dokumentacje do zweryfikowania Zamawiajacemu. Zamawiajacy rozpatrzy i zweryfikuje
dokumentacje, a takze zglosi swoje uwagi i potrzeby wniesienia poprawek lub uzupetnief w terminie ustalonym
przez Strony.

Wykonawca, po otrzymaniu stanowiska Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych przesle Zamawiajacemu
poprawiona wersje dokumentagji lub dokona innych czynnosci, uwzgledniajac w ten sposéb uwagi. Wykonanie
tych czynnosci, w tym uwzglednienie uwag oraz usunigcie uwag, nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§4 ust. 1 Umowy.

Po dostarczeniu przez Wykonawce uzupetnionej (poprawionej) dokumentacji Zamawiajgcy rozpocznie ponowny
odbidér dokumentagcji zgodnie z ust. 2.

Z czynno$ci odbioru korficowego spisany zostanie protokét potwierdzajacy odbiér dokumentacii.

§7. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzania dowolng technika dalszych
egzemplarzy dokumentagcji, w szczegdinosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji - udostgpniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej
formie w catoéci lub czesci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, w szczegdinosci w celu wdroZenia
rozwigzafi przedstawionych w dokumentacji w przedsigbiorstwie Zamawiajacego.

2. Z chwilg odbioru dokumentagcji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
witasno$é do jej egzemplarza.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie praw zaleznych zostato uwzglgdnione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych na inne osoby
oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej
umowy.

5. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich
praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ w catosci uzasadnione roszczenia osbb trzecich i
zwolnié z dtugu Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu na
droge postepowania sadowego z jakimikolwiek roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia praw przystugujacych
tej osobie w stosunku do Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sig wstgpi¢ do udziatu w sprawie po stronie
Zamawiajgcego i podjaé wszelkie prawem przewidziane kroki do zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w
sprawie.

6. W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego narusza lub stwarza ryzyko
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedle swego uznania
i po konsultacji z Zamawiajacym: a) wymieni¢ dokumentacje na nienaruszajgcg prawa osbb trzecich lub b)
nabyé prawa do korzystania z dokumentagji, lub ¢) zmodyfikowaé dokumentacje w taki spos6b, aby uniknac
naruszenia, w kazdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,
przekraczajacych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajgcego do korzystania z
dokumentacji wzgledem analizy dostarczonej pierwotnie.

§8. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzyé wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Umowie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewazno$ci.
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Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czedci zaméwienia
podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia, iz podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowieri niniejszej Umowy. W zwiazku z
tym, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z podwykonawcami zapiséw dotyczgcych
przestrzegania wymagan postawionych w niniejszej Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa o
podwykonawstwo nie moze przewidywa¢ terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Prac.

Powierzenie wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawecy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykaz Podwykonawcdw znajduje sig w Zatgczniku nr 4 do Umowy i podlega statej aktualizacji w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia na teren prowadzonych prac
Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgloszony.

Wykonawca zobowigzany jest do starannego wyboru podwykonawcéw spoéréd podmiotéw majgcych odpowiednie
do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub
0séb zatrudnionych, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku powierzenia czeSci Prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw, jak za swoje wiasne zachowanie.

Wykonawca nie moze, po uplywie terminu ofert, powolywaé sie na zdolnoSci lub sytuacje podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegat w danym zakresie na zdolnosgciach lub
sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé Zamawiajgcemu:

1) wszystkie projekty uméw o podwykonawstwo, a takze projekty ich zmian, oraz

2) po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem wszystkie kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, i ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do protokotu odbioru oraz do faktur:

1) wykaz zrealizowanych Prac do daty wystawienia faktury przez podwykonawcoéw wraz z podaniem
naleznych im wynagrodzen do tej daty;

2) dowody potwierdzajgce zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, wymagalnego do dnia
wystawienia faktury.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest, niezaleznie od innych postanowiei Umowy,
przedstawienie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11. powyzej. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyplate Wynagrodzenia naleznego za realizacje przedmiotu zamdwienia w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnosci wlasnej z wierzytelnoscig podwykonawcy
o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowa, chyba ze podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci,
odwiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania
powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez niego z podwykonawcami.
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14. Strony bedg stosowaé postanowienia art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w

sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami

Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, ktory przewiduje, iz zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania
Umowy na rzecz lub z udziatem:

1) obywateli rosyjskich lub 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosiji;

2) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktdrych prawa wtasnosci bezposrednio lub poSrednio w
ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub

3) osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub w pkt 2). powyzej

- w tym podwykonawcéw, Wykonawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolno$ci polega sie w rozumieniu
dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
Umowy.

§9. ODPOWIEDZIALNOSE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych
zgodnie z obowigzujacymi Ogblnymi Warunkami Zakupu Ustug Zamawiajgcego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia
2018 r. (,O0WzZU").

§10. POUFNOSG

1. Strony ustalajg, ze wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku
zrealizacja Umowy traktowane beda jako poufne i nie moga bez zgody Zamawiajgcego byC ujawnione
jakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to informacji, do ktérych przekazania Zamawiajacy zobowigzany bedzie
na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy udostepnionych przez Wykonawce informagiji i danych
dotyczacych dodwiadczef techniczno-technologicznych wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie
trwania Umowy i po jej wygasnieciu.

3. Wykonawca zapewni ochroneg tej tajemnicy poprzez udostepnienie objetych nig informacji i danych wylacznie
pracownikom i podwykonawcom, ktérzy w zwigzku z pracg muszq sie z nimi zapoznaé i zobowigze swoich
pracownikow i podwykonawcéw do zachowania poufnoéci w zakresie obowigzujacym Wykonawce.

§11. NIEZALEZNOSC ORAZ KONFLIKT INTERESOW

1. Wykonawca o$wiadcza, ze ze strony os6b wchodzacych w sktad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce do
realizacji Prac objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, ktory mogiby stanowic przeszkode dla
wykonywania Roboty budowlanej, wptywaé na bezstronno$¢, niezalezno$é lub rzetelnosé Wykonawcy tub jako&é
Prac. Wykonawca oéwiadcza rowniez, ze Wykonawca oraz osoby, kitérym ze strony Zamawiajagcego powierzono
czynno$ci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacjg Umowy hie pozostajg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ktéry mégiby budzié uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnoSci a takze, ze pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nie istniejg powigzania kapitalowe lub osobowe, w tym powigzania pomigdzy
Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajacego, ktére prowadzily lub beda prowadzily dziatania dotyczace
zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktére prowadza lub moglyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

2. W przypadku powstania po podpisaniu ninigjszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw chocby
potencjalnie wplywajacego na prawdziwo$é lub kompletnoSé oSwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca o zaistnialym ryzyku powiadomi Zamawiajgcego i niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu
konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajgcego oraz - o ile ma to zastosowanie - obowigzujgcymi
Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie zachowal naleiytq staranno$¢ w
prowadzeniu swojej dziatalnoéci, tak aby unikngé konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

3. Naruszenie powyiszego postanowienia Strony uznaja za razgce naruszenie Umowy skutkujgce prawem
Zamawiajgcego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym o$wiadczeniem.
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§12. KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJE UMOWY

. Zamawiajacy wyznacza niniejszym:

Janusz Dziedzic -tel.: +48 15 865 63 19
email: janusz.dziedzic@enea.p!

Mateusz Magdziarz - tel.: +48 15 865 60 92
email: mateusz.magdziarz@enea.p!

jako osobe upowazniong do skiadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczeii objetych niniejszg Umowa,
koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Zamawiajacego oraz reprezentowania Zamawiajacego w
stosunkach z Wykonawcs, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oSwiadczert woli (dalej: "Koordynator Zamawiajgcego™). Koordynator Zamawiajgcego nie jest
uprawniony do podejmowania czynno$ci oraz sktadania o$wiadczen woli, ktére skutkowalyby jakgkolwiek zmiang
Umowy.

. Wykonawca wyznacza niniejszym:

, e-mail: L tel: , kom.

jako osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w celu skiadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczer
objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych
podmiotéw oSwiadczeri woli (dalej: ,Koordynator Wykonawcy"). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do
podejmowania czynnosci oraz sktadania oSwiadczeri woli, ktdre skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy.

. Zmiana Koordynatoréw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowac bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia
Stron.
. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Prac moze byé sprawowana réwniez przez:
1) Dyzurnego Inzyniera Ruchu - w zakresie operacyjnym,
2) Stuzby bhp i ochrony Srodowiska Zamawiajacego lub wskazane przez Zamawiajgcego ~ w zakresie bhp
i ochrony Srodowiska,
3) Podmioty wskazane przez Zamawiajacego - w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony 0séb
i mienia.
§13. UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoScia, na standardowych rynkowych
warunkach dla tego rodzaju ubezpieczer, w towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje
co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na terytorium Polski swa siedzibe, na kwote minimum 5.000.000 z

(stownie: pie€ milionéw ztotych).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié Zamawiajgcemu oryginat polisy OC lub
Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takie przekaza¢ Zamawiajacemu jej kopie poSwiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

§14. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN

. Celem zabezpieczenia roszczehh Zamawiajagcego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a. Gwarancjg {(Zabezpieczenie) Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenie roszczefi z tytutu
gwarancji lub rekojmi za wady (dalej ,Zabezpieczenie”) nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zgdanie w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, w wartoéci brutto
(wraz z podatkiem VAT) - to jest kwote. ............... zt w jednej z form okreslonych w ust. 2, obowigzujacg w okresie
wykonywania Roboty budowlanej oraz w okresie gwarancji lub rekojmi. Zabezpieczenie powinno byé
dostarczone Zamawiajagcemu najpdzniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejécia Umowy w
Zycie.

. Zabezpieczenie okreSlone w ust. 1 jest udzielane i przedktadane Zamawiajacemu w jednej lub kilku sposréd

ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pienieinej - przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,
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2) gwarancji bankowej - nieodwotainej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

3) gwarancji ubezpieczeniowej ~ nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie w formie pienigznej powinno by¢é wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego w PKO BP nr:
24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno by¢ przedtoZzone Zamawiajacemu w formie wskazanej w Zatgczniku nr
3 do Umowy.

. Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy zwrbci Zabezpieczenie Wykonawcy (w

przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia

wniesionego w postaci niepienieznej) w nastepujacych czesciach i terminach:

1) w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwotg ............ w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koricowego.

2) w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwote ........... pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangcji lub rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji/rekajmi.

§15. GWARANCJA
. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagaf dokumentacji montazowej
dokumentacji techniczno-ruchowej urzgdzen.

. Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na wykonanie zakresu prac powinien wynosié minimum 24
miesigee liczac od daty odbioru koricowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej
btednym montazem, przystapi do jej usunigcia na wiasny koszt w ciggu 2 dni od daty zawiadomienia. Okres
gwarangji dla powtok malarskich 5 lat od odbioru korficowego prac.”

§16. CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewano$ci. Zamawiajacy moze uzalezni¢ wyrazenie zgody na
cesje od spetnienia przez Wykonawce warunkow:

1) pozytywna ocena wspdipracy Wykonawcy z Grupa Kapitatowg ENEA;

2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

3) wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w Zatgezniku nr 8 do Umowy.
§17. 0GOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

. Strony niniejszym postanawiajg zmieni¢ nastepujgce postanowienia Ogélnych Warunkéw Zakupu Ustug
Zamawiajgcego:

1) ust. 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:
.2.16. PZP: ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)",

2) Ust. 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:
~Postanowienia ust. 3.9 OWZU nie majq zastosowania ”.
3) ust. 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Prace wraz z dostarczonymi materiatami na okres 24 miesiecy
liczgc od daty odbioru koncowego i zobowigzuje sig do przystgpienia do usuwania zgtoszonych usterek/wad
na witasny koszt, nie poZniej niz w ciagu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. Okres gwarancji dla powlok
malarskich 5 lat od odbioru koricowego prac.”
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§18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zobowigzuja sig przetwarzaé dane i Swiadczyé Ustugi okreSlone w Umowie zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w szczegblnosci z:

1) Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - dalej; RODO).

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy prawem krajowym dotyczacym ochrony danych a RODO, moc
wigzaca nalezy przyznaé¢ RODO.

. Kazda ze stron odwiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do
danych osobowych os6b, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantéw,
petnomocnikdw oraz wspdlnikow, wspdipracownikdw i pracownikéw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje
poszczegblnych zadan wynikajacych z niniejszej Umowy i zobowigzuje sie udostepni¢ te dane drugiej Stronie
w nastepujgcym zakresie: (i} imig i nazwisko, (ii) petniona funkcja/stanowisko, (iii} adres e-mail, (iv) numer
telefonu, (v) nr PESEL w przypadku petnomocnikdw.

. Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane osdb drugiej Strony, o ktérych mowa w ust. powyzej, w celu zawarcia
i wykonania niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesdw administratora
obejmujacych m.in. ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

. Strony sg zobowigzane poinformowac osoby o ktdérych mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych
osobowych przez drugg Strong, okreslonych odpowiednio w Zatgczniku nr 6 (obowigzek informacyjny Wykonawcy)
celem wypetnienia obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych zgodnie z RODO.

. Strony zobowigzujg si¢ do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w
imieniu drugiej Strony wystepujacej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowigzku moze
nastgpi¢ w szczegdlnosci poprzez przekazanie petnej tresci obowigzku informacyjnego osobom o ktérych mowa w
ust. 3.

. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu obowigzek informacyjny stanowigcy informacje wymagang na mocy art.
13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupetnienia tresci Zatacznika nr 7
przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci realizacji obowigzkdw okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

. Strony zgodnie oSwiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia
przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

§19. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca oSwiadcza, ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informacji i zapoznat sie na stronie
mternetowej Enea Elektrownia Potaniec S. A pod adresem

Wy konawcow i dostawcow
z wymaganiami, jakie obowigzuja Wykonawce na terenie Zamawiajgcego, okreslonymi w nizej wymienionych
dokumentach i zobowigzuje sig przestrzega¢ wymogdw okreslonych w tych dokumentach:

1) Ogdlne Warunki Zakupu Ustug,

2) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej,

3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy,

4) Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowan,

5) Instrukcja Postepowania z Odpadami,

6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego,

7) Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazddw,

8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu,

9) Zalacznik do Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwiazany nr 2.
§20. POZOSTALE UREGULOWANIA

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia wskazanym na pierwszej Stronie, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy.
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2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy hie wymagaja:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.
2) zmiana danych teleadresowych.
4, Wskazane powyzej zmiany sa skuteczne wzgledem drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie
w formie pisemnej przez osoby wskazane w §12.
5. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do dorgczenh dokumentéw:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.

Faktury mogg by¢ alternatywnie przesytane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik
w formacie pdf) na adres: faktury.polaniec@enea.pl

6. Integralng czeScig Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) Zalgcznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiot Zamdwienia wraz zatgcznikami.
2) Zatgcznik nr 2 do Umowy - OWZU.
3) Zatacznik nr 3 do Umowy - Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.
4) Zatgcznik nr 4 do Umowy - Wykaz podwykonawcéw.
5) Zatgcznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
6) Zatacznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dia Wykonawcy .
7) Zatgcznik nr 7 do Umowy - Klauzula ,Informacje chronione” dla Wykonawcy.
8) Zatgcznik nr 8 do Umowy - Zgoda na przelew wierzytelnosci.

9) Zalgcznik nr © do Umowy - Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadar inwestycyjnych” nr
I/AM/P/17 /2008 obowigzujgca u Zamawiajgcego.
10) Wz6r protokotu odbioru czesciowego.
7. Ewentualne spory wynikie w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy miejscowo
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
8. Umowa zostata sporzadzona w dwich jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Aneta Suchorowska
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Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016534/2025
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr .......cevcceevcrecenennes

Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Zawada 26,
28-230 Potaniec

jako: ZAMAWIAJACY

przedstawia: Cz¢$¢ Il SWZ dla Zadania nr 1 i 2 do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE:

+Remonty kanatéw spalin w latach 2025/2026r.” w Enea Elektrownia Polaniec S.A._z

podzialem na Zadania nr 1i2

Zadanie nr 1: Remont kanalu rozruchowego spalin nr 2 (odcinek kanatu rozruchowego spalin
od bloku nr 2 do przepinki czopucha nr 2-3)

Zadanie nr 2: Remont przepinki kanatu spalin z kanatu 10S do komina nr 3 nitka ,,B” (odcinek
kanatu spalin od klapy nadmiarowej I0S do komina nitka ,,B”).

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni
50531100-7 Modernizacja i remont czopuchoéw kottow

Zawada, luty 2025r.
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Zamawiajacy

Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia
Potaniec S.A.)

Zawada 26,28-230 Potaniec, Polska

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845

tel.: (15) 865 62 80,

fax: (15) 865 66 88,

adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769,

Kapitat zaktadowy 713.500.000,00 PLN

Kapitat wptacony 713.500.000,00 PLN

Specyfikacja techniczna [Specyfikacja)
Zadanie nr 1: Remont kanatu rozruchowego spalin nr 2 odcinek kanatu

rozruchowego spalin od bloku nr 2 do przepinki czopuchs

2. Specyfikacja Techniczna
rozruchowego nr 2-3.
Zadanie nr 2: Remont przepinki kanatu spalin od klapy nadmiarowe;
kanatu 10S do komina nr 3 nitka ,,B".
Nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
3. Wykonawca
udzielenie zamo6wienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarfa umowe w
sprawie zamdéwienia publicznego
Oznacza oferte zawierajacg cene, skladana na :
Zadanie nr 1: Remont kanatu rozruchowego spalin nr 2 odcinek kanatu
rozruchowego spalin od bloku nr 2 do przepinki czopuche
4. Oferta
rozruchowego nr 2-3.
Zadanie nr 2: Remont przepinki kanatu spalin od klapy nadmiarowe;
kanatu |0S do komina nr 3 nitka ,,B".
Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktdrych przedmiotem nie s
Ustugi
> roboty budowlane lub dostawy
Nalezy przez to rozumieé nabywanie rzeczy oraz innych débr,
w szczegOlnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy
6. Dostawy

oraz leasingu z opcjg lub bez opcji zakupu, ktére moze obejmowaé

dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje
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7. Strony przetargu Zamawiajacy i Wykonawca
Jednolity system oznaczer obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i
8. KKS w ENEA Potaniec elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk — Kennzeichen — System. System
uzywany do oznaczania obiektéw i ich czesci
Harmonogram realizacji
9. e Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac
Definicje zawarte sg w Instrukcji przeprowadzenia odbioréw zadar
10. |Odbiory
inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 - Zatgcznik nr 9 do Czedci Il SIWZ
Odnosi sig do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdan, rysunkéw,
11. | Dokumentacja schematéw, zestawien itp., ktére Wykonawca musi sporzgdzaé w zakresie
swoich dziatan i ktére s3 wymagane umowg
12. |PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
»Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego” - zbiér zasad i
13, |IOBP procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowigzujgcy u
Zamawiajgcego.
System informatyczny Zamawiajgcego stuzgcy do przekazywania informacj
dotyczacych wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania nz
14. |System SAP urzadzeniach energetycznych, jak réwniez ewidencji Prac i nadzoru nad ich
wykonaniem.
Wszystkie urzgdzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne
15, [Ureidzenia znajdujace sie w obiektach Zamawiajgcego.
S3 to wszelkie czynnosci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne,
16. |Prace remontowe) wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajagcego w zwigzku :
realizacjg zapiséw Umowy.
Dziatania polegajgce na wizualnym okresleniu stanu technicznego urzgdzenis
17. |Inspekcja wizualna

lub instalacji, zakoniczone pisemnym raportem.

Czesc Il SWZ dla Zadanianr 112 - zakres rzeczowy i techniczny

2. Przedmiot zaméwienia dla zadanianr1i2
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Przedmiotem zaméwienia Zadania nr 1 jest kompletna Ustuga remontu kanatéw rozruchowych kottow

(czopuch nr 2 odcinek od bloku nr 2 do przepinki czopucha nr 2-3). W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
nalezy wykona¢ wszystkie prace we wszystkich branzach tj. mechanicznej, prace przygotowawcze,
demontazowe/montazowe fgcznie z wilazami, przeciw kotnierzami, uszczelkami, kompensatorami,
elementami ztgcznymi, prace rusztowaniowe, izolacyjne, antykorozyjne, dokona¢ wszelkich uzgodnien i
uzyskaé wszelkie zezwolenia a takze uczestniczyé w przekazaniu kanatu rozruchowego (czopucha nr 2) do

eksploataciji.

Przedmiotem zamodwienia Zadania nr 2 jest kompletna Ustuga remontu przepinki kanatu spalin na odcinku od
klapy nadmiarowej kanatu 10S do kanatu wylotowego z czopucha rozruchowego do komina nitka ,,B”. W
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ wszystkie prace we wszystkich branzach tj.
mechanicznej, prace przygotowawcze, demontazowe/montazowe tacznie z wiazami, przeciw kotnierzami,
uszczelkami, elementami ztgcznymi, prace rusztowaniowe, izolacyjne, antykorozyjne, dokonaé wszelkich
uzgodnien i uzyska¢ wszelkie zezwolenia a takze uczestniczy¢ w przekazaniu kanatu tacznikowego do

eksploatacji.

3. Informacja ogélna, warunki lokalne

Elektrownia potozona jest we wschodniej czesci gminy Potaniec w odlegtosci okoto 4 km od centralnej czesci
miasta na lewym brzegu Wisty w wojewddztwie $wietokrzyskim. Przedmiotem dziatalnosci Elektrowni jest
produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kottéw EP-650-137 o0 mocy cieplnej wprowadzonej
w paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem kamiennym i biomasg oraz o jeden kociot fluidalny CFB o mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasa. Zatacznik nr 6 Projekt zagospodarowania
terenu.

Warunki lokalne

Elektrownia:

miejscowos¢ Zawada, okoto 3 km na

Lokalizacja wschdd od miasta Potaniec, Polska

Wysokoé¢ nad poziomem morza m 161,00

Dane atmosferyczne:

Cisnienie powietrza kPa 99,5
Temperatura $rednioroczna °C 7,7
Temperatura minimalna °C -27
Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotno$¢é wzgledna:

Srednioroczna % 78,3

Strona 18 z 54



Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016534/2025

Réza wiatrow:

- Srednia predko$¢ wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazaja wiatry zachodnie

o predkosci 2,5 m/s

Obciazenie $niegiem: N/m? zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia sniegiem

Warunki sejsmiczne: G nie majg zastosowania

4. Opis, zakres, operacje i skfadniki kosztowe Zadania nr1

Przedmiotowy kanat spalin czopucha rozruchowego nr 2 znajdujg sie w budynku czopucha nr 2 od K2 do
przepinki kanatu rozruchowego spalin nr 2-3.

Kanat czopuchowy ma wymiary okna wlotowego 5000/10000. Zmiana szerokos$ci okna nastepuje przy
przewezeniach kanatu spalin do wymiaréw 5000/5000 Grubos¢ blachy poszycia pierwotnie wynosita Smm.
Kanat zostat uzebrowany ortogonalng siatka ptaskownikéw i wzmocniony ksztattownikami typu HEB. Cato$é
wykonano z stali St3SX.

Caty kanat czopucha nr 2 umieszczony jest nad budynkiem czopucha nr 2 na konstrukcji wsporczej budynku
czopuchowego. Czopuch usytuowany jest na wysokosci od +10m do + 20 od poziomu Om czopucha nr 2.
Czopuch usytuowany jest pod liniami Wysokiego Napiecia 220/400kvV wyprowadzenia mocy z blokéw

energetycznych Elektrowni.

Zakres Zadania nr 1 z opisem etapéw realizacji (Remont czopucha rozruchowego nr 2 odcinek od bloku nr

2 do przepinki kanatu rozruchowego spalin nr 2-3.)

1. Etap pierwszy obejmuje kontrole wizualng stanu technicznego kanatu rozruchowego spalin nr 2 na odcinku
od kotta nr 2 do przepinki czopucha rozruchowego spalin nr 2-3, (obowiazkowa wizja lokalna przed
ztozeniem oferty). Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc podczas
wizji lokalnej. Nalezy uwzgledni¢ prace sprzetu diwignicowego pod liniami Wysokiego Napiecia.
Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac. lezeli jest to niezbedne, Wykonawca opracuje i
przedstawi do akceptacji Zlecajagcego Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac dla sprzetu

dzwignicowego pod liniami WN oraz instrukcje ewakuacji osaby poszkodowanej z czopucha.

2. Etapdrugiobejmuje wykonanie projektéw i rusztowari do wykonania zleconego zakresu prac okreslonego

przez Zlecajgcego.

3. Etap trzeci obejmuje demontaz izolacji z kanatu spalin, utylizacja odpadu po stronie wykonawcy prac.
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4, Etap czwarty obejmuje demontaz i montaz poszycia kanatu rozruchowego nr 2 w zakresie uzgodnionym

ze Zlecajacym przy uzyciu zurawia do celéw transportowych, odtworzenie kanatu spalin z nowych blach i
konstrukgji ( $ciany kanatu czopucha blacha 6mm, konstrukcja kanatu odtworzeniowo), czyszczenie
strumieniowe, odtworzenie konstrukcji kompensatora, wymiana elementéw facznych kompensatora,
wymiana owiewki kompensatora, wymiana uszkodzonego kompensatora na nowy. Zakup tkaniny
kompensatora wedtug wytycznych zawartych w wymaganiach technicznych tkaniny kompensatora przy
dostawie przez wykonawce prac. Scalenie kompensatora na obiekcie po stronie wykonawcy prac
remontowych. Praca bedzie wykonywana na podstawie polecenia pisemnego wykonania pracy ze
szczeg6lnym uwzglednieniem zagrozen podczas wykonywania tych prac. Wykonawca przed rozpoczeciem
prac opracuje ryzyko zawodowe dla wykonania tego zadania. Praca na czopuchu rozruchowym wymaga
zabezpieczenia pracownikéw wykonawcy w specjalne srodki ochron osobistych maski z pochtaniaczami na

gazy niebezpieczne okreslone w poleceniu pissmnym przez poleceniodawce.

5. Etap pigty obejmuje wykonanie czyszczenia strumieniowego i antykorozji i wymienianych elementéw
poszycia kanatu czopuchowego nr 2 (farba o podwyzszonej odpornosci temperaturowej 200°C, minimalna

grubos¢ powtoki 2 *50um.
6. Etap szésty obejmuje demontaz rusztowarn i przekazanie strefy pracy do eksploataciji.

7. Granice realizacji prac: Granice realizacji prac w zakresie mechanicznym obejmuje zakres kanatu

rozruchowego spalin nr 2 (od bloku nr 2 do przepinki czopucha rozruchowego spalin nr 2-3).
8. Wymagania techniczne dla tkaniny kompensatora:

Uelastyczniona tkanina szklana pokryta PTFE, wysoko wytrzymaty laminowany filmem PTFE
- Laminowanie krzyzowe
I. Dane techniczne tkaniny
1. Tkanina fluoropolimerowej z wtdkna szklanego o parametrach:
» Laminowanie krzyzowe
> taczenie tkaniny: zgrzewarka typu zelazko przemystowe typu 170/60
» Rdzen tkaniny to bardzo mocna mata szklana.
» Tkanina obustronnie laminowana PTFE. Dodatkowo od strony wewnetrznej (tj. kontaktu z
medium) spiekany wielowarstwowy laminat krzyzowy PTFE
» Grubosc¢ catkowita tkaniny: od 1,00 [mm] do 1,40 [mm]
» Gramatura w zakresie: 1800-2100 [g/m2]
2. Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie:
> Osnowa 6000 [N/50mm)]
> Watek 5000 [N/50mm

Il. Warunki eksploatacyjne:

» Minimalna odporno$c¢ termiczna: od -30 OC do +3000C
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Minimalne odpornos¢ na cisnienie: +/- 200 mbar/20kPa

Przemieszczenie: $ciskanie osiowe: do 30%
Przemieszczenie: boczne +15%(zalezg od temperatury i typu)
Predkos¢ gazu bez oston (zaleznie od typu): do 30 m/s.

Wartos¢ zapylenia bez oston do 200 mg/Nm3.

VvV V V V V¥V V¥

Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady: bardzo dobra

UWAGA : Wszelkie prace przy realizacji Zadania nr 1 bed3 realizowane w koordynacji z DIR Enea
Elektrownia Potaniec S.A. Na czas uruchomienia blokéw na czopuch rozruchowy spalin prace muszg byé
przerwane. Ponowne rozpoczecie prac po uzyskaniu zgody i skoordynowaniu polecenia pisemnego przez
DIR. Wszelki prace podczas remontu kanatu rozruchowego spalin z zewnatrz kanatu spalin z zuzyciem

rusztowan.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 1: Remont kanatu rozruchowego spalin_nr 2 (odcinek kanatu
rozruchowego spalin od bloku nr 2 do przepinki kanatu rozruchowego spalin nr 2-3.)

Lp. | Zadania nr 1: Remont kanatu rozruchowego wynagrodzenie
spalin nr 2 (odcinek kanatu rozruchowego spalin lm. ilo&¢ fvcza*tOWO' razem
od bloku nr 2 do przepinki kanatu rozruchowego Jednostkowe/ stawka
spalin nr 2-3.)

1 Wykonanie projektéw rusztowari do wymiany | s | 2 Wcza}'tvg’;zg:;tz:::fkowe
kompensatoréow tkaninowych i remontu Sscian
poszycia remontu kanatu rozruchowego spalinnr | | | 777 2fszt
2.

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa | demontaz rusztowar do
wymiany kompensatora tkaninowego oraz
naprawy Scian kompensatora. Kanat spalin o
wymiarach 10m *5m. Kwota ryczaftowa
uwzglednia postéj i serwis rusztowan.
Rusztowanie o wymiarach 5m*8m*20m sztuk 2.

2 Wykonanie projektéw rusztowari do wymiany szt a Wczan’g:;g_';?:::tekowe
kompensatoréw tkaninowych i remontu Scign | | | Z/szt

poszycia remontu kanatu rozruchowego spalin nr
2.

Rusztowania o gabarytach:

Montazé, przebudowa i demontaz rusztowari do
wymiany kompensatora tkaninowego oraz
naprawy $cian kompensatora. Kana! spalin o
wymiarach 5m  *5m. Kwota ryczaftowa
uwzglednia postdj i serwis rusztowar.

Rusztowanie o wymiarach 5Sm*8m*20m sztuk 4.
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Wykonanie projektéw rusztowari do wymiany
kompensatoréw tkaninowych | remontu $cian
poszycia remontu kanatu rozruchowego spalin nr
2.

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demonta? rusztowan do
naprawy Scian kompensatora. Kanat spalin o
wymiarach 10m *5m / 5m*5m. Kwota ryczaftowa
uwzglednia postéj i serwis rusztowari.
Rusztowanie o wymiarach 3m*2m*20m sztuk 8.

Wynagrodzenie
8 ryczattowo —jednostkowe

Zakup tkaniny kompensatora wedtug wytycznych
zawartych w wymaganiach technicznych tkaniny
2 sztuki
wymiarach 32 m dlugosci i 0,5m szerokosci.

kompensatora. kompensatora o

Nadzér nad montazem i scalenie kompensatora na

obiekcie po  stronie  wykonawcy  prac

remontowych. Kompensatory dostarczone nie

owiercone z kompletem uszczelek i elementéw’

ztgcznych.

Wynagrodzenie
2 ryczattowo —jednostkowe

Zakup tkaniny kompensatora wedfug wytycznych
zawartych w wymaganiach technicznych tkaniny
4 sztuki
wymiarach 22 m dfugosci i 0,5m szerokosci.

kompensatora. kompensatora o
Nadzdr nad montazem i scalenie kompensatora na

obiekcie  po  stronie  wykonawcy  prac
remontowych. Kompensatory dostarczone nie
owiercone z kompletem uszczelek i elementéw

zfqcznych.

Wynagrodzenie
4 ryczattowo —jednostkowe

. (/74 8

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany
kompensatoréw i napraw Scian czopucha nr 2
(izolacja o grubosci 2*60mm o gestosci 80kg/m?,
oblachowanie, blacha trapezowa powlekana RAL
1002 o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki
powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, uszynka
40*40*2mm). Planowany zakres prac dla punktu
nr1,2,3 do 400 m*

Stawka

400 e Zl/M?

Wykonanie i wymiany poszycia scian kanafu spalin

z uzebrowaniem, Sciany  blacha 6 mm,
uzebrowanie kanatu stropu Zebra z blachy 8 mm,
ksztattowniki typu HEB 120, ceowniki,

weglowa (do 400 m? transport elementéw w

stal

zakresie mechanicznym z uzyciem Zurawia praca
pod liniami WN).

Stawka
400

Demontaz uszkodzonego kompensatora,

odtworzenie konstrukcji kompensatora, wymiana
kompensatora, = montaz

owiewki nowego

kompensatora.

Szt.

Wynagrodzenie
2 ryczattowo —jednostkowe
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2 sztuki kompensatora o wymiarach 32m*0,5m.

Demontaz uszkodzonego kompensatora,

odtworzenie konstrukcji kompensatora, wymiana
owiewki  kompensatora, montaZ nowego
kompensatora.

2 sztuki kompensatora o wymiarach 32m*0,5m.

Szt.

Wynagrodzenie
4 ryczattowo —jednostkowe

10.

Czyszczenie strumieniowe Scian kanafu czopucha
wraz z uzebrowaniem | konstrukcjg nosng
czopucha nr 2 do stopnia czystosci Sa2/1/2),
antykorozja elementdow konstrukcji (farba o
podwyiszonej odpornosci temperaturowej 200°C,
min. grubosc¢ powfoki 100um, planowany zakres

prac do 400 m?

400

Remont kanafu rozruchowego spalin  nr 2
(odcinek kanatu rozruchowego spalin od bloku nr
2 do przepinki kanatu rozruchowego spalin nr 2-

3.). Punkty od nr 1 do nr 10 RAZEM

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materiaty niezbedne dla wykonania
catego zakresu prac, wyszczegélnionych w
punktach od nr 1 do punktu nr 10 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji catego Zadania w zakresie wykonawcy.
Sprzet diwignicowy (Zurawie zwyzki dla catego
zakresu prac), zabezpieczenie antykorozyjne
wykonanych i montowanych elementéw po

stronie Wykonawcy prac.

w zakresie wykonawcy  jest zakup
kompensatoréw tkaninowych oraz zwrot ztomu
stalowego na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec.
Utylizacja pozostatych odpadéw powstatych w
trakcie realizacji Zadania po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
zgfoszeri i uzyska niezbedne pozwolenia dia

realizacji Zadania.

5. Opis, zakres, operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2

Przedmiotowy kanat spalin przepinki taczy kanat 10S z kanatem spalin biegngcym od kanatu rozruchowego do

nitki wylotowej ,,B” w kominie nr 3.

Kanat facznikowy spetnia funkcje kanatu nadmiarowego, spalin z kanatu 10S. W sytuacji awaryjnej jest

mozliwos¢ przekierowania spatin z kanatu 10S do kanatu Wylotowego ,,B”. Catoé¢ wykonano z stali St3SX.
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Caty kanat facznikowy umieszczony jest nad droga za czopuchem nr 3 na konstrukcji wsporczej kanatu

tacznikowego. tgcznik usytuowany jest na wysokosci od +15m do + 25 m. tacznik usytuowany jest pod liniami

Wysokiego Napiecia 400kV wyprowadzenia mocy z blokédw energetycznych Elektrowni.

5.1.Zakres Zadania nr 2 z opisem etapéw realizacjii Remont przepinki kanatu spalin od klapy nadmiarowej

kanatu 10S do komina nr 3 nitka ,.B”.

1.Etap pierwszy obejmuje kontrole wizualng stanu technicznego kanatu tacznikowego na odcinku od klapy
nadmiarowej nitki wylotowej z kanatu rozruchowego do komina nr 3. (obowigzkowa wizja lokalna przed
ztozeniem oferty). Kontrola ma za zadanie zapoznanie sie z zakresem i umiejscowieniem przepinki na
instalacji. Nalezy uwzgledni¢ prace sprzetu diwignicowego pod liniami Wysokiego Napiecia. Opracowanie i
przedstawienie harmonogramu prac. Jezeli jest to niezbedne, Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
Zlecajacego Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac dla sprzetu diwignicowego pod liniami WN oraz

instrukcje ewakuacji osoby poszkodowanej z kanatu przepinki.

2.Etap drugi obejmuje wykonanie projektéw i rusztowan do wykonania zleconego zakresu prac okreslonego

przez Zlecajacego (rusztowanie przy wiazie remontowym).
3.Etap trzeci obejmuje demontaz izolacji z kanatu spalin, utylizacja odpadu po stronie wykonawcy prac.

4.Etap czwarty obejmuje montaz naktadek z blachy 6mm w kanale spalin, naprawa drabiny wej$ciowo
wyjéciowej w kanale przepinki, montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczajgcej przed przypadkowym
otwarciem klapy nadmiarowej. Praca bedzie wykonywana na podstawie polecenia pisemnego wykonania
pracy ze szczegélnym uwzglednieniem zagrozern podczas wykonywania tych prac. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac opracuje ryzyko zawodowe dla wykonania tego zadania. Praca na czopuchu rozruchowym
wymaga zabezpieczenia pracownikow wykonawcy w specjalne Srodki ochron osobistych maski z
pochfaniaczami na gazy niebezpieczne okreslone w poleceniu pisemnym przez poleceniodawce.

5.Etap pigty obejmuje wykonanie czyszczenia strumieniowego i antykorozji i wymienianych elementéw
poszycia kanatu przepinki nr 2 (farba o podwyzszonej odpornosci temperaturowej 200°C, minimalna grubos¢
powtoki 2 *50um.

6.Etap szosty obejmuje demontaz rusztowan i przekazanie strefy pracy do eksploataciji.

7.Granice realizacji prac: Granice realizacji prac w zakresie mechanicznym obejmuje zakres kanatu przepinki

od klapy nadmiarowej do wylotu nitki ,,B” w kominie nr 3.

UWAGA : Wszelkie prace przy realizacji Zadania nr 2 bedg realizowane w koordynaciji z DIR Enea
Elektrownia Potaniec S.A. Na czas uruchomienia blokow na czopuch rozruchowy spalin prace musza
byé przerwane. Ponowne rozpoczecie prac po uzyskaniu zgody i skoordynowaniu polecenia

pisemnego przez DIR. Wszelki prace podczas remontu kanatu rozruchowego spalin z zewnatrz
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kanatu spalin z zuzyciem rusztowan. Prace na przepince moga byé wykonywane tylko podczas postoju

remontowego bloku nr 9 za zgoda koordynacji DIR.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2: Remont przepinki kanatu spalin od klapy nadmiarowej kanatu

10S do komina nr 3 nitka ,,B”.

Lp.

1. Zadanie

nr 2: Remont przepinki kanatu spalin od klapy

nadmiarowej kanatu [0S do komina nr 3 nitka

2B

W.m.

ilos¢

wynagrodzenie
ryczattowo
jednostkowe/Stawka

razem

Wykonanie projektéw rusztowan przy wiazie
wejsciowym do kanatu przepinki

Rusztowania o gabarytach:

Montaz, przebudowa i demontaz rusztowari do
remontu przepinki oraz naprawy scian kanatu.

Rusztowanie o wymiarach 3m*3m*3m sztuk 2.

Wynagrodzenie
ryczattowo —jednostkowe

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany
naprawy Sciany przepinki (izolacja o grubosci
2*60mm o gestosci 80kg/m?, oblachowanie, blacha
trapezowa powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7
mm, blacha ptaska na obrobki powlekana RAL 1002
o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm).
Planowany zakres prac dla punktu nr 1 do 10 m?

10

Stawka

Wykonanie i wymiany poszycia scian kanatu spalin
(naktadki z blachy profilowanej, blacha 6 mm (do
160 m?
mechanicznym z uZyciem Zurawia praca pod
liniami WN).

transport elementéw w zakresie

160

Demontaz i montaz uszkodzonych stezen w kanale
przepinki spalin.

Szt.

Wynagrodzenie
ryczattowo —jednostkowe

2. Remont

przepinki kanatu spalin od klapy nadmiarowej

kanatu 10S do komina nr 3 nitka ,,B".

Punkty od nr 1 do nr 4 RAZEM

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania

catego zakresu prac, wyszczegélnionych w

i
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punktach od nr 1 do punktu nr 4 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji cafego Zadania w zakresie wykonawcy.
Sprzet diwignicowy (zurawie zwyzki dla catego
zakresu prac), zabezpieczenie antykorozyjne
wykonanych i montowanych elementéw po stronie
Wykonawcy prac.

W zakresie wykonawcy jest zakup kompensatoréw
tkaninowych oraz zwrot zfomu stalowego na
magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja
pozostatych odpadéw powstafych w trakcie
realizacji Zadania po stronie Wykonawecy.
Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
zgtoszeri i uzyska niezbedne pozwolenia dla

realizacji Zadania.

6. Wytyczne do projektu montazu zadanianr 1i 2:

6.1
6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

. Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykonad jako gazoszczelne.

. Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z

zastosowaniem w $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ konstrukcji w kazdej fazie montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montaiu na podstawie

warunkéw pracy budowy, posiadanego sprzetu, urzadzen oraz doswiadczenia wykonawcy.

Wszystkie prace inzynierskie wykona¢ pod nadzorem oséb przeszkolonych i uprawnionych.

Przy prowadzeniu rob6t na wysokosciach — nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na: stosowanie

niezbednych $rodkéw ochrony indywiduainej, obowigzujace wszystkie osoby przebywajace na

terenie budowy, bezposredni uprawniony nadzér techniczny w czasie prowadzenia robét,

Elementy  konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ w warsztacie jako prefabrykaty i po

zabezpieczeniu dostarczy¢ na budowe. Przed wysytka elementy muszg by¢ oznaczone przez

wytwarce konstrukcji,

dostepnego miejsca i utrudnien w dostepie do miejsca budowy.

7. Terminy realizacji Zadar nr 1i 2 w postojach remontowych blokéw

7.1

Planowany termin postojéw remontowych blokéw 3,4,9

W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z ilosci

Lp. | Nazwa zadania

Czas trwania
postoju bloku

Rozpoczecie

Zakonczenie

1 Remont bloku nr 4

90 dni

20.09.2025

18.12.2025

4 ¥
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Remont bloku nr 3 90 dni 04.04.2025 02.07.2025

Remont bloku nr 9 (wymiana scian 26 dni 28.06.2025 23.07.2025
czopucha nr 2,3,4)

Remont bloku nr 9 (wymiana scian 39 dni 28.02.2026 07.04.2026
czopucha nr 2,3,4)

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Terminy okreslone w pkt 7.1 moga ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie
uzgodniona z Wykonawca.

Ramowe terminy realizacji Ustug okreslonych w pkt 7.1 dla kazdego bloku energetycznego sg
okreslone w harmonogramie remontéw.

Termin wymiany klap czopuchowych na bloku nr 3 bedzie realizowany w terminie postoju
remontowego bloku nr 3. Zamawiajacy informuje, ze w tym rejonie prowadzone s3 réwnolegle
prace modernizacyjne elektrofiltrdw. Wykonawca bedzie zobowiazany, w przypadku kolizji prac,
wzigé pod uwage i skalkulowaé w cene prac ewentualne przerwy w pracy max. 3x8h. W przypadku
wstrzymania prac termin prac zostanie automatycznie przedtuzony o czas przerw w pracy. Czas
trwania wymiany klap czopuchowych na bloku i pospawanie od strony czopucha rozruchowego,
w przypadku koniecznosci odstawienia bloku nr 9 oraz pracy pozostatych blokéw na 10S
maksymalnie 3 dni kalendarzowe dla wymiany obydwu klap na bloku remontowanym (praca z
uzyciem zurawia, po uzyskaniu stosownych zezwoleri na prace pod liniami WN) . Pozostate prace
zgodnie z postojem remontowym bloku. Terminy wykonywania wszystkich prac (rusztowaniowo-
izolacyjne, demontazowe, montazowe, elektryczne i AKPiA nie mogg przekroczy¢ termindow
remontowych bloku energetycznego nr 3.

Termin modernizacji wieszakdw kanatéw spalin na blokach nr 3 i 4 bedzie realizowany w terminie
postojéw remontowych blokéw nr 3 i 4. Zamawiajacy informuje, ze w tym rejonie prowadzone sg
rownolegle prace modernizacyjne elektrofiltrow. Wykonawca bedzie zobowigzany, w przypadku
kolizji prac, wzig¢ pod uwage i skalkulowa¢ w cene prac ewentualne przerwy w pracy max. 3x8h.
W przypadku wstrzymania prac termin prac zostanie automatycznie przedtuzony o czas przerw w
pracy. Pozostate prace zgodnie z postojem remontowym bloku. Terminy wykonywania wszystkich
prac (rusztowaniowo-izolacyjne, demontazowe, montazowe, elektryczne nie moga przekroczyé
terminéw remontowych blokéw energetycznych 3,4.

Termin remontu kanatu rozruchowego nr 2,3,4 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci od
remontu Sciany sufitowej a nastepnie pozostatych Scian kanatu rozruchowego. Zamawiajacy
informuje, Zze w tym rejonie prowadzone sg réwnolegle prace modernizacyjne elektrofiltréw nr 3 i
4 . Czas trwania remontu kanatu rozruchowego nr 2,3,4 bedzie wykonywany w remoncie i poza
remontem blokdéw nr 3,4, planowany zakres prac realizowany bedzie w roku 2021/2022. Zakres
i obszar strefy prac bedzie na biezaco korygowany w zaleznosci od sytuacji ruchowej blokéw

energetycznych i mozliwosci wykonywania prac na okreslonych odcinkach kanatu czopucha nr
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2,3,4. W remoncie czopucha nalezy uwzglednié¢ prace zurawia dla celow transportowych (praca z

uzyciem zurawia, po uzyskaniu stosownych zezwoleri na prace pod liniami WN). Wymiane dachu
czopucha od wylotu spalin z czopucha na klape rozruchowg w kierunku blokéw 2,3,4, moina
wykonywaé podczas pracy kotta nr 9 z zachowaniem szczegblnych Srodkéw ostroznosci i
zabezpieczeniem pracownikow w specjalne srodki ochron osobistych )maski z pochfaniaczami na
$02, mierniki pomiaréw gazéw niebezpiecznych i tlenu w strefie prowadzonych prac. Wymiang
dachu czopucha od wylotu spalin z czopucha na klape rozruchowa w kierunku blokéw 6,7,9, mozna
wykonywa¢ podczas postoju kotta nr 9 z zachowaniem szczegéinych srodkéw ostroznosci i
zabezpieczeniem pracownikdw w specjalne $rodki ochron osobistych) maski z pochfaniaczami na
S02, mierniki pomiarow gazow niebezpiecznych w strefie prowadzonych prac.

7.7.  Te same zasady dotycza wymiany $cian kanatu czopucha. Prace podczas wymiany dachu czopucha
i $écian kanatu czopucha mozna wykonywac tylko z zewnatrz czopucha.

8. Sktadniki wynagrodzenia dla zadania nr 1,2
8.1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi wg wynagrodzenia ryczaftowego okre$lonego w odpowiednich

pozycjach tabeli w pkt. 5 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek
miary oraz stawek wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego okre$lonych w tabeli w pkt. 5 dla
odpowiednich pozycji zakresu prac.

8.2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania robdt w szczegdlnosci:
wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty materiatéw, koszty pracy sprzetu
podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet
gasniczy, transport technologiczny: wézki widtowe, akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, srodki
transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wilasno$¢

Zamawiajacego, koszty ogblne i zysk, z materiatami jezeli sy uwzglednione w zapytaniu o cene.

9. Organizacia realizacji prac dla Zadania nr 1,2,3:

9.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP).

9.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukgji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.

9.1.2. Na polecenie pisesmne prowadzone s3 prace tylko w warunkach szczegélnego zagroZenia, zawarte w
IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej
przez Wykonawece i uzgodnionej z Zamawiajacym.

9.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. oraz IOR nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 2 tygodnie przed
planowanym terminem odstawienia blokdw i instalacji do remontu.

9.2. Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ waine sSwiadectwa

kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
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Grupa 2. Urzadzenia wytwarzajgce, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace ciepto oraz inne

urzgdzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 - w
zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 3 tygodni przed planowanym odstawieniem
bloku do remontu szczegétowy harmonogram realizacji prac okre$lonych w umowie.

Szczegbtowy harmonogram prac musi by¢ zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych Terminéw
Realizacji Zadan”.

Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym %
realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczeg6towego harmonogramu prac.
Raport ten bedzie uwzgledniat rowniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujace
w szczegolnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecen, oraz
sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakoriczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2

tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

‘Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspétpracy.

W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty. Z
uwagi na powyisze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy.

Koordynatora powotuje Zamawiajgcy.

Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania nr1,2:

Wykonawca zobowigzany bedzie do $wiadczenia Ustugi Wymiany czopuchowych klap szczelnych dla
bloku nr 3, montaz wieszakéw kanatéw spalin dla bloku nr 3,4, w 2021 roku, naprawa czopucha nr
2,3,4 w roku 2021/2022 w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

Prace bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego. W

przypadku zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakoriczenia wykonywanych
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zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajgcego

z wyprzedzeniem 48 godzin.

9.10.3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajaca

uprawnienia na spos6b zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez

Wykonawce przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.”

9.10.4. Wykonawca jest zobowigzany do:

9.10.4.1.

9.104.2.

9.10.4.3.

9.1044.

9.10.4.5.

9.10.4.6.

9.10.4.7.

9.10.4.8.

9.10.4.9.

9.10.4.10.

9.10.4.11.

9.10.4.12.

9.10.4.13.

Przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajgcego w zakresie bhp, ppoz., ochrony
érodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u Zamawiajacego,

Przedtozenia Zamawiajacemu na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym osdb zatrudnionych u podwykonawcéw,
Stosowania sie do przepisow, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajgcego,

Opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie
remontéw urzadzeh w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach
Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa.

Prowadzenia prac zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy obowigzujagcg u
Zamawiajgcego.

Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami eksploataciji,
dokumentacja techniczng, przepisami i normami bhp oraz ochrony srodowiska,

Segregacji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

Uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajgcych wiékien ceramicznych ogniotrwatych
RCF.

wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z
Zamawiajgcym w okresie realizacji Prac.

Ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w
rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,

Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajacego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

Poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony
$rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

Stosowania sie do Wytycznych dotyczacych wymagan dla kierowcow. Niestosowanie sie do ww.
wymogdéw wigZe sie z prawem Zamawiajacego do niewpuszczenia na teren Zamawiajacego

transportu i tym samym nieprzyjecia przewozonego towaru.

9.11. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, $rodki i inne wyposazenie, a takze $rodki

transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do
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wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez
Pracownikdw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploataciji.

Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowigzujacej u
Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-7) i pozostate konieczne
przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w wymaganych terminach
okreslonych w dokumentach dostepnych na stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spotki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw oraz swoich
podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz
Instrukcja ppoz. Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki
odpadami i przekazywania jej Zamawiajgcemu po zakoriczonych okresach rozliczeniowych w
terminach ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwitocznego informowania Zamawiajagcego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywajg sie na
Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajgcego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen, zaleceniami producenta lub
sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposéb, aby nie spowodowac utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadze.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczacych
realizacji, koordynacji i wspdtpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Na czas wykonywania ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno—
warsztatowe dla oséb deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przerébek w
urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostaé
dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych
nazwa Wykonawcey oraz kodem odpadu dla jakiego s przeznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajaca
uprawnienia na spos6b zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajgcego przez

Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania

wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji
Zamawiajgcego i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw oraz kwartalnego zestawienia
ilosci odpadéw wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o
wielkosci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych w sposéb bezpieczny dia
srodowiska.

Niezwloczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajagcego o powstaniu szkody w $rodowisku
spowodowane] dziataniem Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ za szkody w srodowisku spowodowane
dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

umozliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy

Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.

Niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w
dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet (Zurawie);
pracownikdw z wymaganymi uprawnieniami;

Materialy Pomocnicze, Materialy Podstawowe i Czesci Zamienne konieczne do wykonania Ustug,
okreslone w Czesci Il SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji zadania nr 1,2,3.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug wytycznych Zlecajacego.

W zakresie Wykonawcy jest powotanie Kierownika Budowy oraz uzyskanie wszelkich zezwolen i
pozwoler,, Wykonawca dokona zgtoszenia wykonywanych robot w PINB Staszéw. Prowadzenia
Dziennika Budowy jezeli bedzie niezbedny.

W zakresie Wykonawcy jest zastosowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odciec i zaslepek
jezeli beda wymagane.

Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadan do eksploatacji.

10. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:
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10.1. Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do Urzadzeh w
sposdb umozliwiajacy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie Prac.

10.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

10.2.1. Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

10.2.2. Wskazania oséb upowainionych do dokonywania uzgodnieri z Wykonawca w okresie realizacji
przedmiotu Umowy,

10.2.3. Umozliwienia obstugi urzadzen diwigowych przez Wykonawce po przedstawieniu wiasciwych
uprawnien i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego,

10.2.4. Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza oraz
innych mediéw dostgpnych w obiektach i przy Urzadzeniach, na ktérych wykonywane bedg Prace,
niezbednych do realizacji Umowy, z wytaczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

10.2.5. Udostepnienia Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach
w w/w aktach normatywnych na zasadach okreslonych w umowie.

10.2.6. Umotliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz planowanych
spraw ruchowo-remontowych,

10.2.7. Zapewnienia Wykonawcy moiliwosci posadowienia konteneréw socjalnych z dostepem do mediéw za
odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiajacego.

10.3. Biezaca wspdtpraca z Wykonawca

10.3.1. Udostegpnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb realizacji
przedmiotu Zamodwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowia wtasno$¢ Zamawiajgcego
i podlegajg zwrotowi na kazde jego zgdanie.

10.3.2. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

11. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi wymaganiami prawnymi

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

12. Miejsce $wiadczenia ustug:

Strony uzgadniajg, ze miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Pofaniec.

13. Raporty i odbiory:

13.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu w dniach od poniedziatku do piatku codzienne raporty
z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektronicznej.
13.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU.

Zatgcznik nr 10. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
13.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:

Wymagan | Dokument Zrodiowy
L.p. Dokumentacja o
I
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
1. Opracowanych przez Wykonawce Szczegdtowych instrukcji X Instrukcja organizacji
bezpiecznego wykonania prac bezpiecznej pracy w
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Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w

2. (IOR) do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do bezpiecznej pracy w
3. prac Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Instrukcja przepustkowa
4. Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla dla ruchu osobowego i
Pracownikéw pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja przepustkowa
5. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw dla. rucl:lu osobowego |
pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja przepustkowa
6. Whniosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie dla ruchu osobowego i
obiektéw energetycznych pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na |nStrl:]ija o.rgamzacp
. . bezpiecznej pracy w
5. | rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce Enea Elekirownia
i pod podwykonawcéw ( Zatacznik Z1 dokumentu zwigzanego .
ar 4 do I0BP)) Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla bezpiecznej pracy w
8. | Wykonawcéw — Z2 (Zatgcznik do zgloszenia Z1 dokumentu Enea Elektrownia
zwigzanego nr 4 do I0BP) Potfaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
9. Zakres prac
(uzgodniony i zatwierdzony)
10. Projekt techniczny
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. | (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby
BHP wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadow przewidzianych do wytworzenia Izncs”tjr:::iamiostepowama
12. | W zwigzku z realizowang umowg rynkowa, zawierajacy

prognoze: rodzaju odpaddéw, ilosci oraz planowanych
sposobach ich zagospodarowania (Zatacznik Z-2)

wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec nr

I/TQ/P/41/2014
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13 Plan Kontroli i Badan X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
(dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1. | Raport z inspekcji wizualnej X
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. (dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
3. | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X
4. | Foty pomiarowe X
5. | Dokumentacja fotograficzna (stan zastany) X
Uzgodnienia zmiany zakresu prac X
6.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Zmiany harmonogramu realizacji prac X
7.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoty odbioréw czesciowych X
8.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu, z X
1. | podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw
2 Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem X
gatunku, srednicy oraz numeru atestu/éw
3. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu X
4. | Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu X
5. | Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji X
6. | Protokoty z badar nieniszczacych /NDT/ X
7. | Protokoty z pomiaréw luzéw itp. X
8. | Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. | Poéwiadczenia / Oswiadczenia X
10 Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi
Zmianami
X Instrukcja
Protokét  kontroli  spefnienia  minimalnych  wymagarn . )
. . c L. ] przeprowadzania oceny
11. | dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie . )
. . minimalnych wymagan
uzytkowania maszyny
dotyczacych
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bezpieczerstwa i
higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012

12. | zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru X

Raport koricowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / X
13 zalecenia dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w
tym uktaddéw i urzadzen wspétdziatajgcych oraz dokumentacje

zdjeciowa

Protokoty odbioréow konicowy (uzgodniony przez strony i X
A zatwierdzony)
15. | protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X

14. Wymagania jakosciowe i techniczne

14.1. Przy realizacji Zadania bedzie stosowany Plan Kontroli i Badar (PKiB) opracowany przez Wykonawce 7
dni po podpisaniu Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
14.2. Ciecie i ukosowanie
Rodzaj skosu jak réwniez rozmiar powinien by¢ dobrany w funkcji grubosci materiatu, ktory bedzie
spawany po to, aby maksymalnie zmniejszy¢ ilo$¢ spoiwa. Zamawiajgcemu nalezy przedstawic

stosowang norme.

14.3. Spawanie
Kwalifikacja technologii spawania
Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekaza¢ do weryfikacji i akceptacji
przez Zamawiajgcego. Procesy spawalnicze powinny mie¢ kwalifikacje zgodne z ASME IX lub EN 288.1,

EN 288.2, EN 288.3 lub inng réwnowazng norma, ktéra ma by¢ okreslona w ztozonej ofercie.

14.3.1. Kwalifikacja spawacza

Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu musza przejsc
pomysinie testy kwalifikacyjne zwigzane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykona¢ oraz zgodne z
warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje sg potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym wydanym przez zaakceptowang przez Zamawiajgcego jednostke notyfikujaca.
Zaéwiadczenie kwalifikacyjne w czasie, gdy jest wykonywane spawanie, nie moze by¢ starsze niz 3
miesigce. Czas ten moze byé wydtuzony do 6 miesiecy, jesli Wykonawca moze udowodni¢, ze prowadzi
system kontroli kwalifikacji spawaczy. Ponadto, wydtuzenie tego okresu jest mozliwe, jesli w tym
czasie wykonuje spawy przy zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz uzyskuje poziom
jakosci zgodny z wymaganiami Umowy.

Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa sig zgodnie z wymogami ASME IX lub EN

287.1 lub innej réwnowaznej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji prac, przy wykorzystaniu
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takich samych materiatéw, jakie bedg stosowane przy faktycznej fabrykacji oraz pod nadzorem

jednostki kontrolujacej. Zamawiajacy nie ponosi ani nie zwraca kosztéw kwalifikacji.

Zaswiadczenia kwalifikacyjne nalezy mie¢ dostepne do okazania Zamawiajacemu. Jesli w jakimkolwiek
czasie w opinii Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela praca ktdrego$ spawacza budzi watpliwosci,
to od takiego spawacza bedzie wymagane, aby poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu
dla wykazania czy jest on zdolny do wykonywania prac, do kt6rych zostat zaangazowany.

Spawy s3 znakowane tak, aby umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.

14.3.2. Spawanie
Konicéwki rur, ktére beda spawane, maja by¢ przygotowane zgodni.e z odpowiednimi Normami.
Wykonawca prowadzi i udostgpnia Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na
warsztacie lub w miejscu montazu, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem wszystkich
spawoéw, przegladéw, kontroli i napraw spawow.
Wykonawca realizujacy spawanie elementéw wysokotemperaturowych powinien posiada¢ certyfikat
zgodny z EN 729-2 (ISO 3834-2). Podwykonawcy powinni mie¢ certyfikaty w zakresie tych samych
wymagan, chyba ze spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny,
znajdujacy sig¢ na miejscu personel spawalniczy (patrz EN 729-2/1S03834-2, par.7.3) Wykonawcy.
Spawanie montazowe, kontrola i nadzér nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma EN 729-2/I1SO 3834-2.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac spawalniczych nalezy przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego
wszystkie stosowne karty technologiczne potaczeri spawanych WPS/WPQR.

Zastosowanie majg wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1 lub réwnowainej.

14.3.3. Spawanie tymczasowych mocowan
Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowar powinny by¢ takie same jak przy spawaniu
gtéwnych spawéw. Do spawania mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze kwalifikowani zgodnie z
powyiszg definicja. Usuwanie tych mocowan bedzie wykonywane przez szlifowanie do réwna z

powierzchng elementu.

14.3.4. Harmonogram spawania
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu montazu.
Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawéw. Procedury naprawy nalezy przedfozy¢

Zamawiajgcemu do kontroli.
14.3.5. Badania nieniszczace spawéw

Préby nieniszczace spawéw na réinych uktadach przeprowadzane sg zgodnie ze stosowanymi

normami i przepisami projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badan (PKiB).
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14.4. Zabezpieczenie i malowanie

14.4.1. Technologie malowania
Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu petng propozycje systemow zabezpieczen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgcg informacje:

Zamierzony cel (elementy, ktére maja by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);

»  przygotowanie powierzchni, powtoki naktadane na warsztacie, procedura naktadania, powtoki
naktadane w miejscu montazu, grubos¢, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole
prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu;

»  paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczeristwa).

»  przediozone technologie malowania dla czesci metalowych beda dostosowane do specyfiki
warunkéw pracy urzadzenia. Minimalna grubos¢ warstwy dla warunkéw zewnetrznych i
temperaturowych kanatéw spalin jest 100 pm.

14.4.2. Gwarancje dla powtok malarskich

Okres gwarancji powinien wynosi¢ 5 lat. Prace malarskie uznaje sie za zadowalajace, jesli przy koricowym
odbiorze instalacji s3 spetnione nastepujgce warunki:

e Brak pecherzy (ISO 4628/2 stopien 0);

e Stopien skorodowania: RiO lub Ril zgodnie z ISO 4628/3;

e Brak spekan (ISO 4628/4 stopien 0);

o Nie wystepuije tuszczenie (I1SO 4628/5 stopien 0);

o Nie wystepujg wykwity lub zmiana koloru.

¢ Powtoki malarskie na powierzchniach narazonych bezposrednio na szybsza korozje winny odpowiadaé

normie PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

14.5. Izolacja termiczna
Wszystkie powierzchnie, ktérych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajgcg 50° C lub jest

ponizej punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla unikniecia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi przed
urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane s3 swiadomie powinna by¢
zgodna z normg EN 563. Izolacje urzadzenia powinny by¢ pokryte blachg trapezowg zgodnie z kolorystykq
stosowang w Elektrowni. Odbiér skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony przy uzyciu przyrzadéw
termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna temperatura na zewnetrznej powierzchni izolacji nie moze
przekracza¢ 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorgc pod uwage réwniez nastgpujace

wymagania:
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urzadzenia bedg wyposazone w odpowiednia izolacje wynikajaca ze wzgledéw technologicznych i

wzgledéw BHP,
zastosowany materiat nie bedzie palny i higroskopijny, bedzie chemicznie stabilny, powierzchnia
izolacji bedzie zabezpieczona opancerzeniem i musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacja odbiorowa

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczeg6lnione
dokumenty i dokumentacje w ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym:

14.6.1.
14.6.2.
14.6.3.
14.6.4.
14.6.5.

14.6.6.

14.7.

Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakorczenia Montazu;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajace urzadzenia i instalacje
do eksploatacji (o ile dotyczy);

Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile

dotyczy).

Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowac obecnie stosowany w Elektrowni Pofaniec system numeracji i oznaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczen i tabliczek KKS dla urzadzen objetych Umowa.

15. Gwarancje

15.1.

15.2.

Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagari dokumentacji montazowej
i dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen,

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na zadania nr 1,2,3, powinien wynosié¢ minimum 24
miesigce liczac od daty odbioru koricowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady
spowodowanej btednym montazem, przystgpi do jej usuniecia na wtasny koszt w ciggu 2 dni od daty

zawiadomienia.

16. Uruchomienia kontrole i préby

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Uruchomienie klap i instalacji powietrza uszczelniajgcego oznacza okres realizacji prac nastepujgcy po
montazu urzadzen i ukfadow, w ktérym przeprowadza sie wszystkie czynnosci prowadzace do tego, ze
wszystkie urzadzenia i ukfady zamontowanego obiektu staja sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich préb i testéw niezbednych dla

prawidtowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegdinych zadan.

p Strona 39z 54



Oznaczenie postgpowania: NLZ/4100/1300016534/2025
16.1.3. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

rozpoczecia usuwania usterek i wad.

17. Regulacje prawne, przepisy, hormy
17.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tgcznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych  Zamawiajacego takich jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.
17.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktore nalezy zapewnic dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).
17.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzega¢ regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére

wynikajg z aktualnie obowigzujacych wymagan prawnych.

18. Przepisy wiasciwe dla Enea Elektrownia Potaniec S.A.

18.1. Zastosowanie maja procedury i Instrukcje obowigzujace w Enea Potaniec. Obejmujg one, co nastgpuje:

18.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec S.A..

18.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania si¢ po terenie
chronionym Elektrowni.

18.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

18.1.4. Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagltych zachorowari oraz zasady postgpowania
powypadkowego.

18.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec S.A .

18.1.6. Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec.

18.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatacznik nr 9 do Czesci Il SIWZ.

19. Pozostate warunki:

19.1. Do zfozenia ofert uprawnieni sa jedynie Wykonawcy, ktérzy odbyli wizje lokalng majacg na celu
zapoznanie potencjalnych Wykonawcéw z ogélng topografig Elektrowni, warunkami wykonania praci
specyfika urzadzen. Wizja lokalna zakoriczona zostanie podpisaniem przez Wykonawce o$wiadczenia
potwierdzajacego powyisze.

19.2. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

19.2.1. Przybyé odpowiednio wczesniej (okoto godziny 8:30) w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego
szkolenia BHP (czas trwania okotfo 2 godzin) umozliwiajacego wejscie na teren Enea Potaniec S.A.;

19.2.2. Zabra¢ ze soba odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu, okulary

ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajacej wejscie na obiekty produkcyjne Enea
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19.2.3. Poda¢ imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed przyjazdem) biorgcych
udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatgcznikach;

19.2.4. Wypetni¢ zataczone Zataczniki nr 1 (Z-1 /Dokument zwigzany nr 4 do 1/DB/B/20/2013) i 2 (Z-7
/Dokument zwigzany nr 4 do 1/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Potaniec S.A. — Zatacznik nr 3 do Czesci ll SIWZ (Dokument zwigzany nr 4).

19.3. Przed przystagpieniem do prac Wykonawca powinien poczyni¢ stosowne uzgodnienia
z Zamawiajgcym i prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie Zamawiajacego.

20. Dla realizacji zadania obowigzujg wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

20. Zataczniki:

Zatacznik nr 1. Rysunek klapy czopuchowe;j.

Zatacznik nr 2, DTR klapy.

Zatacznik nr 3. Schemat technologiczny kanatéw spalin.

Zatacznik nr 4. Modernizacja uktadu powietrza uszczelniajgcego klapy.

Opis techniczny modernizacji wieszakéw kanatéw spalin.

Zatacznik nr 6. Projekt zagospodarowania terenu.

Zatacznik nr 7. Schemat uvktadu klap i powietrza doszczelniajgcego

Zafacznik nr 8. Schemat powietrza doszczelniajacego.

Zatgcznik nr 9. Instrukcja przeprowadzania odbioréw i zadan inwestycyjnych.

© P NGOG AW R

10. Zatacznik nr 10. Ogélne warunki zakupu ustug.
11. Zatacznik nr 11. Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, szatni.
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Zatgeznik nr 2 do UMOWY NI ...eeevvcecccenrcsnnnnne

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC SA.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-
nz-4-201.8,pdf
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Zalgcznik nr 3 do Umowy NI ...eecceiecenenne

Wzbr Zabezpieczenia (Gwarancji) Nalezytego Wykonania Umowy

Pieczegé firmowa banku/ TU [e]

Miejscowos¢, rok-mm-dd

Beneficjent:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [(]

ZostaliSmy poinformowani, ze pomigdzy Paristwem, a [e], z siedziba w [e], ul. [#], [e] (dalej: ,Wykonawca”), w dniu [e] r.
zostata podpisana umowa nr [e] dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt (stownie: [¢]
zZiotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie zUmowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Paristwu zabezpieczenie
[e] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowe;.

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym
[e] w [e], Wydziat [e] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale zakiadowym w
kwocie [e] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [e] zt, NIP: [e], Regon: [] (dalej: ,Bank”), dziatajgc na zlecenie
Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwolalnie i bezwarunkowo zaptacié kazda kwote do wysokosci:

[e] zt
(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Pafistwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeri woli w
Paristwa imieniu, zawierajgce:

1) o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wypenit lub nieprawidiowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy,
2) zawierajace kwote roszczenia wraz z oSwiadczeniem, ze zgdana kwota jest nalezna z tytutu Zabezpieczenia
w zwigzku z tym, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidiowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy.
Panstwa pisemne Zadanie zaptaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e], za poSrednictwem
banku prowadzacego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zgdaniu wyptaty nalezg
do 0s6b uprawnionych do sktadania oéwiadczeri woli w Pafistwa imieniu.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszego Zabezpieczenia sa wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczer, potracen,
podatkéw, optat, odsetek i innych obcigzeni.

Zabezpieczenie obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w nastepujacych
terminach:

1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia - to jest;
a. w wysokosci 70% wartoSci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... - w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zwrot tej
czeSci Zabezpieczenia nastapi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru koricowego bez zastrzezer ze strony Zamawiajacego.

b. w wysokosci 30% wartoSci Zabezpieczenia - to jest kwotg ......... (stanowigcego kwote pozostawiong
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady - w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatno$ci na Paristwa rzecz, na faczng
kwote Zabezpieczenia;
4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Pafistwa ze zobowigzar wynikajgcych z niniejszej Zabezpieczenia
przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia.
(dalej: ,Termin Waznosci Zabezpieczenia”).

Wyptata z tytutu niniejszego Zabezpieczenia nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta
Zgdania wyptaty spetniajgcego wymagania okreslone w Zabezpieczeniu.

W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, kwota naszego zobowigzania z tytutu
niniejszego Zabezpieczenia zostanie automatycznie zmniejszona o wartodé dokonanej wyptaty.

Niniejsza Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Pafstwa zadanie wyptaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci
Zabezpieczenia, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Paristwa pisemnego o$wiadczenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do sktadania oéwiadczeri woli w Paristwa imieniu, zwalniajacego Bank/ Gwaranta ze wszystkich
zobowiazari przewidzianych w Zabezpieczeniu przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia;

3) gdy $wiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszego Zabezpieczenia, osiagng kwote Zabezpieczenia;

4) zwrécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszego Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Waznosci
Zabezpieczenia.

Niniejsze Zabezpieczenie powinno byé zwrécone do Banku/ Gwarantowi:

1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnosci na Paristwa rzecz, na
gczng kwote Zabezpieczenia;
3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzaf wynikajacych z niniejszego
Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszego Zabezpieczenia jest mozliwe tylko za zgodg Banku/Gwaranta.

Zabezpieczenie zostato sporzadzone wedtug przepisdw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z tego Zabezpieczenia stosuje sig prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajgce z Zabezpieczenia bgda rozstrzygane przez [o]

[o]
[pieczet firmowa oraz podpisy osdb upowaznionych

do sktadania oswiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr

WYKAZ PODWYKONAWCOW

L.p.

Nazwa podwykonawcy

Zakres prac

M
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Zatgcznik nr 5 do UMOwy NI ...eeeeeeereccemrrcrcncenaes

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

Zwigzana z realizacjg Umowy

{dla petnomocnikow, reprezentantéw, pracownikow i wspéipracownikéw Wykonawcy wskazanych do
kontaktow i realizacji umowy)

Zgodnie zart. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Pofaniec
Spotka Akcyjna (w skrocie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej:
Administrator).

Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz pdZniejszej realizacji
oraz rozliczenia ustugi badZ umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia,
dochodzenia badz obrony roszczen.

Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pdZniejszej realizacji ustugi badZ umowy.

Administrator moze ujawnié¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

Administrator moze réwniez powierzyé przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktéw dziatajagcym na jego rzecz, w szczegblnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT,
ksiggowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakladu, operatorom pocztowym
a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator
wymaga od tych dostawcdw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci i
bezpieczefistwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowigzari
Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczef wynikajgcych
z Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe bgda przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami
prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete
obowiazkiem wynikajgcym z przepiséw prawa, Zamawiajgcy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich
ze swoich systemdw i archiwbw, lub podejmie dziatania w celu anonimizagji takich danych osobowych.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego.
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a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

¢. ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -
w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich zadafi/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

11. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Klauzula ,Informacje chronione”

dia Wykonawcy

Zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong” nalezy rozumieé kazda

1.2.

informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w 2zwigzku z prowadzonymi rozmowami
w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci, formy informacji, wtym ujawnianej poprzez zapis na dysku
komputerowym, na piSmie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicow. Za Informacje chronione, Strony
uznajg w  szczegbinosci informacje Zawierajgce dane osobowe, dotyczace strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systeméw informatycznych
i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcow i gotowych wyrobdw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia,
cen oraz klientéw, informacje prawne i produkgcyjne. Informacjami chronionymi sa takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej
Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktére stanowig tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2018r. poz. 419 ze zm.), chyba ze informacje te sg lub stang sie informacjami dostepnymi publicznie
na skutek zdarzeni zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskaé przez badanie,
testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systeméw, elementow
systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce
zewnetrznego.

1.3. Strony zobowiazujg sig:

1.3.1. zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wiasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaé w tajemnicy tre§¢ zawartych miedzy stronami uméw, porozumieri, podpisanych listoéw
intencyjnych,

1.3.3. wykorzysta¢ informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczyé dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sg niezbedne
w celach okreslonych w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach
niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewnié, ze zadna z 0séb otrzymujgcych informacje nie ujawni informacji ani ich Zrodta, zarbwno
w catosci, jak i w czgsci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na piSmie
od Strony, ktérej informacja lub Zrddto informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w zaden sposdb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci informacji
poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ oraz trwale zniszczyé lub zwrécié informacje chronione
natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowigzar okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
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1.3.8. zapewni€ przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcoéw
i innych kontrahentdéw, ktérym przekazanie informagcji objetych niniejszg Umowa jest niezbedne do
realizacji uméw zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okreSlonych w  Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci
wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie
mogtoby w jakikolwiek sposéb naruszaé renome Zamawiajgcego. PowyZisze zastrzeZenie nie dotyczy
udostepnienia informacji zwigzanych z Umowa w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidiowego
wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostepnienie informacji
bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczert Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Postanowienia pkt 9.4 nie beda mialy zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
Strony, ktdre:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowien
niniejszego paragrafu,

1.5.2. s3 ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa Strona zobowigzana
do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokow
majgcych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez wtasciwe przepisy prawne
zakresie. 7.6. Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez Zamawiajgcego lub podmioty z nim
powigzane obowigzkdow informacyjnych spdtek publicznych w szczegdlnosci wynikajgcych z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie naduzyC na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.7.7. Aby uniknaé wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione
otrzymane od drugiej Strony nie musza by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.
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Zatacznik nr 8 do umowy

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajgc w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spétki Akcyjnej z siedzibg w Zawadzie (skrét firmy: Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
00000537689 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 866-00-01-
429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zi w catosci wptacony, wyrazamy zgode - pod warunkiem
pisemnego przyjecia przez ...........een. Z siedzibg W .....ccocerrrcerneees ("Cedent") oraz ........coweeeren- z siedzibg w
...................... (-Cesjonariusz”) zastrzezefi, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta
na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienigznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Diuznik
wierzytelnosci”), zaréwno istniejgcych, jak i przysziych, z tytutu:

Umowy nr (...)

na dostawe / wykonanie ustug (...} (,Umowa”)

Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelno§ci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla
Cedenta wynikajgcych z Umowy, w szczegblnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w
uzgodnionych ilociach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej Umowa,
Enea Elektrownia Pofaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnosci o zaptate kar umownych z przelanymi na
Cesjonariusza wierzytelnoSciami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez
przypadku, gdy wierzytelno$§é przystugujaca wzgledem Cedenta stata sie wymagalna pdzZniej niz wierzytelnogé
bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje rowniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w przypadkach,
gdy przewiduje to Umowa, w szczegblnosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia
przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednoczesdnie Cesjonariusz zrzeka sig wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich roszczef wynikiych iub
zwigzanych z potraceniem powyzszych wierzytelnodci oraz wstrzymaniem ptatno$ci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A., dalszego przelewu
wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jezeli przyszty cesjonariusz w formie
pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Potaniec S.A.
nie odmoéwi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Eiektrownia Potaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja
0 przelewie wierzytelnodci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza wiasciwy do
dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie
ponosi odpowiedziatnosci wobec Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek bankowy wskazany ha
fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzar wynikajgcych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza
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Zatgeznik nr 9 do Umowy Nr ......ccvvenencrnssseins

Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadari inwestycyjinych” nr I/AM/P/17/2008 obowigzujgca u Zamawiajgcego
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Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016534/2025
Zatgcznik nr 10 do UMOwy N .....cceveeecevenrsencaene

Wz6r protokotu odbioru czesciowego

ZAMAWIAJACY: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Polaniec

WYKONAWCA: .....coteiecrernerinriimreersssssrsstsarssessesasevasssssasssesssssssssssesssss
ZAWADA, dnia ........c..... 2025
PROTOKOL ODBIORU USLUGI N ..cerrvreeecrnrennes /2025 (,Protokét”)
zrealizowanych w ramach Umowy nr
4o | 1= R roku (,Umowa")
za okres od dnia ....ccvveeervinenennns 2025 roku do dnia ..c.cvceeveerneesessennenans 2025 roku
1. Przedmiot odbioru:
Wykonanie ustug/robot budowlanyCh .......ce.eeverieriersresrescrrrecsessensmesassssssereres
2. Opis zakresu ustug/rob6t budowlanych
Komisja odbiorowa w skiadzie:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
STANOWISKO Imig i nazwisko STANOWISKO Imig i nazwisko
1 1
2 2

2.1. Potwierdza prawidtowe wykonanie powyzszych ustug. Ustugi objete niniejszym protokotem odbioru sg
wykonane zgodnie z warunkami powyzszej Umowy i Strony nie wnoszg zastrzezen. Zatgcznikami do protokotu
odbioru sg dokumenty:

2.1.1. Kosztorys powykonawczy
2.1.2. Zestawienie materiatéw
2.1.3. Dokumenty jakoSciowe
2.1.4. Dokumentacja z pomiardw

2:=5. o e S
216, e e

2.2. Komisja odstepuje od odbioru z powodow:
2.2.1. Niekompletne wykonanie .......oceceinenees
2.2.2. Brak dokumentow .........ccecerrenns
223, INNEuciiceris e

3. Zestawienie cji agrodzenia dla onanych ustug/rob6t budowlanych:

[Rodzaj ustug/robét budowlanych: |
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llosé Cenajedn.| Wartosé Wartosé
wykonana zt netto zt netto zt brutto

4. OsSwiadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci MPP zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Finans6w y4 15 paZdziernika 2019 r.
w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaZzy oraz w deklaracjach dla podatku od towardw i

ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczacego nowych plikéw JPK_V7 dla dostaw i usiug okreSlonych w zataczniku
nr 15 do ustawy o VAT, dla ktérych stosowany jest MPP w przypadku faktur o warto$ci powyZej 15 000 z brutto.

Oswiadczamy Ze przedmiotowa dostawa/ustuga: Kod PKWIU

4.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Platnosci MPP - na podstawie zatgcznika nr
15 do ustawy o VAT

4.2, nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci MPP

*nigpotrzebne skreslié

5. Podpisy Komisii:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Imig i nazwisko podpis Imie i nazwisko podpis
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